



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7143/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.32.2.0.0/1/2021

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie LOTTO 4 - STRADE AREA EST - Importo euro 6.000.000,00 CIG GENERALE: 983916824B Approvazione Perizia Applicativa n. 5 SP 32 Di Bompietro. Lavori per sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e corredo. Importo euro 300.000,00 - CUP: D27H18001620001 CIG DERIVATO: B4AC39F57B

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento D.ssa. Maria Rosa Montana Lampo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento D.ssa Maria Rosa Montana Lampo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 06/12/2024
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 03/05/2023 e n. 5877 del 20/12/2023 della Direzione Viabilità, sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione e a tal fine dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale

Vista la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanamente n. 2 del 22/01/2024 con cui è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024;

Vista la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanamente n.3 del 22/01/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

Vista la Deliberazione della Conferenza Metropolitanamente n.2 del 06/02/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/26 ed i relativi allegati;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitanamente n.14 del 14/02/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario anno 2024;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 50 del 05/04/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5204 del 25/11/2024 l'Arch. Fabio Pecoraro è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, dell'intervento *SP 32 Di Bompietro. Lavori per sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e corredo* CUP: D27H18001620001 di importo € 300.000,00;
- il progetto di che trattasi è stato redatto dall'Ing. Elio Venturella, funzionario tecnico dell'Ente, ed acquisito al prot. n. 95950 del 26/11/2024 e consta dei seguenti elaborati:

Relazione tecnica e quadro economico

Barriere di sicurezza - Relazione tecnica

Corografia

Particolari costruttivi

Elenco dei prezzi

Computo metrico estimativo

Analisi dei prezzi

Sommario computo

Stima incidenza manodopera

Piano di manutenzione

Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell'opera

Cronoprogramma

Capitolato Speciale d'Appalto

- il progetto, benché non esaustivo per la limitatezza del finanziamento, consisterà nella ripresa del piano viabile mediante la realizzazione di cassonetti con la distesa di fondazione stradale e conglomerati bituminosi (strato di base e strato di usura), nonché ripristino di alcuni tratti di barriere metalliche di sicurezza;
- l'importo del progetto di € 300.000,00 è ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A)	Importo Lavori complessivi	€ 215.000,00	€ 215.000,00
	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 5.097,13	
	Costo netto manodopera incluso nei lavori € 13.264,53		
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 209.902,87	
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
	I.V.A. al 22% di A	€ 47.300,00	
	Oneri accesso in discarica e vari	€ 14.650,00	
	Imprevisti sui lavori	€ 7.500,00	
	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 10.000,00	
	Versamento ANAC	€ 250,00	
	Competenze tecniche 2%	€ 4.300,00	
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 1.000,00	
	Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 85.000,00	€ 85.000,00
	Importo complessivo del progetto (A+B)		€ 300.000,00

- il progetto è corredato dal Rapporto di Verifica, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, prot. 96607 del 27/11/2024 e dal Verbale di Validazione, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023, prot. 96785 del 28/11/2024;

Considerato che:

- l'intervento è inserito nel vigente Programma Triennale LL.PP. nell'annualità 2024 con codice identificativo XL017;
- l'intervento trova copertura finanziaria con il finanziamento del Decreto del

Ministero delle Infrastrutture n. 49/2018;

Ritenuto che:

- questo Ente in atto ha in corso di esecuzione l'appalto relativo all'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di *Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti*;
- i Lavori di che trattasi possono essere realizzati mediante Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro LOTTO 4 - STRADE AREA EST CIG GENERALE: 983916824B di cui al Contratto stipulato in data 08/05/2024 Rep. 5/2024 serie 1T n. 14923 del 09/05/2024 ed acquisito al prot. 36032 del 08/05/2024 sottoscritto con Mammana Michelangelo s.r.l. P.IVA 03747220832 C.da San Giovanni Castel di Lucio (ME) che ha offerto un ribasso del 23,0000%;
- il CIG DERIVATO attribuito al suddetto Contratto Attuativo è B4AC39F57B;
- il quadro economico dell'intervento a seguito dell'applicazione del ribasso del 23,0000% al LOTTO 4 - STRADE AREA EST CIG:983916824B è il seguente:

	QUADRO ECONOMICO	PRE GARA	POST GARA	
A) Importo lavori complessivi		€ 215.000,00		
per costi della sicurezza	€ 5.097,13			
per costi della manodopera € 13.264,53				
per lavori soggetti a ribasso	€ 209.902,87			
Ribasso d'asta	23,00%		€ 48.277,66	
Restano			€ 161.625,21	
Costi della Sicurezza			€ 5.097,13	
Importo contrattuale			€ 166.722,34	€ 166.722,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
I.V.A. al 22% di A	€ 47.300,00		€ 36.678,92	
Oneri accesso in discarica e vari	€ 14.650,00		€ 14.650,00	
Imprevisti sui lavori	€ 7.500,00		€ 7.500,00	
Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
Versamento ANAC	€ 250,00		€ 250,00	
Competenze tecniche 2%	€ 4.300,00		€ 4.300,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 74.378,92	€ 74.378,92
Ribasso d'asta			€ 48.277,66	
IVA sul Ribasso d'asta			€ 10.621,08	
			€ 58.898,74	€ 58.898,74
Importo totale	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Importo totale	€ 300.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 5204 del 25/11/2024 è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 114 comma 1) e 2) del D.Lgs. 36/2023, individuando l'ing. Elio Venturella in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Contabilità di questo Ente;
- il D.A. 159/2020 e il D.A47/2023 Regione Siciliana

PROPONE

- 1. approvare** la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2. approvare** in linea amministrativa il progetto *SP 32 Di Bompietro. Lavori per sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e corredo* CUP: D27H18001620001 di importo € 300.000,00 di cui € 166.722,34 per Lavori ed € 74.378,92 per Somme a Disposizione, acquisito al prot. 95950 del 26/11/2024;
- 3. affidare** i lavori di cui al precedente punto come Contratto Applicativo N. 5 dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di *Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti LOTTO 4 - STRADE AREA EST* - Importo € 6.000.000,00 CIG: 983916824B;
- 4. dare atto** che l'aggiudicatario del LOTTO 4 - STRADE AREA EST CIG:983916824B è l'O.E. Mammana Michelangelo s.r.l. P.IVA 03747220832 C.da San Giovanni Castel di Lucio (ME) che ha offerto un ribasso del 23,0000%;
- 5. approvare** il quadro economico della Perizia applicativa n. 4 a seguito dell'applicazione del ribasso del 23,0000% come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	PRE GARA	POST GARA	
A)	Importo lavori complessivi		€ 215.000,00	
	per costi della sicurezza	€ 5.097,13		
	per costi della manodopera € 13.264,53			
	per lavori soggetti a ribasso	€ 209.902,87		
	Ribasso d'asta	23,00%	€ 48.277,66	
	Restano		€ 161.625,21	
	Costi della Sicurezza		€ 5.097,13	
	Importo contrattuale		€ 166.722,34	€ 166.722,34
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	I.V.A. al 22% di A	€ 47.300,00	€ 36.678,92	
	Oneri accesso in discarica e vari	€ 14.650,00	€ 14.650,00	
	Imprevisti sui lavori	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	Versamento ANAC	€ 250,00	€ 250,00	
	Competenze tecniche 2%	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
		€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 74.378,92
				€ 74.378,92
	Ribasso d'asta		€ 48.277,66	
	IVA sul Ribasso d'asta		€ 10.621,08	
			€ 58.898,74	€ 58.898,74
	Importo totale	€ 300.000,00	Importo totale	€ 300.000,00

- 6. dare atto** che il CIG attribuito alla Perizia applicativa n. 5 è B4AC39F57B;
- 7. dare atto** che all'interno del LOTTO 4 STRADE AREA EST sono stati già approvati N. 4 Contratti Applicativi per un importo totale di Lavori pari ad € 1.529.781,26;
- 8. dare atto** che il finanziamento dell'intervento di € 300.000,00 è a valere sul Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 49/2018;
- 9. impegnare** la somma di € 300.000,00 nell'esercizio finanziario del Bilancio 2024, nel capitolo 261183/36 "SP 32 Di Bompietro. Lavori per sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e corredo (XL017)" e ciò dovrà far scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 118/2011 sui seguenti codici di bilancio:
Miss. 10 - Progr. 5 - Tit. 2 - MA 2 - L3 1 - L4 9
- 10. dare atto** che i Lavori di che trattasi saranno consegnati sotto riserva di legge nelle more della stipula del Contratto Attuativo che verrà sottoscritto digitalmente dal Dirigente della Direzione Viabilità e dall'Operatore Economico aggiudicatario del LOTTO 4 - STRADE EST CIG: 983916824B;
- 11. pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul sito web di questo Ente nell'apposita sottosezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Bandi di gara e Contratti" - secondo livello "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" ai sensi dell' art.37, c.l lett. b) D.Lgs n. 33/2013 e artt. 20 e 28 del d.Lgs. n.36/2023.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Rosa Montana Lampo

Allegati:

Progetto prot. n. 95950 del 26/11/2024

Rapporto di Verifica prot. prot. 96607 del 27/11/2024

Verbale di Validazione prot. 96785 del 28/11/2024

Contratto Lotto 4

Schema Contratto attuativo

DURC

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'