



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7321/2024  
Tit./Fasc./Anno 5.3.107.2.0.0/1/2023

## DIREZIONE VIABILITA

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie del LOTTO 2 -STRADE AREA OVEST Importo euro 6.000.000,00 CIG Generale: 9839117833 Approvazione Perizia Applicativa N. 4 S.P. 107 Di Capparini - Lavori di ripresa di tratti saltuari ammalorati sulla S.P. 107 Di Capparini: B° Calatrasi - B° Capparini - B° Gamberi. Importo euro 229.683,72 - CUP: D97H23005300002 - CIG Derivato: B4A663F746

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Claudio Tascone.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Ing. Claudio Tascone con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 12/12/2024  
Il Dirigente  
Ing. Dorotea Martino

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1986 del 03/05/2023 e n. 5877 del 20/12/2023 della Direzione Viabilità, sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione e a tal fine dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale

**Vista** la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanò n. 2 del 22/01/2024 con cui è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024;

**Vista** la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanò n.3 del 22/01/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

**Vista** la Deliberazione della Conferenza Metropolitanò n.2 del 06/02/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/26 ed i relativi allegati;

**Visto** il Decreto del Sindaco Metropolitanò n.14 del 14/02/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario anno 2024;

**Visto** il Decreto del Sindaco Metropolitanò n. 50 del 05/04/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il vigente Regolamento dei Contratti;

### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 5055 del 13/11/2023 l'Ing. Claudio Tascone, funzionario tecnico dell'Ente, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, dell'intervento "*Lavori di ripresa di tratti saltuari ammalorati sulla S.P. 107 "Di Capparini": b° Calatrasi - b° Capparini - b° Gamberi - Importo € 229.683,72 - CUP: D97H23005300002*"
- la progettazione esecutiva dell'intervento "*Lavori di ripresa di tratti saltuari ammalorati sulla S.P. 107 "Di Capparini": b° Calatrasi - b° Capparini - b° Gamberi - Importo € 229.683,72 - CUP: D97H23005300002*" redatta dall'Ing. Claudio Tascone, funzionario tecnico dell'Ente, è stata acquisita al prot. n. 95300 del 25/11/2024 e consta dei seguenti elaborati:

- a) planimetria generale;
- b) relazione tecnica;
- c) elenco prezzi;
- d) analisi dei prezzi;
- e) computo metrico estimativo;
- f) stima dei lavori;
- g) incidenza manodopera;
- h) capitolato speciale d'appalto;
- i) piano di sicurezza e coordinamento;
- j) piano di manutenzione;
- k) fascicolo dell'opera;
- l) cronoprogramma;
- m) particolari costruttivi.

- il progetto è prevalentemente finalizzato alla realizzazione di opere volte a ripristinare un sufficiente stato di transitabilità al fine di ristabilire le minimali condizioni di sicurezza ed è consultabile al prot. n. 953000 del 25/11/2024 nonché al seguente link: <https://oc.glauco.it/oc/index.php/s/kS3app8pMOsfF96>.
- il progetto è corredato dal Rapporto di Verifica prot. n. 96035 del 26/11/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il progetto è corredato di Verbale di Validazione prot. N 97475 del 29/11/2024, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023;
- la realizzazione delle opere comporta una spesa complessiva di € 229.683,72 ripartita secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A)	<b>Importo Lavori complessivi</b>	€ 149.908,89	€ 149.908,89
	oneri speciali sicurezza	€ 5.648,82	
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		
	Per IVA al 22%	€ 38.199,77	
	Per imprevisti	€ 7.495,44	
	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A.	€ 2.998,18	
	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00	
	Oneri per conferimento in discarica e vari	€ 16.231,00	
	Per contributo AVCP	€ 35,00	
	Per revisione prezzi compreso IVA	€ 9.815,44	
	<b>Sommano</b>	€ 79.774,83	<b>€ 79.774,83</b>
	<b>Importo totale</b>	€	<b>229.683,72</b>

**Considerato che:**

- alla luce dell'importo dei lavori, inferiore a € 150.000,00, l'intervento non è inserito nel vigente Programma Triennale LL.PP;
- l'intervento trova copertura finanziaria sul Decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 159 del 10/06/2020 e successivo Decreto assessoriale n. 47/2023 con cui sono state determinate le modalità di utilizzo e di rendicontazione dei fondi ex comma 883 art. 1 L 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- per l'intervento in oggetto sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. n° 118/2011 e ss.mm.ii. allegato n° 4/2 principio 5.4.9 occorre attivare la conservazione delle risorse, pari ad € 229.683,72, nel Fondo Pluriennale Vincolato con la variazione esigibilità nell'esercizio finanziario 2025;

**Ritenuto che:**

- questo Ente in atto ha in corso di esecuzione l'appalto relativo all'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di *Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti*;
- i lavori di che trattasi possono essere realizzati mediante Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro Lotto 2 - strade area ovest, CIG generale: 9839117833 di cui al Contratto stipulato in data 16/09/2024 ed acquisito al prot. n. 73081 del 16/09/2024 sottoscritto con Consorzio stabile Agoraa S.C.A.R.L. con sede in Viale Europa n. 112/B - 95027 San Gregorio di Catania (CT) - P.IVA 04870080878 quale società capogruppo (mandataria) della RTI costituita da Consorzio stabile Agoraa S.C.A.R.L. (mandataria), FIGECO S.r.l. (Mandante), Costruzioni Generali Infrastrutture S.r.l. (mandante-avvalimento) e NOVAEDILIA IMMOBILIARE S.R.L (mandante-avvalimento), che ha offerto un ribasso del 10,00%

- il quadro economico dell'intervento, a seguito dell'applicazione del ribasso del 10,00% al LOTTO 2- STRADE AREA OVEST, CIG GENERALE: 9839117833, è il

QUADRO ECONOMICO		PRE GARA		POST GARA	
<b>A)</b>	<b>Importo lavori complessivi</b>		€ 149.908,89		
	per costi della sicurezza	€ 5.648,82			
	per lavori soggetti a ribasso	€ 144.260,07			
	Ribasso d'asta	10,00%		€ 14.426,01	
	Restano			€ 129.834,06	
	Costi della Sicurezza			€ 5.648,82	
	<b>Importo contrattuale</b>			<b>€ 135.482,88</b>	<b>€ 135.482,88</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
	I.V.A. al 22% (lavori+imprevisti+discarica)	€ 38.199,77		€ 35.026,05	
	per imprevisti	€ 7.495,44		€ 7.495,44	
	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A.	€ 2.998,18		€ 2.998,18	
	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	Oneri per conferimento in discarica	€ 16.231,00		€ 16.231,00	
	Per contributo AVCP	€ 35,00		€ 35,00	
	Per revisione prezzi compreso IVA	€ 9.815,44		€ 9.815,44	
		€ 79.774,83	€ 79.774,83	€ 76.601,11	
	Economie da ribasso				
	Ribasso d'asta			€ 14.426,01	
	IVA sul Ribasso d'asta			€ 3.173,72	
				<b>€ 17.599,73</b>	
	Totale somme a disposizione (somme a disposizione +eco. Da ribasso)			<b>€ 94.200,84</b>	<b>€ 94.200,84</b>
		<b>Importo totale</b>	<b>€ 229.683,72</b>	<b>Importo totale</b>	<b>€ 229.683,72</b>

seguinte:

### Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il DA 159/2020 della Regione Siciliana

### PROPONE

- approvare** la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- approvare** in linea amministrativa il progetto "Lavori di ripresa di tratti saltuari ammalorati sulla S.P. 107 "Di Capparini": B° CALATRASI - B° CAPPARINI - B° GAMBERI - CUP: D97H23005300002 - CIG: B4A663F746", di importo pari a € 229.683,72, di cui € 135.482,88 per Lavori ed € 94.200,84 per somme a disposizione comprese economie da ribasso, acquisito al prot. n. 95300 del 25/11/2024.
- affidare** i lavori di cui al precedente punto mediante Contratto Applicativo N. 4 dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di *Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti* e nella fattispecie del *LOTTO 2 STRADE AREA OVEST CIG GENERALE: 9839117833*;
- dare atto** che l'O.E. aggiudicatario del Lotto 2 - strade area ovest CIG generale: 9839117833 è CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L., con sede legale in San Gregorio di Catania (CT), viale Europa snc - cap 9502 - Prov. CT,

quale società capogruppo (mandataria) della RTI costituita da CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L. (mandataria) - FIGECO S.R.L. (mandante) - COSTRUZIONI GENENERALI INFRASTRUTTURE S.R.L. (mandante-avvalimento) - NOVAEDILIA IMMOBILIARE S.R.L. (mandanteavvalimento), che ha offerto un ribasso economico del 10%

5. **approvare** il quadro economico della **Perizia Applicativa N. 4** a seguito dell'applicazione del ribasso del 10%, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		PRE GARA		POST GARA	
A)	<b>Importo lavori complessivi</b>		€ 149.908,89		
	per costi della sicurezza	€ 5.648,82			
	per lavori soggetti a ribasso	€ 144.260,07			
	Ribasso d'asta	10,00%		€ 14.426,01	
	Restano			€ 129.834,06	
	Costi della Sicurezza			€ 5.648,82	
	<b>Importo contrattuale</b>			<b>€ 135.482,88</b>	<b>€ 135.482,88</b>
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
	I.V.A. al 22% (lavori+imprevisti+discarica)	€ 38.199,77		€ 35.026,05	
	per imprevisti	€ 7.495,44		€ 7.495,44	
	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A.	€ 2.998,18		€ 2.998,18	
	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	Oneri per conferimento in discarica	€ 16.231,00		€ 16.231,00	
	Per contributo AVCP	€ 35,00		€ 35,00	
	Per revisione prezzi compreso IVA	€ 9.815,44		€ 9.815,44	
		€ 79.774,83	€ 79.774,83	€ 76.601,11	
	Economie da ribasso				
	Ribasso d'asta			€ 14.426,01	
	IVA sul Ribasso d'asta			€ 3.173,72	
				<b>€ 17.599,73</b>	
	<b>Totale somme a disposizione (somme a disposizione +eco. Da ribasso)</b>			<b>€ 94.200,84</b>	<b>€ 94.200,84</b>
		<b>Importo totale</b>	<b>€ 229.683,72</b>	<b>Importo totale</b>	<b>€ 229.683,72</b>

6. **dare atto** che il CIG derivato attribuito alla Perizia Applicativa N. 4 è B4A663F746;
7. **dare atto** che all'interno del Lotto 2 Strade Area Ovest sono stati già approvati N. 3 Contratti Applicativi per un importo totale di Lavori pari ad € 1.642.201,01;
8. **dare atto** che il finanziamento dell'intervento è a valere sul Decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 159 del 10/06/2020 e successivo Decreto assessoriale n. 47/2023 con cui sono state determinate le modalità di utilizzo e di rendicontazione dei fondi ex comma 883 art. 1 L 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
9. **impegnare** la somma di **€ 229.683,72** nel capitolo 261127.030 "SP. 107 "Di Capparini" - Lavori di ripresa di tratti ammalorati e realizzazione di opere di corredo" e ciò dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 118/2011 sui seguenti codici del Piano dei conti integrato: Miss. 10 - Progr. 5 - Tit. 2 - MA 2- L3 1- L4 9;
10. **attivare** la conservazione delle risorse pari ad € 229.683,72 nel Fondo Pluriennale Vincolato con la variazione esigibilità nell'esercizio finanziario 2025 poiché per l'intervento in oggetto sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. n° 118/2011 e ss.mm.ii. allegato n° 4/2, principio 5.4.9;
11. **dare atto** che i Lavori di che trattasi saranno consegnati sotto riserva di

legge nelle more della stipula del Contratto Attuativo che verrà sottoscritto digitalmente dal Dirigente della Direzione Viabilità e dall'Operatore Economico aggiudicatario del Lotto 2 - Strade Area Ovest CIG: 9839117833;

**12. pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul sito web di questo Ente nell'apposita sottosezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Bandi di gara e Contratti" - secondo livello "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" ai sensi dell' art.37, c.1 lett. b) D.Lgs n. 33/2013 e artt. 20 e 28 del d.Lgs. n.36/2023.

L'Istruttore Amministrativo	Il Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea Magaglio	Ing. Claudio Tascone

Allegati:

- progetto esecutivo prot. 95300 del 25/11/2024;
- rapporto di Verifica prot. n. 96035 del 26/11/2024;
- verbale di Validazione prot. n. 97475 del 29/11/2024;
- contratto Lotto 2 prot. n. 73081 del 16/09/2024;
- schema contratto applicativo;
- DURC.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'