



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città
Metropolitana
di Palermo**



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7630/2024

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0/55/2022

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Servizio ingegneria e architettura prestazioni specialistiche redazione perizia variante strutturale e quantità di progetto - I.T.C. L. Sturzo via sant'Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Interventi a valere sul P.N.R.R. - D. di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - D. n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan - CUP D55B18001540002 - Decisione a contrarre - Impegno spesa Euro 35.399,97 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 - società di ingegneria SIATEC Ingegneria s.r.l. - CIG B49105A35D

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Silvana La Gattuta.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Silvana La Gattuta con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 19/12/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Ing. Silvana La Gattuta, nominata R.U.P. dell'intervento con D.D. n. 268 del 21/06/2018, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanamente n. 3 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanamente n. 2 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 14 del 14 febbraio 2024 "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario".

Visto il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)" - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 50 del 5 aprile 2024 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 268 del 21/06/2021 di nomina dell'Ing. Silvana La Gattuta quale Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) per il progetto denominato "Riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico".

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega

al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

Vista la l.r. 12/2023, “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.”

Evidenziato che in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall’art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- il progetto denominato “Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico” dell’importo complessivo di € 1.364.000,00 è stato finanziato con Decreto del Ministero dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 “Decreto di approvazione dei piani degli interventi di manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale , ai sensi dell’art. 1, comma 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160”;
- nel frattempo è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all’interno del quale sono confluiti gli interventi di cui alla Legge 160/2019;
- la linea di finanziamento (PNRR) sopra citata dell’opera in oggetto, prevede specificatamente che la progettazione e la realizzazione delle opere avvenga nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- tali norme stabiliscono che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»;
- tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi in argomento al principio del “DNSH, “Do not significant harm” e nello specifico investimento individuato ex-ante dalla S.A. come investimento ricadente nella specifica scheda M4 - C1 - INV 3.3 - Regime 2 - scheda 2 e 5 e quindi limitato a “non arrecare danno significativo”;
- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell’Istruzione, viene individuata nell’ambito del P.N.R.R. in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualficazione delle scuole” nella quale è rientrato il progetto in argomento;
- con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si dà atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del P.N.R.R.;
- con D.D. n. 6018 del 29/12/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la realizzazione del

“Servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva del progetto denominato “I.T.C. “Luigi Sturzo” via Sant'Ignazio di Lojola n. 7 a Bagheria (PA) - Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico - Interventi su edificio palestra (codice edificio ARES 0820065016 (Palestra)” alla società di ingegneria “SIATEC Ingegneria s.r.l.” con sede in Marineo (PA) - P. IVA 06960800826;

- con D.D. n. 3800 del 01/09/2023 è stato approvato in linea amministrativa il Progetto esecutivo “I.T.C. “Luigi Sturzo” via Sant’Ignazio di Loyola n. 7 a Bagheria (PA). Riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada. Rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (Corpo A) 0820065017 (Corpo B) , 0820065016 (Palestra). Interventi su edificio palestra - C.U.P. D55B18001540002 - Interventi a valere su PNRR - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 13 del 08/01/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 rehabilitation plan” - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5” dell’importo complessivo di € 1.364.000,00 di cui € 944.109,59 per lavori a base d’asta, € 55.432,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 364.457,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con lo stesso provvedimento.
 - è stata prenotata la spesa di € 1.364.000,00 relativa al Progetto esecutivo “I.T.C. “Luigi Sturzo” via Sant’Ignazio di Loyola n. 7 a Bagheria (PA). Riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada. Rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (Corpo A) 0820065017 (Corpo B) , 0820065016 (Palestra). Interventi su edificio palestra - C.U.P. D55B18001540002 - Interventi a valere su PNRR - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 13 del 08/01/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 rehabilitation plan” - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5”;
 - sono state demandate alla Direzione Gare Contratti - Innovazione Tecnologica, le funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria per l’espletamento della procedura di affidamento dell’appalto e procedere all’affidamento dei lavori, utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, con affidamento lavori, con applicazione del criterio dell’offerta del minor prezzo, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 Legge n. 108/2021 e come previsto dall’art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 previa consultazione di n. 5 (dieci) O.E., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori economici ed indicazioni del R.U.P., al fine di addivenire ad una più urgente aggiudicazione dei lavori in argomento e del rispetto della tempistica richiesta dal finanziamento dell'iniziativa progettuale, con l'applicazione dei filtri di seguito indicati:
1) Codice CPV principale: 45453000-7 (lavori di riparazione e ripristino);
2) Qualificazione: OG 1 - Classifica III o superiore;

- con nota prot. n. 63989 del 08/09/2023 la Direzione Gare Contratti - Innovazione Tecnologica ha comunicato che in data 07/09/2023 è stata inviata la lettera di invito agli O.E. selezionati per partecipare alla procedura negoziata in argomento mediante R.d.O. n. 3710612;
- in data 13 settembre 2023 sono state espletate dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, le procedure di gara giusta Verbale di gara del 23 settembre 2023 - prot. n. 65509 del 14/09/2023 - trasmesso dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, con nota prot. n. 65537 del 14/09/2023, ed il Seggio di gara ha individuato come migliore offerta, con il criterio del prezzo più basso, l'offerta presentata dall'O.E. "BCS Costruzioni s.r.l." - P. IVA 02942960838 - con sede in Mistretta (ME) - che ha offerto un ribasso del 31,5272% sull'importo a base di gara di € 944.109,59 pari ad € 297.651,32 e pertanto l'importo netto risulta di € 646.458,27 oltre € 55.432,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e pertanto, è risultata aggiudicataria ai sensi dell'art.32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con D.D. n. 4028 del 14/09/2023 è stato approvato il predetto verbale, aggiudicato i lavori ai sensi dell'art.32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'appalto e si è dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 e 33 comma 1 dello stesso decreto l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- con D.D. n. 3799 del 01/09/2023 d'intesa con il Dirigente della Direzione, l'Ing. Daniele Niosi funzionario tecnico dipendente di questa Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti, è stato nominato Direttore dei Lavori per il progetto denominato "I.T.C. Luigi Sturzo via sant'Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 *School building security and structural rehabilitation plan* - CUP D55B18001540002";
- con D.D. n. 5845 del 19/12/2023 è stata dichiarata efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., eseguita dal R.U.P. con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, l'aggiudicazione dell'appalto relativo progetto denominato "I.T.C. Luigi Sturzo via sant'Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca -

Investimento 3.3 *School building security and structural rehabilitation plan* - CUP D55B18001540002" all'impresa "BCS Costruzioni s.r.l." con sede in Mistretta (ME) - P. IVA 02942960838 - per l'importo netto contrattuale pari ad € 646.458,27 oltre € 55.432,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

- con scrittura privata non autenticata in data 03/05/2024 è stato stipulato il contratto con l'O.E. aggiudicatario dei lavori - acquisito agli atti della Direzione con prot. n. 34947 del 03/05/2024 - Reg. n. 24 del 03/05/2024;
- i lavori sono stati consegnati in data 23/11/2023, sotto riserva di legge e sospesi in data 14/02/2024 per la redazione di apposita perizia di variante strutturale, stante le necessità riscontrate a seguito di saggi escavi eseguiti.

Richiamata la relazione del sottoscritto RUP trasmessa con prot. n. 103169 del 16/12/2024 il RUP con la quale si evidenzia che:

- in corso di esecuzione dell'appalto, in fase di esecuzione degli scavi in fondazione per l'adeguamento delle strutture, è emersa una situazione strutturale difforme rispetto a quanto previsto nella progettazione esecutiva;
- durante l'esecuzione delle demolizioni e degli scavi, in seno ai lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico dell'edificio, sono sorti imprevisti imprevedibili derivanti da ritrovamenti di tipo strutturale;
- si rende, pertanto necessario predisporre apposita perizia di variante strutturale e delle quantità di progetto per adeguare la progettazione e l'esecuzione delle lavorazioni allo stato di fatto attuale, con l'obiettivo di raggiungere i livelli di sicurezza delle strutture dell'edificio Palestra, prescritti dalla vigente normativa sismica e nel contempo rispettare i vincoli dettati dalla specifica fonte di finanziamento.

Richiamato:

- l'articolo 17 del D. Lgs. n. 36/2023, rubricato "*Fasi delle procedure di affidamento*", stabilisce che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- l'articolo 6, comma 2, lettera g) dell'allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che il R.U.P. "*decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare*".
- il comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 36/2023, "*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*"

Dato atto che:

- con nota prot. n. 103169 del 16/12/2024 il RUP ha trasmesso la relazione per l'affidamento del servizio, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva che:
 - il RUP ha stabilito di procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - l'importo del "Servizio di ingegneria e architettura prestazioni specialistiche per redazione perizia di variante strutturale e delle

quantità di progetto riguardante il Progetto esecutivo “I.T.C. Luigi Sturzo via sant’Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - *Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan*” è stato determinato dal RUP con riferimento al D.M. del 17/06/2006 e sulla base degli importi del progetto esecutivo approvato con D.D. n. 3800 del 01/09/2023, pari ad € 28.969,33 oltre € 1.158,77 per 4% contributo CNPAIA oltre € 6.628,18 per IVA al 22% su imponibile compreso contributo CNPAIA pari a complessivi € 36.756,28;

- nel quadro economico di progetto approvato tra le somme a disposizione è prevista la voce “Coordinatore della sicurezza in esecuzione” per l’importo complessivo di € 29.542,52 oltre cassa previdenziale ed IVA di cui € 23.634,00 per compenso professionale ed € 5.908,52 per spese ed oneri accessori; necessita, pertanto, che detta voce di competenze, rimanendo invariata negli importi, sia rettificata nella descrizione come di seguito specificato “**Servizio tecnico per prestazioni specialistiche redazione perizia di variante**”;
- in data 26/11/2024 è stata generata sulla piattaforma digitale del ME.PA la Trattativa Diretta RDO n. 4872137 con invito all’O.E. “SIATEC Ingegneria s.r.l.” con sede in Marineo (PA) - P. IVA 06960800826 - (individuato per affidabilità, competenza e puntualità), a presentare un’offerta al ribasso, in termini di valore economico, del corrispettivo di spesa determinato, nel rispetto del principio di economicità perseguito dalla S.A., fermo restando la verifica di congruità dell’offerta;
- l’O.E. entro il termine stabilito delle ore 23.59 del 29/11/2024, ha offerto un ribasso sul compenso calcolato (corrispettivo oltre spese) del 3,69% e pertanto l’importo netto della prestazione ammonta ad € 27.900,36 oltre € 1.116,01 per 4% per CNPAIA, oltre € 6.383,60 per IVA al 22% su imponibile compreso contributo CNPAIA (27.900,36 + 1.116,01) pari a complessivi € 35.399,97;
- in sede di partecipazione alla R.D.O. è stato dichiarato che l’incarico per le prestazioni specialistiche per redazione perizia di variante strutturale e delle quantità di progetto, sarà espletato dall’Ing. Mario Perrone, Direttore Tecnico della SIATEC Ingegneria s.r.l.;
- il fine che il contratto intende perseguire riguarda il “Servizio di ingegneria e architettura prestazioni specialistiche per redazione perizia di variante strutturale e delle quantità di progetto riguardante il Progetto esecutivo “I.T.C. Luigi Sturzo via sant’Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - *Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan*” al fine di predisporre apposita perizia di variante strutturale e delle quantità

di progetto per adeguare la progettazione e l'esecuzione delle lavorazioni allo stato di fatto attuale, con l'obiettivo di raggiungere i livelli di sicurezza delle strutture dell'edificio Palestra, prescritti dalla vigente normativa sismica e nel contempo rispettare i vincoli dettati dalla specifica fonte di finanziamento;

- le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nella documentazione di affidamento sul MePA e nell'allegato schema di disciplinare di incarico;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 16, comma 2-quinques lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici dell'Ente, la stipula del contratto avverrà mediante la funzione stipula contratto (D.S.C. Documento di Stipula del Contratto) secondo le modalità specificate nelle regole di e-procurement e le guide operative emanate dal gestore del sistema Consip S.p.A.;
- il R.U.P. ha provveduto, ai fini dell'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 e s.m.i., a generare il Codice Identificativo della Gara (CIG) del servizio che risulta essere il seguente: CIG B49105A35D.

Dato atto che il R.U.P. individuato, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara:

- di aver verificato il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 anche tramite la consultazione del "Fascicolo della rotazione" di ArchiPro con le modalità di cui alla nota della Direzione Gare e Contratti prot. n. 34483 del 02/05/2024;
- che i requisiti di carattere generale richiesti all'operatore economico sono quelli di cui alla parte V, Titolo IV, Capo II del D. Lgs. n. 36/2023;
- di aver verificato che ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico abbia attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, con riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato;
- che l'incarico per le prestazioni specialistiche per redazione perizia di variante strutturale e delle quantità di progetto, sarà espletato dall'Ing. Mario Perrone, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Palermo al n. 9035, Direttore Tecnico della SIATEC Ingegneria s.r.l., come dichiarato in sede di partecipazione alla R.D.O.;
- di aver esaminato ed approvato la documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico che risulta regolare e conforme a quanto richiesto;
- che l'operatore economico risulta iscritto all'Albo Unico Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura della Regione Siciliana di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011 come in ultimo modificata con la L.R. 12/2023;
- che l'offerta economica pervenuta da parte dell'operatore economico, anche in considerazione del possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è da ritenersi tecnicamente valida ed economicamente congrua e vantaggiosa per l'Ente;
- che, pertanto, si può procedere ad affidare il "Servizio di ingegneria e architettura prestazioni specialistiche per redazione perizia di variante strutturale e delle quantità di progetto riguardante il Progetto esecutivo "I.T.C. Luigi Sturzo via sant'Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riquilificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura

corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - *Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan*" alla società di ingegneria "SIATEC Ingegneria s.r.l." con sede in Marineo (PA) - P. IVA 06960800826 - per l'importo netto contrattuale di € 27.900,36 oltre € 1.116,01 per 4% per CNPAIA, oltre € 6.383,60 per IVA al 22% su imponibile compreso contributo CNPAIA (€ 27.900,36 + € 1.116,01) pari a complessivi € 35.399,97;

- che, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni non si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che il presente affidamento è coerente con i documenti di programmazione dell'Ente quali il Documento Unico di Programmazione ed il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance ed il P.I.A.O.;
- che è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di aver verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 con quanto è oggetto di acquisizione tramite la presente procedura

Ritenuto necessario, al fine di perseguire il "*principio del risultato*" nel rispetto dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 36/2023, procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, ad adottare la decisione di trattare ed impegnare la spesa di € 35.399,97 occorrente alla realizzazione del "Servizio di ingegneria e architettura prestazioni specialistiche per redazione perizia di variante strutturale e delle quantità di progetto riguardante il Progetto esecutivo "I.T.C. Luigi Sturzo via sant'Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - *Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan*" che trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato giusta D.D. n. 3800 del 01/09/2023 e D.D. n. 5845 del 19/12/2023 come di seguito specificato:

- per € 27.900,36 quale importo netto contrattuale alla voce B_{5.1}) che viene rettificata nella descrizione come di seguito specificato "**Servizio tecnico per prestazioni specialistiche redazione perizia di variante**";
- per € 1.116,01 quale 4% CNPAIA alla voce B_{5.A}) "*Cassa Previdenziale CNPAIA*";
- per € 6.383,60 quale IVA al 22% su imponibile di € 29.016,37 (€ 27.900,36 + € 1.116,01) alla voce B_{5.B}) "*IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale*".

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE :	“Servizio di ingegneria e architettura prestazioni specialistiche per redazione perizia di variante strutturale e delle quantità di progetto riguardante il Progetto esecutivo “I.T.C. Luigi Sturzo via sant’Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - <i>Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan</i> - CUP D55B18001540002 - Decisione a contrarre - Impegno spesa di Euro 35.399,97 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 alla società di ingegneria SIATEC Ingegneria s.r.l. - CIG B49105A35D”
---------------------	--

Dato atto che su richiesta del sottoscritto R.U.P. prot. n. 103169 del 16/12/2024 e secondo le indicazioni di cui alla documentazione allegata, è stato predisposto il presente atto dall’incaricato di EQ del servizio amministrativo, ing. Salvatore Concialdi e dall’istruttore amministrativo-contabile dott. Nunzia Silvana Portolano.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il sottoscritto R.U.P. dichiara: che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- l’avvenuto riscontro di quanto previsto dall’art. 184 del T.U.E.L.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 “*Ordinamento delle autonomie locali*”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. “*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “*ordinamento finanziario e contabile*”;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “*Norme sull’ordinamento degli enti locali*”;
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., “*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*”;
- la certificazione di regolarità contributiva, acquisita agli atti della Direzione, relativa alla società di ingegnerai incaricata.

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa
- 2. di impegnare** la spesa di € 35.399,97 occorrente alla realizzazione del “Servizio di ingegneria e architettura prestazioni specialistiche per redazione perizia di variante strutturale e delle quantità di progetto riguardante il Progetto esecutivo “I.T.C. Luigi Sturzo via sant’Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - *Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan*” che trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato giusta D.D. n. 3800 del 01/09/2023 e D.D. n. 5845 del 19/12/2023 come di seguito specificato:
 - per € 27.900,36 quale importo netto contrattuale alla voce B_{5.1}) che viene rettificata nella descrizione come di seguito specificato “**Servizio tecnico per prestazioni specialistiche redazione perizia di variante**”;
 - per € 1.116,01 quale 4% CNPAIA alla voce B_{5.A}) “*Cassa Previdenziale CNPAIA*”;
 - per € 6.383,60 quale IVA al 22% su imponibile di € 29.016,37 (€ 27.900,36 + € 1.116,01) alla voce B_{5.B}) “*IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale*”;
- 3. di affidare**, secondo le indicazioni del R.U.P., ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 il “Servizio di ingegneria e architettura prestazioni specialistiche per redazione perizia di variante strutturale e delle quantità di progetto riguardante il Progetto esecutivo “I.T.C. Luigi Sturzo via sant’Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - *Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan*” alla società alla società “SIATEC Ingegneria s.r.l.” con sede in Marineo (PA) - P. IVA 06960800826 - per l’importo netto contrattuale € 27.900,36 oltre € 1.116,01 per 4% per CNPAIA, oltre € 6.383,60 per IVA al 22% su imponibile compreso contributo CNPAIA (€ 27.900,36 + € 1.116,01) pari a complessivi € 35.399,97;
- 4. di notificare** il presente provvedimento all’O.E. affidatario;
- 5. di demandare** al RUP la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 9, del D. Lgs n.

36/2023, nonché ogni altro obbligo di comunicazione alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) e di pubblicità legale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 secondo le indicazioni operative fornite dall'ANAC con Delibera n. 263 del 20 giugno 2023;

6. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'Ing. Silvana La Gattuta;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il RUP è onerato della registrazione dell'affidamento su ArchiPRO al fine di alimentare il "Fascicolo della rotazione" secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Gare e Contratti con nota prot. n. 34483 del 02/05/2024;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

L'Istruttore Amministrativo-Contabile

dott. Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile del Procedimento - R.U.P.

Ing. Silvana La Gattuta

Allegati:

1. Relazione del R.U.P. prot. n. 103169 del 16/12/2024;
2. Offerta economica dell'operatore;
3. Regolarità contributiva;
4. Certificato Camerale;
5. Schema Contratto - Disciplinare incarico;
6. D.G.U.E..

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'