

INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICO SPORTIVA DI PIANO BATTAGLIA AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI RISALITA			
Adeguamento al D.P.R. 207/2010 - Aprile 2014			
QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
N.O.	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
		(€)	(€)
	RIEPILOGO LAVORI		
@A)	DISMISSIONI-DEMOLIZIONI	93.369,52	
@B)	FORNITURE ELETTRMECCANICHE	1.906.250,00	
@C)	TRASPORTI E MONTAGGI	553.300,00	
@D)	OPERE CIVILI IMPIANTI FUNIVIARI	216.831,28	
@E)	MANUFATTI ACCESSORI	268.502,76	
@F)	SISTEMA TRASFORMAZIO MT-BT	69.812,21	
@G)	ONERI PROG. ESECUTIVA OPERE CIVILI	27.569,99	
@H)	ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA	33.944,42	
A)	SOMMANO I LAVORI	3.169.580,18	3.169.580,18
	A detrarre oneri e costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	33.944,42	
	Resta l'importo dei lavori da assoggettare al ribasso d'asta:	3.135.635,76	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	I.V.A. (10% del corrispettivo)	259.474,52	
B2)	ALLACCIO ENEL IN MT	22.324,67	
B2)	CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI ALLACCI, ECC.	10.000,00	
B3)	SPESE PUBBLICITA' E BANDO DI GARA	15.000,00	
B4)	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	500,00	
B5)	COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	3.000,00	
B6)	COMPENSAZIONI AMBIENTALI (inerbimenti ec..) IVA	36.000,00	
B7)	SPESE TECNICHE (incentivo art. 92 comma 5 D.L. 163/2006)	62.712,72	
B8)	SPESE ed oneri (prove ecc..) per collaudo statico	12.000,00	
B9)	SPESE per collaudo tecnico amministrativo	2.000,00	
B10)	SPESE TECNICHE per ufficio Direzione lavori e/o consulenze U.T.P. in fase di esecuzione:	32.400,00	
B11)	IMPREVISTI E/O ARROTONDAMENTI	45.007,91	
	SOMMANO LE ALTRE SOMME	500.419,82	500.419,82
	TOTALE PERIZIA		3.670.000,00

diconsi euro tremilioniseicentosestanta/00

IL PROGETTISTA
(MAGRO MALOSSO ing. Maurizio)

I COLLABORATORI
PURRAZZELLA geom. Benedetto

(PASSAFIUME sig. Giovanni)

(MAMONE sig. Francesco)