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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE I

Progetto : Istituto Tecnico Nautico “G. Trabia” Via Carmelo Onorato n.19 Palermo
(PA)Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonio Isaya

Progettista : Geom. Tonino Casuccio

Direzione dei Lavori:

Impresa esecutrice:

Direttore tecnico di cantiere:

IMPORTI

Importo a base d’asta (al netto degli oneri per la sicurezza) : ... € 53.094,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: ............ ceeeen € 1.083,56
Somme a disposizione dell’ Amministrazione:.......... cceeeeee. ... € 15.822.24
Totale importo finanziato: .......ccccevevrvvvvvesnsisiccerees e € 70.000,00
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Capitolo 1
Condizioni di ammissioni all'appalto
((Art. 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1.1 Condizioni di ammissione

Ai fini di quanto disposto dal D.P.R. n® 554/99, artt. 72, 73 ¢ 74 ¢ dal D.P.R. 34/2000, artt. 3, 28, 29, 30 ¢ 31, i lavori oggetto del
presente appalto, illustrati nel capo 1° del Capitolato Speciale d’Appalto., nelle relazioni di calcolo € negli elaborati grafici
progettuali, i cui requisiti e le cui prestazioni sono rilevabili dalle corrispondenti articolazioni del Capo 2° dello stesso Capitolato
Speciale d’ Appalto, per I’'importo totale indicato all’art. 2 sono complessivamente articolati come segue.

1.2 Quadro lavori — Oneri per Ia sicurezza
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

1) Scavi, demolizioni, dismissioni e trasporti a discarica 6.152,94
2) Ponteggi ¢ opere provvisionali 12.302,27
3)  Opere edili 35.722,55

Totale importo lavori ................ €54.177,76

di cui € 53.094,20 soggetti a ribasso e € 1.083,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Solo ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi sono ascrivibili alla categoria OGI.
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Capitolo 2
Oggetto e ammontare dell'appalto.
Designazione, forma e principali dimensioni delle opere

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere, forniture e prestazioni necessarie per gli Interventi urgenti sul patrimonio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi,
anche non strutturali, degli edifici scolastici; Istituto Tecnico Nautico “G. Trabia” Via Carmelo Onorato n.19 Palermo (PA) .

I lavori si configurano quali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ai sensi dell’art. 31 della Legge n°
457/78.

Le indicazioni del presente Capitolato, gli elaborati ed i disegni di cui al successivo art. 7 ne forniscono la consistenza quantitativa e
qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e modalita di stipula

2.1 Importo complessivo dell'appalto )
L’importo complessivo dei lavori a misura, in economia e dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nel presente appalto,
ammonta presuntivamente a € 54.177,76 (Euro cinquantaquattromilacentosettantasette/76) oneri di sicurezza compresi .

2.2 Variazione dell’importo
Le varianti in corso d’opera possono essére ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi :
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 3, o per I'intervenuta possibilita di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino I’impostazione
progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificitd dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera , o di
rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale;
¢) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile :
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da immediatamente comunicazione
all’Osservatorio ¢ al progettista.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
Al sensi dell’art. 25 comma 3° della legge 11 febbraio 1994 n. 109, cosl come integrata e modificata dalla legge regionale 2 agosto
2002 n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n° 7 e s.m.i., il Direttore dei lavori potra disporre in corso d’opera interventi per
risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto ¢ che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera, senza che cid venga considerata variante. Sono inoltre ammesse,
nell’esclusivo interesse dell’ Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e
alla sua funzionalitd, semprech¢ non comportino modifiche sostanziali € siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute ¢ imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare,
rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori
dell’ importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione dell’opera tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n° 109,
eccedano ilo quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una
nuova gara alla quale ¢ invitato I’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, da luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del
contratto. Ai fini dell’art. 25 della legge 109/94 si considerano errore o omissione di progettazione I’inadeguata valutazione dello
stato di fatto, 1a mancanza od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisisti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.

Art. 3 - Designazione sommaria delle opere

3.1- Designazione delle opere

Le opere che formano oggetto dell’appalto, salvo pit precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla
direzione dei lavori, possono riassumersi come appresso: dismissione di tutto il rivestimento esterno, risanamento di parte di
calcestruzzi ammalorati,ed al ripristino dei prospetti esterni con intonaci finiti tipo Li Vigni.

3.2 — Variazioni sulle opere dell’appaito
L’ Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere all’atto esecutivo quelle variante che riterra
opportune, nell’interesse della buona riuscita ¢ della economia dei lavori, senza che 1’appaltatore possa trarne motivi per avanzare
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pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, con 1’osservanza delle prescrizioni e dentro i limiti stabiliti negli art.
10, 11 e 12 del vigente Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.
Al sensi dellart. 134 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, I’appaltatore non pud, per nessun motivo, introdurre
di propria iniziativa variazione e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine della direzione dei lavori, potra essere ordinata
Deliminazions o oura a cpose doll'appaltatare cteccs calue 3l moareiments dell’aventuale danna amacats all’amminioteanions
appaltante.

Art. 4 - Condizioni di appalto

L’appaltatore non potra quindi eccepire durante 1’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerato a meno che tali nuovi elementi appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile ¢ non escluse da altre norme del presente capitolato o che si riferiscono a condizioni soggette a
revisioni per esplicita dichiarazione del presente capitolato speciale d’appalto.

Con I’accettazione dei lavori 1’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilitd ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i pill aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5 — Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso che I’appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che
le modalita di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa dei lavori siano pilt gravosi di quelli previsti nel presente
capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o le corresponsione di un particolare compenso, egli,
prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei
modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’ Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno
accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
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Capitolo 3
Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Art. 6 Osservanza delle leggi, del regolamento ¢ del capitolato gencrale

Per quanto non sia in contrasto, non previsto ¢ comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale ¢ dal contratto, I’appalto ¢

soggetto all’osservanza :

a) Del Capitolato Generale d’appalto approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP., 19 aprile 2000 n° 145;

b) Della legge regionale 2 agosto 2002 n° 7 (norme in materia di Opere Pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di
fornitura, di servizi € nei settori esclusi);

¢) della legge 11 febbraio 1994 n° 109, recante “ legge quadro in materia di lavori pubblici”, nel testo vigente alla data di
approvazione della legge regionale 2 agosto2002, n° 7, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni apportate dalla legge
regionale 2 agosto 2002 n° 7;

d) del regolamento do attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n°® 109 e successive
modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n°® 554 ;

e) della legislazione vigente nella Regione Siciliana.

L’appalto ¢ altresi, soggetto alla completa osservanza :
a) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 e successive modificazioni (sicurezza sul lavoro);
b) del D.Lgs. 18 agosto 1996 n° 493 (Segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro)
¢) delD.Lgs. 18 agosto 1996 n° 494;
d) del D.Lgs. 19 novembre 1999 n° 528 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996 n® 494);
¢) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella regione, provincia e comune nel quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell’appalto;
f) delle norme CEI 64-8, ¢ CEI 81-1;
g) delle norme emanate dal C.N.R., delle norme UNI delle norme CEl, delle norme CEI-UNEL, anche se non espressamente
richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione
del presente appalto;
h) delle leggi, dei decreti ¢ delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
i)delle norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n° 1086 ¢ nelle relative norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996;
j)delle particolari prescrizioni contenute nelle legge 2 febbraio 1974 n° 64 ¢ nel D.M 16 gennaio 1996, nonché della circolare
del Ministero dei LL.PP. n° 65/AA.GG del 10 aprile 1997, essendo stata dichiarata sismica la zona ove si devono eseguire i
lavori.

La sottoscrizione del contratto del presente capitolato allo stesso allegato, da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
completa ¢ perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc soprarichiamate ¢ della loro accettazione
incondizionata.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale ed alla copia dell’offerta dell’Impresa, i seguenti
documenti:

—  Elenco prezzi unitari
—  Piano di Sicurezza — PSS, POS e PIMUS redatti dall'impresa esecutrice.

Eventuali altri elaborati sulle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto € la Direzione si riserva di
consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera pit opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 8 Contratto d’appalto — Termine di stipula, spese di contratto ed accessori

L’appaltatore & tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine di trenta giorni dalla data di completamento degli adempimenti
connessi alla gara d’appalto ¢ sard immediatamente esecutivo. Sono a carico dell’appaltatore:
a) Le spese di contratto € quelle inerenti € conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) Le tasse di registro e di bollo principale € complementare;
c) Le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
d) Le spese tutte per le copie degli elaborati, dei capitolati ¢ dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori
approvazioni;
€) Le spese per il bollo per i registri di contabilitd e per tutti gli elaborati richiesti dal regolamento per la direzione, contabilita e
collaudazione dei lavori dello stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc)
f) Le spese per tutte gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto
di rivalsa.

Art. 9 Garanzie e coperture assicurative

A norma del comma 1-bis dell’art.30 del testo della legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme della L.R.2 Agosto
2002,n.7 e della L.R.19 Maggio 2003 n.7,per i lavori dell’importo a base d’asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000
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Euro la cauzione di cui al comma 1 & ridotta allo 0,50% da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d’importo a base
d’asta fino a 150.000 euro la cauzione non ¢ richiesta.
La cauzione definitiva sara secondo le modalita previste al comma 2 — 2 bis dell’art. 30 legge quadro in materia di lavori Pubblici.
Ai sensi del comma 3° della stessa legge 1’esecutore dei lavori & obbligo a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabiliti civile per danni a terzi.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di Collaudo
provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Art. 10 Consegna ed inizio dei lavori

E’ in facoltd del’amministrazione effettuare la consegna dei lavori dopo 1’espletamento della gara ¢ i relativi adempimenti di legge,
ancora prima della stipula del contratto, sotto le riserve di legge ai sensi degli artt. 129 e 130 del Regolamento approvato con D.P.R.
21/12/1999, n°® 554.

L’appaltatore dara inizio ai lavori entro il termine di gg. 5 dal verbale di consegna e del contemporaneo 1° ordine di servizio. Ove
tale ritardo dovesse protrarsi oltre il 40° giorno I’ Amministrazione provvedera alla risoluzione del contratto ed all’incameramento
della cauzione.

Oltre alla consegna generale ed al 1° ordine di servizio si procedera ai singoli lavori con ordinativi di servizi disposti dalla D.L.

Per ogni ordine di servizio I’impresa deve dare inizio ai lavori entro il termine di 5 gg. dal ricevimento dell’ordine suddetto. Negli
ordini di servizio saranno descritte le opere da eseguire e gli immobili sui quali intervenire.

In caso di ritardo dell’inizio lavori, sara applicata una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno.

L’amministrazione avra la facolta di chiedere all’appaltatore pi interventi in contemporanea fino ad un massimo di tre, senza che
I’appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ¢ indennizzi di sorta.

L’impresa nel rispetto dei tempi assegnati per ogni intervento richiesto ed ordinato deve osservare I’esigenza di recare il minimo
intralcio alle attivita scolastiche.

Art. 11 - Tempo di validita del contratto —
Sospensione e ripresa dei lavori — Proroga - Tempi parziali ¢ penale per il ritardo

11.1 Validita del contratto
11 tempo di validita del contratto ¢ stabilito in 180 gg. naturali successivi ¢ continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

11.2 Sospensione e ripresa dei lavori

Al sensi dell’art. 24 del C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. 145/2000 ¢ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal D.L., nei casi
previsti dall’art. 133 comma 1 del regolamento, e cio¢ qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche o altre
circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte. La D.L. disporra la ripresa
quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa. Per le sospensioni non spetta all’appaltatore alcun
compenso o indennizzo.

11.3 Tempi parziali per I’ultimazione partite di lavori urgenti

Gli ordini di servizio riguardanti opere, che la D.L. ritiene urgenti ai fini delle attivita scolastiche, disporranno tempi parziali di
ultimazione per le partite di lavori ordinati.

II tempo utile parziale per la loro ultimazione, verra fissato in giornate successive € continue a decorrere dalla data di ricezione della
disposizione di servizio.

L’ultimazione dei lavori previsti in ogni ordinativo dovra essere comunicata alla D.L. dall’lmpresa e verrd accerata in
contraddittorio.

Ogni giomo di ritardo sul tempo di ultimazione parziale, comporterd una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto
contrattuale.

L’esecuzione di opere e partite di lavori in tempi parziali non potrd costituire in ogni caso motivo di richiesta di indennizzo o
compenso di alcun genere da parte dell’Impresa.

11.4 Proroga

Ai sensi del’art. 26 del C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, I’appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in
grado di ultimare i lavori nel termine fissato, se specificato nell’ordine di servizio, pud richiedeme la proroga, con congruo anticipo
rispetto alla scadenza. La risposta all’istanza di proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento sentito il D.L., entro trenta giorni
dal suo ricevimento.

Art. 12 - Riduzione del tempo di validita del contratto

In caso di esaurimento delle somme contrattuali in conseguenza della completa esecuzione di tutti i lavori ordinati ai sensi del
precedente art.10, ovvero quando occorrono ulteriori lavori a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, questa procede alla
certificazione dei lavori, riducendo il tempo di validitd del contratto anche prima dello scadere del termine fissato.

L’eventuale riduzione del tempo di validita del contratto per qualsiasi motivo, come sopra specificato, non comporta alcuna riduzione
od aumento dei compensi a qualunque titolo spettanti all’impresa a norma del presente Capitolato Speciale, I’impresa non avra diritto
ad alcun compenso a nessun altro titolo, anche se sotto forma di premio di incentivazione, o comunque possa essere motivato.
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Art. 13 - Pagamenti in acconto

All’appaltatore sono corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta
’ammontare dei lavori eseguiti raggiunga I’importo di: € 20.000,00 (Euro ventimila/00).
L’ultimo acconto & pagato dopo !’accertamento dell’ultimazione dei lavori indipendenti dall’importo raggiunto.

Sui pagamenti degli acconti in corso di esecuzione dei lavori, si effettuera la ritenuta di garanzia prevista per legge (comma 2
dell’art.30 della L.R. 7/2002.
La rata di saldo & pagata dopo I’emissione del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dali’art.102 comma
3 del regolamento di attuazione della legge n. 109/94.
In qualunque caso di decadenza o di cessazione della carica di amministratore o procuratore o direttore generale autorizzato a
riscuotere, anche se la decadenza o la cessazione avvenga per “ope legis” o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o sia pubblicato
nei modi di legge, la societd imprenditrice deve tempestivamente dame comunicazione all’amministrazione appaltante, in difetto
della quale I’ Amministrazione non assume alcuna responsabilita dei pagamenti eseguiti.

Art. 14 - Prezzi di Elenco — Revisione dei Prezzi

14.1 Prezzi di elenco

I prezzi unitari in base ai quali sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a corpo e le
somministrazion, risultano dall’elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc, nessuna eccettuata per darli pronti
all’impiego a pi¢ d’opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni
sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso.

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che ’appaltatore dovra sostenere a
tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intendono accettati
dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed
indipendenti da qualsiasi volonta.

Essi sono fissi ed invariabili.

14.2 Revisione dei prezzi

L’appaltatore ha I’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni
di tutte o in parte delle componenti dei costi di costruzione. '

Non ¢ ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 15 - Danni di forza maggiore

Gli eventuali danni alle opere,per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi I’evento o
comunque in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

11 compenso sara limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti,applicando ai lavori i prezzi di contratto,cio¢ i prezzi
depurati del ribasso d’asta.

Pertanto I’Appaltatore non potrd sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori,tranne in quelle parti che dovessero rimanere
inalterate sino a che non sia stato eseguito I’accertamento dei fatti.

Nessun compenso perd sard dovuto per danni prodotti da forza maggjore , quando essi siano imputabili anche alla negligenza
dell’ Appaltatore o delle persone delle quali ¢ tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della
Direzione dei lavori.

Art. 16 - Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione lavori potrd procedere in qualunque momento all’accertamento e alla misurazione delle opere compiute; ove
I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni,gli sara assegnato un termine perentorio,scaduto il quale,i
maggiori oneri che si dovessero per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I’ Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei
certificati di pagamento. '

Art. 17 - Ultimazione dei lavori e conto finale

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto alla Direzione dei lavori che
procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, 1’apposito
certificato di ultimazione.

Qualora dall’accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per I’esecuzione non perfetta,’ Appaltatore
dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrd prescritto e che verra considerato,agli effetti di
eventuali ritardi,come tempo impiegato per i lavori.

Si stabilisce che la contabilita finale verra compilata entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Entro lo stesso termine detta contabilitd verra trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.
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Art. 18 Conto finale — Certificato di regolare esecuzione

18.1 Conto finale o ‘ ‘
11 direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di mesi 2 (due) dalla data di ultimazione dei lavori.

18.2 Certificato di regolare esecuzione

A prescindere dalle verifiche parziali in corso d’opera che potranno essere disposti dall’ Amministrazione, le operazioni di verifica
avranno inizio subito dopo I’ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 6(sei) con emissione del
relativo Certificato di Regolare Esecuzione ¢ I’invio dei documenti all’ Amministrazione.

L’ Appaltatore dovra a propria cura e spese, metere a disposizione del Direttore dei lavori gli operai ed i mezzi di opera occorrenti
per le operazioni di verifica e misurazione e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art.102 del citato regolamento 1’ Appaltatore sara altresi tenuto ad
eseguire tutti i lavori che il D.L. riterra necessario, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora I’ Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il D.L. potra disporre che sia provveduto d’Ufficio e la spesa relativa, ivi
compresa la penale per I’eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito.

Art. 19 - Proprieta degli oggetti trovati

L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge , si riserva la proprietd degli oggetti di valore e di quelli
che interessano la scienza , la storia , I’arte o 1’archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per I’esecuzione dei lavori o nella
sede dei lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione lavori per le opportune
disposizioni.

L’ Appaltatore non potra in alcun caso , senza ordine scritto , rimuovere o alterare ’oggetto del ritrovamento , e sospendere i lavori
stessi nel luogo interessato. Ove necessario , tale sospensione potra essere formalizzata dalla Direzione lavori.

Art. 20 - Disciplina nei cantieri

L’ Appaltatore dovra mantenere la disciplina nel cantiere ed ha 1’obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le
leggi , i regolamenti , le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che , per insubordinazione , incapacitd o grave
negligenza non siano di gradimento e 1’ Appaltatore sara in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza
dei suoi dipendenti ¢ dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel
cantiere.

Art. 21 - Custodia dei cantieri

L’eventuale custodia del cantiere dovra essere affidata , cosl come previsto dall’art.22 della legge 13 settembre 1982, n.646, a
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e I’ Appaltatore dovra comunicare all’Amministrazione appaltante ed
al Direttore dei lavori le generalitd del personale addetto alla guardiania , nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel
corso dei lavori.

Art. 22 - Piano per la sicurezza dei cantieri

Il piano della sicurezza nel cantiere indica le procedure esecutive ed i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire , per
tutta la durata dei lavori , il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni ¢ la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano per la sicurezza & costituito da una relazione tecnica , da grafici ¢ prescrizioni operative con grado di definizione
commisurato alla complessita dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 19 novembre 1999 n.528 , che ha modificato il D. Lgs. 494/96,il Piano Operativo di
Sicurezza (P.0.S.) & redatto a cura dell’ Appaltatore, e deve essere sottoscritto , oltre dal progettista del piano medesimo,anche dal
rappresentante legale dell’impresa appaltatrice e dal Direttore del cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il compito della sorveglianza e del controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione del piano di
sicurezza.

I lavori non possono avere inizio se non dopo il deposito, presso I’Amministrazione appaltante, del piano per la sicurezza nel
cantiere.

L’Appaltatore & inoltre tenuto a curare il coordinamento tra tutte le eventuali imprese subappaltatrice operanti nel cantiere, al fine di
rendere le attivitd delle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato. Nell’ipotesi di associazione
temporanea di Imprese , I’obbligo del coordinamento spetta all’impresa mandataria o a quella designata come Capogruppo.

11 Direttore tecnico di cantiere nominato dall’Impresa appaltatrice principale o , in caso di associazioni temporanee di Imprese o
Consorzi , quello nominato dall’Impresa mandataria o Capogruppo , ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Qualora intervengano mutamenti nelle condizioni e nelle fasi esecutive previste dal contratto d’appalto, il soggetto appaltatore deve
predisporre e presentare le varianti eventualmente necessarie al piano per la sicurezza del cantiere.
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Art. 23 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L’ Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e , se
Cooperative anche nei confronti dei soci , condizioni normative r retributive non inferiori a quelle risultati dai contratti collettivi di
lavoro applicati alla data dell’offerta , alla catcgoria © nella localitd in cui si svolgono i laveri , nonchd le condizlon! Asultat) dalle
successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella localita che per la categoria venga
successivamente stipulato; I’ Appaltatore ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

L’ Appaltatore si obbliga , altresi , a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sara operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50
per cento e se I’ Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti , vi provvede I’Amministrazione a carico del fondo formato
con detta ritenuta , salvo le maggiori responsabilita dell’ Appaltatore.

Art. 24 - Estensione di responsabilita

L’appaltatore & responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme di cui all’articolo
precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla citata responsabilita
€ cid senza pregiudizio degli altri diritti dell’ Amministrazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel
precedente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, I’ Amministrazione appaltante
stessa comunichera all’appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, 1’inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui al
precedente articolo. 11 pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sard effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, ’appaltatore non pud opporre eccezioni all’ Amministrazione appaltante, n¢ ha titolo ad alcun risarcimento di
danni.

Art. 25 - Oneri, Obblighi e responsabilita dell’appaltatore

Oltre agli altri oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico
dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti :

1) Nomina prima dell’inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente abilitato ed iscritto
all’albo professionale. L Impresa dovra fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di
accettazione dell’incarico.

2) La fornitura ¢ manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti € di quanto altro venisse
particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori e dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, a scopo di sicurezza.

3) 1l risarcimento dei danni che in dipendenza nel modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietd pubbliche e private o a
persone, restando libere € indenni I’ Amministrazione appaltante ed il suo personale.

4) La comunicazione all’ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego
della mano d’opera.

5) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero ¢ dimensioni che saranno di
vota in volta indicati dalla Direzione.

1l pagamento delle tasse e I’accollo di altri oneri per concessione comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di
suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente ¢ futura inerente ai materiali ¢ mezzi d’opera da
impegnarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per I’allacciamento alla fognatura
comunale.

Art. 26 - Esecuzione d’ufficio — Rescissione del contratto

Nel caso in cui I’appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle opere mancante,
alla demolizione e sostituzione di quelle non corrispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma
accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dalla legge ¢ dal Capitolato Generale, I’ Amministrazione
Appaltante avra il diritto di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori o alla rescissione del contratto in danno dell’ Appaltatore
Stesso.

Esecuzione d’ufficio:

Per I’esecuzione d’ufficio I’ Amministrazione appaltante potrd avvalersi delle somme extra — liquidate o da liquidarsi all’appaltatore,
di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L’eccedenza
delle spese per I’esecuzione d’ufficio si riterra a carico dell’ Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

Rescissione del contratto:
Si fard luogo alla rescissione del contratto anche in ogni altro caso di inadempienza dell’appaltatore, ad insindacabile giudizio
dell’ Amministrazione;
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Art. 27 - Rappresentante tecnico dell’appaltatore

Cosi come stabilito dall’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, I’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici ¢ morali, alla quale deve conferire le facolta
necessaric per 1*csccuzione dei lavori, restando sempre *appaltatore stosso responsabile dell*operato del suo rappresentante.

Tale persona deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori €, quando ricorrano gravi e giustificati
motivi 1’Amministrazione appaltante, previa motivata comunicazione all’appaltatore, avra diritto di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante senza indennita di sorta per I’appaltatore o per il suo rappresentante sostituito.

Art. 28 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuate solo e soltanto alle persone che saranno indicate nel contratto
come autorizzate a riscuotere ¢ quietanzare e tale autorizzazione dovra essere comprovata o mediante certificato della Camera di
Commercio per le ditta individuali o per mezzo di atti legali nel caso di societa.

Art. 29 - Accordo bonario

L’accordo bonario ¢ disciplinato dall’art. 149 del Regolamento, nonché dagli artt. 31 bis e 32 della legge 109/94, come modificata
dalla L.R. n°® 7/2002.

Qualora nel corso dei lavori 1’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il limite del 10%
dell’importo contrattuale indicato dall’art. 31 bis della legge n°® 109/94, il D.L. ne da immediata comunicazione al Responsabile del
Procedimento, trasmettendo nel pil breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

11 Responsabile del Procedimento, valutata ’ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle riserve, nel termine di 90 giorni
dall’opposizione dell’ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del D.L. e sente I’appaltatore sulle condizioni e i termini di
un eventuale accordo, e formula all’ Amministrazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

Nei successivi 60 giorni I’Amministrazione appaltante assume le dovute determinazioni.

Art. 30 - Definizione delle controversie

Qualora le parti non raggiungano un accordo, il giudizio sulla controversia insorta tra I’ Amministrazione appaltante e I’appaltatore &
demandato ad un collegio arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale dei LL.PP., ai sensi dell’art. 32 della legge 109/94, come
modificato dalla L.R. n°® 7/2002.

Art. 31 - Discordanze negli atti di contratto — Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 1’appaltatore ne fard oggetto di
immediata segnalazione all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti del contratto fermo restando quanto stabilito nella seconda parte
del precedente capoverso, 1’appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dagli atti seguenti:

Contratto — Capitolato Speciale di Appalto — Elenco Prezzi.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterd, di norma a
salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L’appaltatore dovrd comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
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Parte Seconda

Capttala 4
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 34 - Lavori a2 misura

34.1. Scavi
34.1.1.Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere

I’ Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli altri eventuali oneri:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in
presenza d’acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per laregolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra
le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto esecutivo;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute
nel presente Capitolato speciale d’appalto, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I’esecuzione completa degli scavi.

34.1.2. Misurazione degli scavi in genere

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti
eseguiti in contraddittorio con I’ Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto
scavo di sbancamento non viene effettuato. )

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; quindi essi saranno valutati

sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gid compreso € compensato col prezzo unitario di elenco ogni

maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sar incluso nel

volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo

compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e

dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

34.2. Demolizioni, dismissioni, rimozioni
34.2.1. Demolizioni di fabbricati

La demolizione di fabbricati o residui di fabbricati sara valutata a metro cubo vuoto per pieno. La misurazione del
volume vuoto per pieno sara fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e
balconi, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani, da solaio a solaio; per I’ultimo piano demolito sara
preso come limite superiore d’altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell’imposta della linea di gronda
del tetto; per il piano piu basso si fara riferimento alla quota inferiore di demolizione.

34.2.2.Demolizioni di tramezzi

Le demolizioni parziali o totali di elementi tramezzi di qualsiasi spessore compresi i rivestimenti saranno valutate per
ogni metro quadrato ¢ per ogni cm di spessore, compreso 1’onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.



34.2.3. Demolizione di pavimenti e rivestimenti

La demolizione di pavimenti ¢ rivestimenti interni quali marmi, piastrelle e simili, compresa la demolizione
dell’eventuale sottostrato di malta ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta sara compensata a metro quadrato di
superficie demolita.

34.2.4.Demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato e non armato

La demolizione elementi strutturali in conglomerato cementizio armato € non armato il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta sard compensata a metro cubo di struttura demolita.

34.2.5.Dismissioni

La dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali di finestre, pedate alzate di gradini e simili, compreso la
rimozione dello strato di malta sottostante ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile sara compensata a metro
quadrato di superficie dismessa.

34.2.6.Rimozioni di tubazioni e grondaie

La rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro ed il trasporto a rifiuto del
materiale inutilizzabile sard compensata a metro lineare di tubazione dismessa.

34.2.7.Rimozioni di infissi

La rimozione di infissi interni od esterni, compreso mostre, telai, succieli, ed il trasporto a rifiuto del materiale
inutilizzabile sard compensata a metro quadrato.

34.2.8. Rimozioni di ringhiere, grate, cancelli, ecc.

La rimozione di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile
sara compensata a metro quadrato.

34.2.9.Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento

La rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento, ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta sara
compensata ad elemento.

34.3.Rilevati, rinterri, vespai
34.3. 1. Misurazioni

11 volume dei rilevati e dei rinterri sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

34.3.2.Preparazione del piani di posa dei rilevati

La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi: il taglio e ’asportazione di piante, arbusti, basso bosco, ceppai
e vegetazione in genere, I’asportazione del terreno vegetale per uno spessore non inferiore a 30 cm (da computare nel
calcolo dei volumi), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, ecc., sara compensato per
ogni metro quadrato di superficie preparata.

34.3.3. Riempimento con misto granulare

11 riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per il
suo volume effettivo misurato in opera.

34.3.4.Paratie di calcestruzzo armato
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Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata della
trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa
del ferro d’armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida noncheé la scapitozzatura, la
formazione della trave superiore di collegamento, 1’impiego di fanghi bentonitici, I’allontanamento dal cantiere di tutti i
materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

34.3.5. Vespai

Nei prezzi dei vespai ¢ compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui
modi di esecuzione.
La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

34.4. Murature
34.4.1.Generalita

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od
a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cio¢ gli intonaci. Sara fatta
2
deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano
2
sezione superiore a 0,25 m , rimanendo per questi ultimi, all’ Appaltatore, 1’onere della loro eventuale chiusura con
materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista,
si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed ¢ compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri ¢ pure sempre
compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale
quella delle ammorsature ¢ la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. Nei
prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne,
spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature
rotte senza alcun compenso in piu.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno
valutate per il loro volume effettivo in aggetto con ’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto ¢ diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come
della stessa specie del muro stesso.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le
2
aperture di superficie uguale o superiore a 1 m , intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle,
piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo
scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.

34.4.2. Murature in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo
retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno
valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo pero
alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi
prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui
modi di esecuzione.

34.5. Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazioni e le strutture costituite da getto in opera saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in

opera in base alle dimensioni previste dal progetto esecutivo, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.



Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia ’altezza alla quale I’opera di cemento armato dovra essere
eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

L’armatura ad aderenza migliorata verra compensata a parte.

34.6.Casseformi

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere,
bisognera attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

34.7.Acciaio per armature e reti elettrosaldate
34.7.1. Diametri

Le barre di acciaio ad aderenza migliorata, per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo, nonché la rete
elettrosaldata, opportunamente sagomate e collocate in opera secondo le quantita del progetto esecutivo delle strutture
in c.a., sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido ¢ compreso I’onere della
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell’armatura stessa.

3
Si ricorda che la massa teorica () dell’acciaio ad aderenza migliorata ¢ di 7,865 kg/dm . Il diametro della barra tonda
equipesante puo essere calcolato con la seguente relazione:

dove:
! =lunghezza di uno spezzone di barra
m =massa dello spezzone di ferro
3
¥ = massa teorica dell’acciaio 7,865 kg/dm .

34.7.2. Tolleranze
Nei calcoli statici si adottano di norma le sezioni nominali. Le sezioni effettive non devono risultare inferiori al 98% di
quelle nominali.

Nei calcoli statici si adotteranno le sezioni effettive, qualora queste risultassero inferiori a tale limite. Per barre ad
aderenza migliorata non ¢ comunque ammesso superare le tolleranze indicate nella seguente tabella:

Tabella 34.1 — Tolleranze ammesse per le barre di acciaio

Diametro nominale (mm) 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20
Tolleranza sulla sezione ammessa per 10 10 +9 +8 +8 +8 +8 6 +6 =6 =6
I’impiego (y)

Diametro nominale mm 22 24 26 28 30

Tolleranza in % sulla sezione ammessa per 5 5 5 x5 5

I’impiego

Nell’elaborazione dei risultati sperimentali ottenuti in laboratorio si opera comunque sulle sezioni effettive delle barre
lisce e sulle sezioni delle barre equipesanti per barre e fili trafilati ad aderenza migliorata.

Per i fili di acciaio trafilati e per i fili delle reti e dei tralicci la tolleranza sulle sezioni ammesse per I’impiego & di + 4%
per tutti i diametri.

34.8.Solai, controsoffitti, impermeabilizzazioni e coibentazioni
34.8.1.Solai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento
armato.




Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sard invece pagato al metro quadrato di superficie netta misurato
all’interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo armato, esclusi, quindi, la presa e I’appoggio su cordoli perimetrali o
travi di calcestruzzo armato o su eventuali murature portanti.

Nei Prezzi dei solai in genere ¢ compreso I’onere per lo sPianamento suPeriore della caldana, nonché ogni opera e
matceriale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali ¢ sui modi di
esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato
precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente.

E invece compreso il noleggio delle casseformi e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri
specificati per le casseformi dei cementi armati.

11 prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui,
per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno perd pagati a parte tutti i cordoli
perimetrali relativi ai solai stessi.

34.8.2.Controsoffitti

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E compreso e compensato
nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali retti o curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d’opera per
dare i controsoffitti finiti.

E esclusa e compensata a parte 1’orditura portante principale di sostegno.

34.8.3.Impermeabilizzazioni

Le impermeabilizzazioni con malta di asfalto, bitume, guaina prefabbricata a base di bitume, membrana composita,
ecc., dello spessore minimo e caratteristiche rispondenti a quelle indicate nell’elenco prezzi o nei disegni progettuali
esecutivi, sard compensata:

- ametro quadrato, per le superfici piane;

- ametro quadrato di proiezione orizzontale per le superfici inclinate.

34.8.4.Massetto isolante

Il massetto isolante posto in opera a qualunque altezza nel rispetto di eventuali pendenze, con le caratteristiche indicate
nell’elenco prezzi e le dimensioni minime illustrate nel progetto esecutivo, sard compensate a metro cubo.

34.8.5. Isolamento termo-acustico di pareti verticali o intercapedini di murature, solai, terrazze, ecc.

L’isolamento termo-acustico di pareti verticali, intercapedini di murature, solai, terrazze realizzate con pannelli rigidi,
posti in opera con le caratteristiche indicate nell’elenco prezzi e le dimensioni minime 1llustrate nel progetto esecutivo,
sard compensato a metro quadrato.

34.8.6.Norme sulla misurazione delle coibentazioni

Per altre indicazioni circa la misurazione delle coibentazioni, non previste espressamente, si rimanda alla norma:

UNI 6665 - Superficie coibentate. Metodi di misurazione.

La norma stabilisce le modalita per la misurazione delle superficie ai fini della loro contabilizzazione. Si applica per la
misurazione in base ai disegni esecutivi, sia in situ delle superficie coibentate di tubazioni, apparecchi e serbatoi.

34.9.Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie in vista, pertanto le parti coperte da altre strutture
non verranno considerate. Nella misura non sard percio compresa ’incassatura dei pavimenti nell’intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono 1’onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e finiti, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere 1’entitd delle opere stesse.
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Fig. 34.1. — Misurazione dei pavimenti
34.10. Rivestimenti di pareti

I rivestimenti di piastrelle verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle
pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di
raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché ’onere per la preventiva preparazione con
malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

34.11. Fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle
superfici effettive dei materiali in opera.

Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, prescritte nel presente Capitolato, si intende compreso nei prezzi di
elenco.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con
eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di
cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per
il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse,
per la stuccatura dei giunti, per 1a pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie
delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in
opera.

Igrezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o0 comunque
tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e, dove richiesto, un incastro
perfetto.

34.12.Intonaci
34.12.1. Generalita

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risaliti,
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia
per superfici piane, che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti
€ pareti, con raggio non superiore a 15 cm, ¢ pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo di elenco degli intonaci & compreso 1’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi.



34.12.2. Intonaci interni

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell’intonaco nelle ricluadrature dei vani, che non saranno Percib sviluPPate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m , valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessun ulteriore compenso sard dovuto all’ Appaltatore per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza
di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

34.13.Tinteggiature, coloriture e verniciature
34.13.1.Generalita

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura d’infissi, ecc..

Tutte le coloriture o verniciature s’ intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende
altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

34.13.2.Pareti interne ed esterne

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme applicate per gli
intonaci.

34.13.3.Infissi e simili

Per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci
sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.

E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettone tipo romano per tramezzi e
dell’imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. ‘

La misurazione della mostra e dello sguincio sard eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio
della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti.

34.13.4.0pere in ferro semplici e senza ornati

Per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia,
saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi
compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione.

34.13.5.0pere in ferro di tipo normale a disegno

Per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata due volte 1’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente.

34.13.6.Serrande in lamiera ondulata

Per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sard computata due volte e mezza la luce netta del vano, in
altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche la coloritura della superficie non
in vista.

34.14. Infissi
34.14.1.Modalita di misurazione delle superfici

La superficie degli infissi, qualora non espressamente o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sara
misurata considerando le luci nette (fig. 34.2, a).

(oppure) La superficie degli infissi, qualora non espressamente o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sara
misurata considerando le luci fra i telai. (fig. 34.2, b).

(oppure) La superficie degli infissi, qualora non espressamente o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sard
misurata considerando la luce massima tra le mostre (fig. 34.2, ¢).
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I prezzi elencati comprendono la fornitura a pie’ d’opera dell’infisso e dei relativi accessori di cui sopra, I’onere dello
scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
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Fig. 34.2. —~ Misurazione delle superfici degli infissi

34.14.2 Infissi in legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei
telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti
centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come
sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci del prezzo di elenco sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro,
maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in
ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori per ’esecuzione di prove e controlli in riferimento alle
norme UNI in materia.

34.14.3.Infissi di alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a
cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all’esterno delle mostre e coprifili e compensati con le
rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a
pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti per I’esecuzione di tali opere.

34.15. Lavori in metallo
34.15.1.Lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta
fatta in contraddittorio ed a spese dell’ Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.

34.15.2. Ringhiere e cancellate




Le ringhiere e cancellate costituite da elementi uguali e ripetuti in lunghezza saranno valutate a peso per metro lineare,
sulla base dei tabellari dei ferri e dei profilati che ne riportano il peso per metro lineare.

34.15.3. Tubi pluviali

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc.. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in
opera, senza cio¢ tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a
posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc., saranno valutati a peso.

Art. 35 - Impianti

35.1.Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento
35.1.1. Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando 1’effettivo
sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato il peso unitario del
tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano
di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di
espansione.

35.1.1.1. Tubazioni dj ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso

Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra valutata misurando I’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi
speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e
’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

35.1.1.2. Tubazioni di rame nude o rivestite di PVC

Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata
misurando I’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di
consumo ¢ di tenuta, ’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura
delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

35.1.1.3. Tubazioni di polietilene

Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione
verra effettuata misurando I’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la
fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

35.1.1.4. Tubazioni di plastica

Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando I’effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti
sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di
sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

35.1.1.5. Norme UNI per tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione
UNI 7441-75  Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e

caratteristiche.

UNI 7442 Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni
e caratteristiche.

UNI 7445 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili.:
Tipi, dimensioni e caratteristiche.

UNI 7446 Raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas
combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.

UNI 7448 Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.

UNI 7449 Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.

UNI ISO/TR 7473 Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato). Resistenza chimica nei
confronti dei fluidi.

35.1.1.6. Norme UNI per tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione



UNI EN 1401-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione.
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema.

35.1.1.7. Norme UNI per tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all’interno dei

Sfabbricati

UNI EN 1329 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all’interno dei
fabbricati. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema.

35.1.2. Pezzi speciali

35.1.2.1. Pezzi speciali in lamiera

I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria) o in lamiera
di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verra
effettuata misurando I’effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente
anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il
peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moitiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo
sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

I1 peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso.
E compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

35.1.2.2. Pezzi speciali in plastica, gres, ecc.

I pezzi speciali (curve, braghe, riduzioni, ecc.), in mancanza del prezzo specifico, possono essere valutati a corpo, per
ogni tipo, oppure come normale tubazione considerandoli come tubazioni virtuali avente lunghezza equivalente, come
indicato nella seguente tabella.

Tabella 35.1 — 1 Pezzi speciali e lunghezza equivalente

Pezzo speciale Caratteristiche geometriche Tubazione virtuale (ml)
Braga semplice - 1,25 '
Braga doppia - 1,75
Curva semplice a 45° #<20cm 1,50
Curva semplice a 45° @>20 cm 2,50
Curva a squadro a 90° 2<20cm 1,50
Curva a squadro a 90° e>20cm 2,50
Riduzione - 1,00
Ispezioni con tappo, ecc. - 2,00
Tappo piano - 0,25
Giunto semplice - 2,50
Giunto a squadra - 2,25
Sifone verticale - 5,00
Sifone orizzontale - 8,00

35.1.3. Sigillature

Le sigillature delle tubazioni eseguite con materiali idonei previa accettazione da parte del Direttore dei lavori, non
previste nell’esecuzione di opere idrauliche, saranno valutate in base al loro sviluppo lineare.

35.1.4. Apparecchiature

35.1.4.1. Organi di intercettazione
Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono
comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

33.1.4.2. Radiatori

1 radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle rispettive tabelle
della ditta costruttrice (Watr).

Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di
sostegno.

35.1.4.3. Ventilconvettori



I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla portata
d’aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice.
Nei prezzi sono compresi anche i materiali di tenuta.

35.1.4.4. Caldaie ] L
Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono compresi anche i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

35.1.4.5. Bruciatori

I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla portata
del combustibile.

Nel prezzo sono compresi ’apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

35.1.4.6. Scambiatori di calore

Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento
ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono compresi anche i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

35.1.4.7. Elettropompe

Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in
relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi anche i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

35.1.4.8. Serbatoi di accumulo

I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla
capacita.

Sono compresi anche gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

35.1.4.9. Serbatoi autoclave

I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla
capacita.

Sono compresi anche gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

35.1.4.10. Gruppi completi autoclave monoblocco

I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, alla
portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacita del serbatoio.

Sono compresi anche gli accessori d’uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

35.1.4.11. Bocchette, anemostati, griglie, serrande di regolazione, ecc.

Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i silenziatori
saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici.
Sono compresi anche i controtelai ed i materiali di collegamento.

35.1.4.12. Cassette terminali riduttrici della pressione dell aria
Le cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria saranno valutate a numero in relazione della portata dell’aria.
E compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.

35.1.4.13. Elettroventilatori

Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in
relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi anche i materiali di collegamento.

35.1.4.14. Batterie di scambio termico
Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.
Sono compresi anche i materiali di fissaggio e collegamento.

35.1.4.15. Condizionatori monoblocco

I condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell’aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di calore,
saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata
d’aria e alla emissione termica.




Sono compresi anche i materiali di collegamento.

35.1.4.16. Gruppi refrigeratori d’acqua e torri di raffreddamento
I gruppi refrigeratori d’acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche

costruttive o di funzionamento od in rolazione alla potenzialitd rosa.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

35.1.4.17. Apparecchi per il trattamento dell’acqua

Gli apparecchi per il trattamento dell’acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e
di funzionamento ed in relazione alla portata.

Sono comprese anche le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

35.1.4.18. Gruppi completi antincendio
I gruppi completi antincendio per attacco motopompa e gli estintori portatili saranno valutati a numero secondo i
rispettivi componenti ed in relazione alla capacitd. Norme UNI di riferimento:

UNI 9489 Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler).

UNI1 9490 Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.

UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni
semirigide.

UNI EN 671-2 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. ldranti a muro con tubazioni
fessibili.

UNI EN 671-2 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. ldranti a muro con tubazioni
Sflessibili,

UNI 10779  Impianti di estinzione incendi.Reti di idranti.Progettazione, installazione ed esercizio.

UNI EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio. Centrale di controllo e segnalazione.

UNI EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio. Apparecchiatura di alimentazione.

UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio. Sistemi dotati
di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali.

35.1.4.19. Rivestimenti termoisolanti
I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello
strato coibente.
2
Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m cadauna.

35.1.4.20. Rubinetterie per gli apparecchi sanitari

Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

35.1.4.21. Valvole, saracinesche

Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e
dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

35.1.4.22. Quadri elettrici relativi alle centrali, tubi protettivi, ecc.

I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a pié
d’opera alimentata elettricamente.

35.2.Impianti elettrico e telefonico

35.2.1. Canalizzazioni e cavi

- Itubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno
valutati al metro lineare misurando I’effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole
¢ morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando 1’effettivo sviluppo lineare
in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi,
esclusi i terminali dei cavi di MT.



- Iterminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali
occortrenti per I’esecuzione dei terminali stessi.

- 1 cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando I’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm
per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto,
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm, morsetti fissi oltre tale sezione.

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono,

guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.

35.2.2. Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i

campi prestabiliti.

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera 1’apparecchiatura completa e funzionante.

I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:

- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

- numero e caratteristiche degli interruttori, contatori, fusibili, ecc..

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le

apparecchiature, le etichette, ecc..

Gl interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contatori da quadro, saranno distinti secondo

le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale;

¢) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno
I’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare
I’interruttore funzionante.

- Icorpiilluminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera I’apparecchiatura completa e
funzionante.

- 1frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.

Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

35.3.Impianti ascensori e montacarichi

Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare
I’impianto completo e funzionante.

35.4.0pere di assistenza agli impianti

Le opere ¢ gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti
i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo
armato; ‘

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, gunide e porte ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, interposizione di strato isolante, baggioli,
ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei
materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni.

Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della

manodopera impiegata e della quantitd di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.



Art. 36 - Sottofondi stradali e pavimentazioni varie

36.1.Cigli e cunette

I cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare, saranno pagati a metro
cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite fresche al frattazzo.

36.2. Carreggiata

36.2.1. Compattazione meccanica dei rilevati

La compattazione meccanica dei rilevati sara valutata a me, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei
rilevati.

36.2.2. Massicciata

La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro cubo, coi prezzi di
elenco relativi n........

Normalmente la misura dovra effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati in cumuli
regolari e di volume il pil possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di forma geometrica; la misurazione a
scelta della Direzione dei lavori verra fatta o con canne metriche, oppure col mezzo di una cassa parallelepipeda senza
fondo che avra le dimensioni di ml 1,00 x 1,00 x 0,50.

Allatto della misurazione sara in facolta della Direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un
determinato numero, e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione.

11 volume del cumulo misurato sara applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se ’Impresa avra mancato
all’obbligo della uguaglianza dei cumuli dovra sottostare al danno che per avventura le potesse derivare da tale
applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa, e quelle per lo spandimento dei
materiali, saranno a carico dell’Impresa ¢ compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che potessero
occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro, e per il sabbione a consolidamento della massicciata, nonché
per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi lavori, € per qualsiasi altro
scopo.

- Potra anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.

36.2.3. Impietramento od ossatura

L’impietramento per sottofondo di massicciata verra valutato a metro quadrato della relativa superficie e, con i prezzi di
elenco n. ............... stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare al sottofondo, I’Impresa s’intende compensata di tutti
gli oneri ed obblighi necessari.

- La misura ed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste come per la precedente punto
36.2.2.

36.3. Cilindratura di massicciata e sottofondi

11 lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione meccanica sara pagato in ragione di metro cubo di

pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza della striscia da cilindrare.

Con i prezzi di elenco n................ relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature s’intenderad compensata ogni spesa per noli,

trasporto dei compressori a pié¢ d’opera all’inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per ricovero durante la

notte che nei periodi di sosta.

Nel prezzo stesso & compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti, per 1’esercizio dei rulli, lo spandimento e

configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e I’impiego dell’acqua per la caldaia e per I’innaffiamento, dove

occorre, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione,

OVve occorrono, ogni spesa per il personale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il

lavoro, nonché di tutto quanto altro potra occorrere per dare compiuto il lavoro secondo le prescrizioni.

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata sara pagata in ragione di metri cubi di sottofondo in opera, col

PreZZO N. ..ccccveverenee di elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra (oppure a

superficie cilindrata col prezzo n. ............... di elenco).

- Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata-chilometro, e con prestazioni in economia, per lavori in
economia, o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti superficiali, ecc., per i quali non sia compreso
nel prezzo I’onere delle cilindrature, nei quali casi si stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di misura e prezzo.
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36.4. Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata

Anche per queste voci la valutazione & prevista a mc di opera finita. Il prezzo a mc della fondazione e pavimentazione

in calcestruzzo comprende tutti gli oneri per:

= studio granulometrico della miscela;

- la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, e dello strato di cartone catramato
isolante;

- la fomitura degli inerti delle qualita e quantita prescritte dal Capitolato, nonché la fornitura del legante e dell’acqua;

- il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e posa in opera del calcestruzzo;

- la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo;

- la formazione e sigillatura dei giunti;

- tutta la mano d’opera occorrente per i lavori suindicati, ed ogni altra spesa ed onere per il getto della lastra, ivi
compreso quello del getto in due strati, se ordinato.

Lo spessore sara valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm purché le differenze si

presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terra conto delle eccedenze, mentre si

dedurranno le deficienze riscontrate.

Per armatura del calcestruzzo verra fornita e posta in opera una rete d’acciaio a maglie che verra valutata a parte,

secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte. Si precisa ad ogni

modo che il prezzo comprende:

- gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela nonché da quelle richieste durante
’esecuzione del lavoro;

- la eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto o richiesto
dalla Direzione dei lavori;

- il macchinario e la mano d’opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente descritto.

36.5. Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - manti di conglomerato - pavimentazioni di cemento

I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere qualunque
tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi
gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sara compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo
con le modalita e norme indicate. Per i conglomerati, ove 1’elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sara fatta a
volume. Qualora i quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti a
tappeto od a conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori, si fara luogo
alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. I cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a parte.
L’ Amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi piui dell’1% di bitume in meno rispetto a quella
prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate negli stati di avanzamento detrazioni
come segue: per percentuali tra 1 e 3%, 10% del prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione impiegata; per
percentuali maggiori di 3 sino a 5%, il 25% del prezzo dell’emulsione per ogni kg di emulsione impiegata.

36.6. Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento, di porfido

Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch’essi pagati a metro quadrato.
Sara pagata la loro superficie vista, limitata cio¢ dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni incassatura anche
se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori.
Nei prezzi relativi & sempre compreso il letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di lastre,
pietre o ciottoli, per maggiori difficoltd di costruzione dovute ad angoli rientranti e sporgenti, per la preparazione,
battitura e regolarizzazione del suolo; per la stuccatura o profilatura dei giunti con malta di cemento o bitumatura
secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunque altra opera o spesa per dare i lavori ultimati ed in
perfetto stato.
I prezzi di elenco sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie vista, e qualunque sia il
fondo su cui sono posti in opera.
Se I’acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo di sabbia, malta,

1
macadam cilindrato o calcestruzzo, questo verra valutato a parte ai prezzi di elenco relativi a questi vari sottofondi e
sostegni in muratura di calcestruzzo.

36.7. Soprastrutture stabilizzate

Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in terra stabilizzata con legante bituminoso, in
pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno valutate a metro quadrato di piano viabile completamente sistemato.
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Art. 37 - Lavori in economia, lavori compensati a corpo e lavori diversi

37.1. Lavori in economia
37.1.1. Manodopera

Gli operai per i lavori da eseguirsi in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L’ Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai ritenuti non idonei dalla Direzione dei
lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’impresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori anzidetti.

L’impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, si rimanda all’articolo 26.44..

37.1.2.Subappalto

L’impresa ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I’ipotesi del subappalto.

I1 fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime 1’impresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

e e e i o———

37.1.3. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pi€ d’opera a disposizione dell’ Amministrazione, e cio¢ anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di
lavoro e il prezzo relativo a meccanismi in riposo, in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato
per scaldare per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d’opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

37.1.4 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
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DESCRIZIONE

Quantita’

Prezzo Unitario

Importo

¥
«

i o “~4

1

7,2,4

72,5

72,6

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici
(sistema tubo-giunto), compreso

il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad
ltezze superiori

m 3,50, cosdwiwo In vpora vowmprosy {1 vaclvo al
eposito, il trasporto

ul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
egno o metallo in

ado di sopportare il carico delle macchine operatrici e
ei materiali e comunque

i consentire I’installazione di macchinari idonei al
ollevamento di parapetti,

e scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli
i protezione,

li ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
ssicurato al manufatto i

Imeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e
d ogni due montanti,

on disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
egnaletica ed ogni

ltro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa

di sicurezza vigente, escluso I’eventuale progettazione,
I’illuminazione e

le mantovane:

— per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base
e per i primi 30

giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio

ml 40,00+42,00+16,50)*8,00%1,20

945,60

8,68

olo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-
iunto) realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
stituito in opera compreso i pianaliin legno o metallo in
o di sopportare il carico delle macchine operatrici

dei materiali e comunque di consentire I’installazione di
acchinari idoneial sollevamento di materiali in assenza di

a qualunque altezza, le tavole ferma piedi, i parapetti, le
ale interne di collegamento tra pianale e pianale,i teli di
rotezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
fficacemente assicuratoal manufatto almeno in
orrispondenza ad ogni due piani dello stesso

ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
mbo, compreso lasegnaletica, altresi, il controllo degli
coraggi, la manutenzione ed ogni altro

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa

di sicurezza vigente, escluso I’illuminazione:

— per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e
per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese
noninferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giomni .

mc 945,60%2)= 1891,20

1.891,20

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
7.2.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico
al deposito: per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla
base ..

m?=

945,60

0,57

3,19

A RIPORTARE

8.207,81

1.077,99

3.016,47
12.302,27
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Ufficio Manutenzioni Ordinarie del Patrimonio
PDESCRIZIONE
DI RIPORTO

Demolizione di pavimenti ¢ rivestimenti interni od esterni
quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili,
compresi la demolizione e la rimozione dell’eventuale
lsottostrato di collante /o di malta di allettamento fino ad

Imnenaccnre di m L n[mcné I'onere per il canco dcl

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto .(40+42+16,50) = mq 610,70

A detrarre finestre ml:

1,00*2,00)*7( 1,85*2,00)*7+(1,00*2,00)*7+

(2,00%1,85)*2+(2,00%1,85*4)+1,00*1,85)*10=mq 94,60

Restano mq 516,10
m2 =

Quantita'

516,10

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per

ricostituzione dellamalta copri ferro con conservazione dell
ezione originaria mediante: asportazionedella parte degradatg
el calcestruzzo con i contomi dell’intervento tagliati
erticalmente e per una profondita che consenta un riporto di

alta dialmeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie

ell’intervento, anchemediante bocciardatrice o altri mezzi

idonei, per la creaziorie di asperita dicirca 5 mm; asportazione
ella ruggine dell’armatura e successivo trattamento
ella stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la
ulitura dellasuperficie d’intervento e rifacimento del copri ferro
on malta tixotropica antiritiro,vendo cura di realizzare un copri
erro di almeno 2 cm:

per ogni m2 d’intervento e per i primi 2 cm di spessore . .

0,20 *516,10 = mq..

m2=

103,22

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione dellamalta copri ferro con conservazione della
ezione originaria mediante: asportazionedella parte
egradata del calcestruzzo con i contorni dell’intervento
iativerticalmente e per una profondita che consenta un
iporto di malta dialmeno 1 cm di spessore; irruvidimento
ella superficie dell’intervento, anchemediante
occiardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di
perita dicirca 5 mm; asportazione della ruggine
ell’armatura e successivo trattamentodella stessa con malta
assivante; energica spazzolatura per la pulitura della
uperficie d’intervento e rifacimento del copri ferro con
malta tixotropica antiritiro,avendo cura di realizzare un copri
ferro di almeno 2 cm

2) per ogni m2 d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2
0,10%516,10 =mq .

mz =

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non
uperiore a 2,5 cm,costituito da un primo strato di rinzaffo e

un secondo strato sestiato e traversato

n malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 +
00 kgdi cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro
ubo di sabbia, il tuttodato su pareti verticali od orizzontali,
ompreso I’onere per spigoli e angoli,compresi i ponti di
ervizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro
nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
’arte . .

m?=

A RIPORTARE

51,61

516,10

Prezzo Unitario

9,81

98,8

40,1

21,9

Pag 2
Importo
12.302,27

5.062,94

10.198,14

2.069,56

11302,59

40.935,50
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A RIPORTARE
Ufficio Manutenzioni Ordinarie del Patrimonio
DESCRIZIONE

DI RIPORTO

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con
fonachina tipo LiVigni Terranova e simili, nei colori a scelta

1o D e Aptaon ot esisnlnd. nrmantll onmngpen
per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro orere e
magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte . . . .

m?=

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili
nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C 0 B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8
mm, di caratteristiche conformi alle norme tecnichevigenti,
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i
distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se
non prescritte nei disegni esecutivi, compreso 1’onere etc;

kg

Conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambientesecco classe d’esposizione X0
UNI 11104), in ambiente umido senza geloclasse d’esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppureS5,dato
in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o
cavalletti) perinterventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione
dei cubetti, il conferimento inlaboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione),la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di
cementopuro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d"arte,etc; 1) per opere in fondazione

ml 19,00%7,00%0,14

mc

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori onella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su arecautorizzate al conferimento,
di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenientida lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per
mezzodi autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, etc ;

m:=

Quantita'

516,10

800,00

18,85

50,00

Prezzo Unitario

16,60

1,88

110,40

21,80

40.935,50
Pag 3
Importo
40.935,50

8.567,26

1.504,00

2.081,00

1.090,00

SOMMANO I LAVORI

54.177,76

Oneri diretti della sicurezza

€]1.083,56

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€53.094,20

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

| Accantonamento di cui all'art.18 comma 1 della Legge

(incentivi progettazione)

1.083,56

Imprevisti ed arrotondamenti

573,13

LV.A.

10.835,55

Per oneri di conferimento a discarica

3.000,00

Contributo A.V.C.P.

30,00

Rimborso spese sorveglianza Provveditorato

300,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

(D D B | >

15.822.24

15.822,24

IMPORTO COMPLESSIVO

Palermo li./¢/08/w0l{

70.000,00
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BAGNO
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prospetto principale interessato dogli interventi,

SUCCURSALE DELL’LTN. "G. TRABIA - VIA CARMELO ONORATO
STATO ATTUALE - PIANTA PIANO TERRA - scala 1:200
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ELENCO PREZZ71 UNITARI

N. 1 )- 7.2.4 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso
il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori

am 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto

sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in

grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali € comungue

di consentire 1’ins: allazione di macchinari idonei al sollevamento di

materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piedi, i parapetti,

le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione,

gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti,

con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni

altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa

di sicurezza vigente, escluso I’eventuale progettazione, I’illuminazione e

le mantovane:

— per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30

giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio............. alm3 ............. €868 ...

N. 2)-7.2.5 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali

in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici

e dei materiali e comunque di consentire I’installazione di macchinari idonei

al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole

ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale,

i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato

al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso

e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, altresi, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa

di sicurezza vigente, escluso I’illuminazione:

— per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei

successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30giomni........ooiiii e e Al M3 €0,57 .o

N.3)-7.2.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.4, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:

— per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dallabase . ...... alm3............. €3,19..

N.4)-21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni
in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione

dell’eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno

spessore di cm 2, nonché 1’onere per il carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il trasportoarifiuto ... .................ceeeeecal m2 ... €9,81

N.5)-21.3.1 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione

della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell’intervento tagliati

verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta di

almeno |1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell’intervento, anche

mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di

circa 5 mm; asportazione della ruggine dell’armatura e successivo trattamento

della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della

superficie d’intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro,
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm:

1) per ogni m2 d’intervento e per i primi 2 cm dispessore .......... .c.ccccccerueneee....€ 98,80



N.6)- 21.3.1 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione

della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell’intervento tagliati

verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta di

almeno 1 cm di spessore; irruvidimento delia superficic dell’intervento, anche

mediante bocciardatrice o a:ltri mezzi idonei, per la creazione di asperit di

circa 5 mm; asportazione della ruggine dell’armatura e successivo trattamento

della stessa con malta pass.vante; energica spazzolatura per la pulitura della

superficie d’intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro,
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm:

2) per ogni m2 d’intervento e per ogni cm successivo aiprimi 2 .. ......... .. € ... 40,10 (oo 35%

N.7)9.7 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,

costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato

con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg

di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto

dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli,

compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte . . . . al m2........ €21,90 ... 67%

N.8)-9.9 Strato di finitura per esterni su superfici gid intonacate con tonachina tipo Li

Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali

od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio

per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfettaregolad’arte . ................ alm2 ........€ 16,60 ................... 69%

N.9)- 21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree

autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti

da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo

di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri

di conferimento a discarica:

— per ogni m3 di materiale trasportato misurato sulmezzo .......... alm3....... €21,80 0.-%

N.10)-3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza

migliorata Classi B450 C o0 B450 A controllato in stabilimento, con diametro

non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche

vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli

a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni

anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso I’onere

per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico

delP Amministrazione) . . ............ ..ottt e . . Al Kg € 1,88 35%

N.11)-3.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo

classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5,

dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per

interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione),

la vibratura dei getti, la lisciatura deHe facce apparenti con malta di cemento

puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro

eseguito a perfetta regola d’arte, esclusa ’eventuale aggiunta di altri additivi, da

computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:

1) per opere in fondazione con Reck=1SN/mm2........................alm3 € 110,40 6%



PROVINCL% REGIONALE DI PALERMO
DIREZIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA I

RELAZIONE TECNICA ILLUST: RATIVA
- PROGETTO ESECUTIVO
ROCEDIMENTO 1L AROGETTISTA
DATA TEA60 2011 NOTE:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.7 bis
della L.n. 109 del 11/02/1994 nel testo coordinato con
le norme dell L.R. n.7 del 19/05/2003.
- Palermo li ) 2 SET 20” Rep.N°37




OGGETTO : Istituto Tecnico Nautico “G. Trabia” Via Carmelo Onorato n.19 Palermo (PA)
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e

alla nresvonzians o viduzions dol wicshin onmmocen alla vninerahilitd dogli
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

PROGETTO ESECUTIVO
€ 70.000,00

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

La presente relazione illustra gli interventi previsti nel progetto esecutivo, relativi alla messa
in sicurezza degli elementi non strutturali dell’Istituto Tecnico Nautico “G. Trabia” Via Carmelo
Onorato n.19 Palermo (PA)

Nel corso delle indagini per il rilevamento della vulnerabilita degli elementi non strutturali si
¢ rilevato che i prospetti esterni interamente rivestiti in marmo risultano gravemente deteriorati con
vistosi distacchi di lastre che costituiscono grave pericolocosi per la popolazione scolastiva, come
descritto nella scheda di rilievo..

Che al fine di dare una risoluzione a tale inconveniente si rende necessario procedere alla
dismissione di tutto il rivestimento, al risanamento di parte di calcestruzzi ammalorati,ed al
ripristino dei prospetti esterni con intonaci finiti tipo Li Vigni.

Che come evidenziato nel verbale di sopralluogo effettuato in data 06/06/2011 nell'aiuola
centrale e nelle more di una soluzione definitiva, ¢ stato previsto la posa in opera di rete elettro-
saldata con relativo calcestruzzo.

Alla luce di quanto sopra rilevato, considerato che il progetto non va inserito nel programma
triennale OO.PP. in quanto lo stesso ha un importo non superiore a 100.000,00 e che I’intervento di
che trattasi ¢ stato inserito nel Piano Straordinario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I’assegnazione delle risorse, giusta delibera CIPE n° 32/2010 per I’importo di € 70.000,00, si
procede alla progettazione definitiva da sottoporre al Provveditorato delle Opere Pubbliche per il
parere di competenza.

In base alle tipologie di lavoro previste, le prime indicazioni in merito alla sicurezza non
evidenziano nessun rischio particolare diverso dalla normale attivita di un cantiere edile, in quanto
non sono presenti situazioni particolari e lavorazioni pericolose. Si ritengono pertanto valide e
sufficienti tutte le normali previsioni e predisposizioni di un cantiere standard, dotato degli
opportuni presidi sanitari € dei D.P.I, della necessaria informazione e formazione dei dipendenti,
degli opportuni accorgimenti nell’utilizzo delle attrezzature di cantiere e delle necessarie misure di
prevenzione.

"Si precisa che i luoghi oggetto degli interventi sono di facile accesso, € non presentano
particolari problematiche di interferenze con le attivita scolastiche.



Per la redazione del computo metrico estimativo sono stati utilizzati i prezzi unitari dedotti

dal Prezzario della Regione Sicilia Anno 2009.

Trattandosi di interventi manutentivi non & necessario approfondire accertamenti e verifiche
2ssendo le tipologie di intervento rientranti nell’ordinariz=ta delle lavorazioni.

Per quanto sopra, il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati cosi come previsto
dall’art. 25 del vigente regolamento di attuazione della legge quadro in materia dei lavori pubblici
11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n°

554 :
- Relazione descrittiva;
- Allegati Fotografici ;
- Capitolato Speciale d’ Appalto;

- Computo metrico estimativo dell’intervento;

— Quadro economico;
— Elenco Prezzi;

— Incidenza manodopera e calcolo incidenza costo sicurezza

— Elaborati grafici e particolari costruttivi

che I’importo complessivo del progetto ¢ di € 70.000,00 cosi distinto:

SOMMANO I LAVORI € 54.177,76
Oneri diretti della sicurezza €11.083,56
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €53.094,20
SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE
Accantonamento di cui all'art.18 comma 1 della leg-.
ge (incentivi progettazione) € 1.083,56
Imprevisti ed arrotondamenti € 573,13
IVA 20% € 10.835,55
Per oneri di conferimento a discarica € 3.000,00
Contributo A.V.C.P. € 30,00
Rimborso spese sorveglianza Provveditorato € 300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM/NE €| 15.822,24 € 15.822,24
MPORTO COMPLESSIVO € 70.000,00




