



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI
DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Gara 7
Seduta pubblica

CIG: 826330355A.

L'anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella sede della Città Metropolitana di Palermo, Direzione Viabilità, in video conferenza tramite piattaforma MEET

PREMESSO

- che con determina a contrarre n. 218 del 16.04.2020, l'Amministrazione Città Metropolitana di Palermo ha deliberato di affidare l'attività di " *progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento, sicurezza in fase di progettazione inerente l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio e corredo della SP n. 12 di Contessa*" stabilendo di procedere ai predetti servizi mediante gara telematica a procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 60 e 95 comma 3 lett.b) e art. 157 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con nota n. 49988 del 21.08.2020, da parte del Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Salvatore Pampalone, nominato con D.D. n. 05 del 16/07/2020, è stata convocata per il giorno 09.09.2020, la Commissione Giudicatrice, costituita con D.D. n. 456 del 21.08.2020, composta dal Presidente Ing. Salvatore Pampalone, dall'Avv. Franca Gennuso nella qualità di Esperto amministrativo e dall'Ing. Salvatore Quaranta nella qualità di esperto tecnico, sorteggiati dall'UREGA per la costituzione della Commissione Giudicatrice, giusto verbale del 12/08/2020 relativamente all'affidamento dell'Attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio a corredo della SP n. 12 di Contessa. Atteso però che l'Avv. Franca Gennuso il 09.09.2020 non era presente perché non regolarmente convocata a causa di un errore di digitazione del suo indirizzo di posta elettronica certificata, il Presidente disponeva di rinviare la seduta di insediamento al giorno 22 settembre 2020, ore 10.00;

- che il 22.09.2020 con verbale assunto al prot. 34652020 del 22.09.2020 si è proceduto all'insediamento della Commissione Giudicatrice al completo e alla parziale disamina della prima busta amministrativa relativa al seguente operatore: INGEGNA S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola), rinviando al 1° ottobre la prosecuzione dei lavori.

- che il 01.10.2020 con verbale assunto al prot. NP 341182020 si è proceduto alla continuazione della disamina della busta amministrativa del primo concorrente RTP Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola) attivando il soccorso istruttorio, sia nei confronti della capogruppo Ingegna S.R.L. che per tutti gli operatori facenti parte del costituendo RTI per le motivazioni tutte contenute nel verbale n.3 dell'01.10.2020.

- che il 15.10.2020 come risulta dal verbale assunto al prot. NP 38182020, si è proceduto alla continuazione dei lavori della Commissione in seduta pubblica, appurando che il RTP Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola) aveva riscontrato tramite sistema la richiesta di integrazioni di cui al soccorso istruttorio omettendo però di allegare la documentazione ed i riscontri richiesti dalla Commissione; per cui la Commissione ha dato mandato al RUP di intimare all'RTP in parola di provvedere alle integrazioni richiesta entro e non oltre il giorno 16.10.2020, pena l'esclusione della gara. La Commissione procedeva quindi alla disamina della busta amministrativa del secondo concorrente RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl. PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticè Luigi); considerata l'ora tarda, si rinviava la continuazione delle operazioni al 26.10.2020.

Con messaggio di posta elettronica certificata del 23/10/2020, nota prot. 26766, il Presidente informava i membri della Commissione della necessità di spostare la seduta prevista per il 26.10.2020 al 10.11.2020.

Successivamente, con messaggio di posta elettronica certificata del 09/11/2020 L'ing. Quaranta informava i membri della Commissione della necessità di spostare la seduta prevista per il 10.11.2020 per motivi di salute.

In considerazione dell'emergenza pandemica da COVID 19, la Stazione appaltante ha ritenuto di dover sospendere le riunioni della Commissione in presenza, comunicando l'attivazione di un sistema di web conference idoneo a garantire la prosecuzione dei lavori della Commissione in videoconferenza assicurando la trasparenza dei lavori attraverso la possibilità di partecipazione da remoto dei concorrenti; pertanto, con messaggio del 25/11/2020 e successiva nota prot. n. 72329 del 27/11/2020, è stato fissato per il giorno 30/11/2020 il proseguo dei lavori della Commissione.

Che in data 30/11/2020 la Commissione ha proceduto alla verifica delle integrazioni prodotte dall'Operatore Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL Pierluigi Marchesini Viola) con nota pec assunta al protocollo dell'Ente il 16/10/2020 al nr. 2296 e che alla luce delle suddette integrazioni la Commissione ha ritenuto di poter ammettere il concorrente alle fasi successive. Che nel corso della seduta pubblica è intervenuto il signor Giuseppe Feminò

per l'Operatore PH3 (RTP CR Engineering ad Architetture srl, PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticiè Luigi) producendo delega a mezzo pec.

Che la Commissione ha continuato con la disamina della busta amministrativa del secondo Operatore RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl, PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticiè Luigi) già iniziata nel corso della seduta precedente, rilevando numerose mancanze passibili di regolarizzazione, giusto soccorso istruttorio attivato dal RUP in data 01/12/2020 e assegnando all'operatore economico giorni 8 per la risposta.

La Commissione ha quindi proceduto iniziando la disamina della busta amministrativa del terzo concorrente RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso, sospendendo la seduta alle ore 15:30 e rinviando il proseguo delle operazioni al 03/12/2020 alle ore 10:00.

In data 03/12/2020 la Commissione ha proceduto quindi alla prosecuzione della valutazione della documentazione amministrativa del terzo Operatore RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso già iniziata la seduta precedente. Anche in questo caso è stato necessario disporre il soccorso istruttorio, assegnando per la risposta giorni 8 a decorrere dalla ricezione della comunicazione, che è stata trasmessa dal RUP in data 03/12/2020 alle ore 16:50.

A questo punto la Commissione ha proceduto con l'apertura della busta amministrativa del quarto concorrente RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista).

Data l'ora, alle ore 14:00, la Commissione ha sospeso i lavori autoconvocandosi per il proseguo delle operazioni a lunedì 07 dicembre alle 14:30.

La Commissione procede quindi, in data odierna, alla prosecuzione dei lavori.

Il presidente dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 14:30, accedendo alla piattaforma www.acquistinretepa.it.

Si dà atto che alle ore 14:50 è intervenuto il Geom. Giunta Carmelino per CR Engineering ad Architetture srl che è rimasto collegato sino alle ore 15: 50.

Si dà atto che alle ore 15:30 è intervenuto l'ing. Antonino Floramo legale rappresentante dello Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria)

La Commissione procede con la valutazione della documentazione integrativa trasmessa dal concorrente CR Engineering ad Architetture srl, che viene ad un certo punto interrotta perché non completa. Atteso che i termini concessi dalla Stazione Appaltante per l'integrazione *de qua* scadono il prossimo 09/12/2020 alle ore 12:00, la Commissione procederà alla valutazione completa della documentazione richiesta durante la prossima seduta.

La Commissione pertanto continua con l'esame della documentazione amministrativa dell'operatore RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista) già iniziata la scorsa seduta.

Con riferimento alla domanda di partecipazione presentata dall'Operatore RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. la Commissione rileva che:

- l'operatore non ha reso evidente né il requisito di capacità economico finanziaria né il requisito di capacità tecnico professionale rimandando ad allegati non rinvenuti nella documentazione in atti; ciò nonostante mentre per la Commissione è stato possibile

ricavare il requisito di capacità economica tramite l'analisi comparata dei DGUE di SFEA srl e del Geologo Filippo Cappotto nonché delle dichiarazioni di impegno delle due ausiliarie in cui esplicitano altresì il loro fatturato medio; per quanto riguarda il requisito di capacità tecnico professionale, non risulta possibile alla Commissione alcuna verifica in quanto il relativo dato non è riportato in alcun allegato né tantomeno nei DGUE.

Con riferimento al contratto di avvalimento tra la mandataria SFEA rappresentata da Antonino Floramo e l'ausiliaria Patrizia Floramo manca la sottoscrizione di quest'ultima.

Con riferimento al DGUE della capogruppo SFEA, firmato da Floramo Antonino Daniele, la Commissione rileva:

- La mancata compilazione della sezione afferente i servizi svolti stante altresì la mancanza di un elenco che benchè citato non è presente in atti.

Con riferimento al DGUE della mandante Di Guardo Francesca, la Commissione rileva che:

- non risponde alla parte relativa all'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti.
- non risponde alla domanda sull'occultamento delle informazioni;
- non risponde alla domanda di cui al punto 6 lettera D parte III (Art.80 comma 5 lett. m);

Con riferimento al DGUE dell'ausiliario ing. Antonino Floramo, la Commissione rileva che:

- non risponde alla domanda di cui al punto 6 lettera D parte III (Art.80 comma 5 lett. m);

La Commissione rileva inoltre la mancata allegazione della ricevuta di versamento dell'imposta di bollo.

In merito PassOE la Commissione rileva:

- La mancata allegazione del PassOE con riferimento alle ausiliarie così come richiesto dal Disciplinare di gara al punto 13.5.

La Commissione evidenzia infine la necessità che siano allegati i documenti di identità di tutti i rappresentanti legali-amministratori della capogruppo SFEA nonché dei mandanti.

Si dispone pertanto il soccorso istruttorio per l'Operatore RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista) assegnando al predetto operatore un termine di 8 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione ufficiale. Si invita pertanto il RUP a procedere alle comunicazioni conseguenziali.

A questo punto la Commissione inizia con l'apertura della busta amministrativa del quinto concorrente RTP CIDIEMME ENGINEERING SRL.

Vista l'ora, alle ore 18:30, la Commissione dichiara chiusa la seduta autoconvocandosi per la prossima seduta che si terrà il prossimo 11/12/2020 alle ore 15:30.

Si evidenzia infine che poichè i locali della stazione appaltante sono allo stato oggetto di sanificazione, sarà possibile accedere all'ufficio per la pubblicazione del presente verbale ed alla sottoscrizione del Presidente e del Segretario solo in data 09/12/2020.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19:05 e firmato digitalmente dai Commissari esterni.

Presidente Ing. Salvatore Pampalone _____
Componente Avv. Franca Gennuso _____

Componente Ing. Salvatore Quaranta (Verbalizzante) _____

Segretario Dott. Antonio Palumbo _____