



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3585/2022
Tit./Fasc./Anno null/0/0

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'area di pertinenza dell'Istituto "D.Dolci" sede distaccata Bosco Falconeria in Partinico (PA) per prevenire situazione di rischio incendi. Nomina RUP, affidamento alla Ditta S.E.M. EDIL s.r.l. ed impegno di spesa. CIG Z9E370803B

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Luigi Papandrea.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Luigi Papandrea con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 18/07/2022

Il Dirigente
Dott.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 13.07.2022, con prot. 45233, l'ing. Giuseppe Giunchiglia ha fatto pervenire a questo Ufficio amm.vo una relazione proposta significando che:
- il D.S. dell' Ist. Scolastico "D. Dolci", ha segnalato la presenza di erbacce, canne e siepi incolte, che determinano un potenziale pericolo di incendio già evidenziato dai proprietari dei lotti limitrofi;
- nei giorni scorsi si sono sviluppati incendi nella zona di Bosco Falconeria;
- il Comune di Partinico con Ordinanza n. 20 del 21/04/2022 avente per oggetto "Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti" ha ordinato, il decespugliamento di sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti e qualunque materiale di diversa natura che possa essere fonte di incendio conferendoli in idonei luoghi e/o procedendo alla conferimento in discarica specializzata;
- i tecnici di questa Direzione hanno eseguito un sopralluogo e sono stati riscontrati problemi e pertanto al fine di evitare eventuale pericoli di incendio e danni all'immobile di proprietà di questo Ente e ad immobili limitrofi, gli stessi hanno redatto una perizia tecnica denominata "Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'area di pertinenza dell'Istituto "D. Dolci" sede distaccata Bosco Falconeria in Partinico (PA) per prevenire situazione di rischio incendi" per un importo complessivo di euro 73.429,95.

Considerata l'urgenza e la necessità di eseguire la pulizia del lotto di pertinenza dell'istituto nell'immediatezza, onde scongiurare danni ambientali, l'ing. Giuseppe Giunchiglia, come da richiamata relazione del 13.07.2022, ha interpellato la ditta che sta eseguendo le stesse lavorazioni in altro istituto e che si è resa disponibile all'esecuzione delle lavorazioni in urgenza;

per quanto sopra, l'ing. Giunchiglia ha richiesto su MEPA, sull'importo a base d'asta di euro 39.925,35 un offerta all'operatore economico S.E.M. EDIL s.r.l. (P.I. 06796710827) con sede in Partinico Via Madre Teresa di Calcutta n. 84; la predetta Società ha fatto pervenire un'offerta a ribasso pari a 3,295 % che l'ing. Giunchiglia ha ritenuta congrua per il tipo di lavorazione da eseguire, pertanto lo stesso, come da più volte richiamata relazione del 13.07.2022 ha proposto a questo Ufficio amm.vo l'affidamento all'operatore economico S.E.M. EDIL s.r.l. (P.I. 06796710827) dei lavori in questione, evidenziando che l'intervento è mirato principalmente alla messa in sicurezza dell'istituto, al fine di scongiurare pericoli di incendio, nonché per la salvaguardia della pubblica incolumità, significando che il perdurare della situazione in corso, in mancanza di un intervento immediato, potrebbe costituire danno grave e certo al patrimonio dell'ente.

Riguardo l'importo dei lavori, non è necessario l'inserimento dell'intervento nel programma Triennale delle OO.PP. Dell'Ente.

Alla luce di quanto sopra l'ing. Giunchiglia ha eseguito una RDO semplice su MEPA con un unico operatore N. 3098422 e quindi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 76/2020 convertito in legge 11/09/2020 n. 120, ha proposto a quest'Ufficio il seguente provvedimento di Determina Dirigenziale:

1. nominare sé stesso R.U.P. dei Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'area di pertinenza dell'Istituto "D. Dolci" sede distaccata Bosco

- Falconeria in Partinico (PA) per prevenire situazione di rischio incendi;
2. approvare in linea amministrativa il progetto, come sopra denominato dell'importo complessivo di € 73.429,95 distinto in €. 39.925,35 per lavori, €. 9.437,51 Oneri di sicurezza e Somme a disposizione di €. 24.067,09;
 3. approvare in linea amministrativa l'offerta con ribasso del 3,295 % sull'importo a base d'asta di €. 39.925,35 presentata dalla Ditta S.E.M. EDIL s.r.l. con sede in Partinico (PA) Via Madre Teresa di Calcutta, 84 (P.I. 06796710827), che ha effettuato lavori similari;
 4. procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento dei lavori all'operatore economico S.E.M. EDIL s.r.l. con sede in Partinico (PA) Via Madre Teresa di Calcutta, 84 (P.I. 06796710827) per un importo contrattuale di €. 48.047,32, comprensivo di euro 9.437,51 per presidi di sicurezza, oltre euro 10.570,41, per l'IVA al 22%;
 5. impegnare la risorsa per il finanziamento del progetto per un totale di euro 71.824,99 distinti in €. 48.047,32 per lavori e oneri di sicurezza e 23.777,67 per somme a disposizione, sul capitolo n. 121311/002 bilancio 2022, come il seguente quadro economico:

A1	Lavorazioni	39.925,35	
A2	Presidi di sicurezza	9.437,51	
A	Sommano per lavori	49.362,86	
	A detrarre sicurezza	9.437,51	
	Importo a base d'asta	39.925,35	
C1	Ribasso 3,2950%	1.315,54	
C2	Importo al netto del ribasso	38.609,81	
CT	Importo contrattuale (C2 + A2)	48.047,32	48.047,32
B	Somme a disposizione		
B2	IVA 22% di A	10.570,41	
B3	Incentivo	987,26	
B5	Oneri a discarica	<u>12.220,00</u>	
		23.777,67	<u>23.777,67</u>
	TOTALE		71.824,99
	Economia ribasso d'asta	1.604,96	1.604,96
	TOTALE		73.429,95

Rilevato che:

- la Ditta S.E.M. EDIL s.r.l. con sede in Partinico (PA) Via Madre Teresa di Calcutta, 84 (P.I. 06796710827) ha manifestato la disponibilità ad eseguire i lavori;
- la stessa risulta iscritta al MEPA per lavori di manutenzione;
- risulta iscritta alla C.C.I.A.A. albo imprese artigiane n° PA - 416290;
- dichiara l'insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.L. 50/16;
- ha trasmesso la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DURC risulta regolare.

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente ai soggetti intervenuti nel presente procedimento,

PROPONE

1. nominare sé stesso R.U.P. dei Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'area di pertinenza dell'Istituto "D. Dolci" sede distaccata Bosco Falconeria in Partinico (PA) per prevenire situazione di rischio incendi;
2. approvare, giusta relazione del 13.07.2022, prot. 45233, a firma dell'ing. Giuseppe Giunchiglia, in linea amministrativa, il progetto, come sopra denominato dell'importo complessivo di € 73.429,95 distinto in €. 39.925,35 per lavori, €. 9.437,51 Oneri di sicurezza e Somme a disposizione di €. 24.067,09;
3. approvare in linea amministrativa l'offerta con ribasso del 3,295 % sull'importo a base d'asta di €. 39.925,35 presentata dalla Ditta S.E.M. EDIL s.r.l. con sede in Partinico (PA) Via Madre Teresa di Calcutta, 84 (P.I. 06796710827), che l'ing. Giunchiglia, giusta relazione del 13.07.2022, prot. 45233, ha ritenuta congrua per il tipo di lavorazione da eseguire;
4. procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento dei lavori all'operatore economico S.E.M. EDIL s.r.l. con sede in Partinico (PA) Via Madre Teresa di Calcutta, 84 (P.I. 06796710827) che ha effettuato lavori simili, per un importo contrattuale di €. 48.047,32, comprensivo di euro 9.437,51 per presidi di sicurezza, oltre euro 10.570,41, per l'IVA al 22%;
5. impegnare la risorsa per il finanziamento del progetto per un totale di euro 71.824,99 distinti in €. 48.047,32 per lavori e oneri di sicurezza e 23.777,67 per somme a disposizione, sul capitolo n. 121311/002 Bilancio 2022, al cap. 121311/2 (Miss. 4 Progr. 2 Tit. 1) (PCF 1.03.02.09.008) (PCE 2.1.2.01.07.008) ad esigibilità 2021, come il seguente quadro economico:

A1	Lavorazioni	39.925,35	
A2	Presidi di sicurezza	9.437,51	
A	Sommano per lavori	49.362,86	
	A detrarre sicurezza	9.437,51	
	Importo a base d'asta	39.925,35	
C1	Ribasso 3,2950%	1.315,54	
C2	Importo al netto del ribasso	38.609,81	
CT	Importo contrattuale (C2 + A2)	48.047,32	48.047,32
B	Somme a disposizione		
B2	IVA 22% di A	10.570,41	
B3	Incentivo	987,26	
B5	Oneri a discarica	<u>12.220,00</u>	
		23.777,67	<u>23.777,67</u>
	TOTALE		71.824,99
	Economia ribasso d'asta	1.604,96	1.604,96
	TOTALE		73.429,95

Il responsabile del procedimento
Luigi Papandrea

Responsabile dell'Ufficio
Antonino Quagliana

Il RUP
Ing. Giuseppe Giunchiglia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'