



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città
Metropolitana
di Palermo**



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 421/2023

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/41/2021

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Proroga termini presentazione offerte: Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico - Istituto Magistrale Regina Margherita succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino) - Codice Edificio Ares 0820534538 - CUP D71B21001380001 - CIG 9516514BC7 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: School building security and structural rehabilitation plan - Importo complessivo di Euro 8.500.000,00

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 24/01/2023

Il Dirigente

Dott. Claudio Delfino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con D.D. n. 1544 del 28/04/2021 l'ing. Silvana La Gattuta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del "Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico - Istituto Magistrale Regina Margherita succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino)";
- il progetto è stato finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 *"Decreto di approvazione dei piani degli interventi di manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160"*;
- nel frattempo è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno del quale sono confluiti gli interventi di cui alla Legge 160/2019;
- la linea di finanziamento (PNRR) sopra citata dell'opera in oggetto, prevede specificatamente che la progettazione e la realizzazione delle opere avvenga nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- tali norme stabiliscono che tutte le misure dei Piani nazionali per la Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»;
- tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi in argomento al principio del "DNSH, *"Do not significant harm"*;
- al fine di consentire il raggiungimento dei *target* e *milestone* previsti nel P.N.R.R., nonché nel rispetto delle linee guida per la progettazione per i progetti rientranti nel sopracitato piano, si è reso necessario prevedere la rielaborazione del progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base dell'affidamento ai sensi del comma 5 dell'art. 48 L. 108/2021, per i tempi ristretti per addivenire all'aggiudicazione dei lavori;
- con D.D. n. 2459 del 21/06/2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la realizzazione del "Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica" relativamente al "Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico - Istituto Magistrale "Regina Margherita" succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino)" nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021" all'Ing. "Sergio Amenta" capogruppo mandatario del R.T.P. "S. Amenta - E. Giuffrè" con sede in Palermo;
- con D.D. n. 3901 del 28/09/2022 è stato approvato in linea amministrativa il P.F.T.E. dei lavori in argomento (Prog. 2469/2022 - OGSPE 973/2022 (annualità 2022) - OGSPE 974/2022 (annualità 2023) - OGSPE 975/2022 (annualità 2024) - OGSPE 976/2022 (annualità 2025);

- con D.D. n. 5192 del 01/12/2022 si è dato atto che: **1.** trattasi di lavori di ristrutturazione tramite progettazione, demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Regina Margherita di Palermo e che l'appalto sarà affidato ai sensi dell'articolo 28 e 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; **2.** fino al 30 giugno 2023, è possibile procedere con l'appalto integrato su progetto di fattibilità, per gli investimenti PNRR-PNC o finanziati dalla U.E. (art. 48, comma 5 del D.L. 77/2021, "decreto semplificazioni-bis"); **3.** l'importo complessivo del contratto di appalto integrato, ammonta a € 6.117.228,26, di cui, € 5.754.412,42 per lavori IVA esclusa ed € 362.815,84 (IVA ed oneri previdenziali esclusi) per servizi di ingegneria ed architettura (definitivo, esecutivo e C.S.P.); le somme a disposizione della S.A. sono complessivamente pari ad € 2.745.586,58 come da quadro economico di progetto; **4.** trattasi di appalto di lavori attinente ai settori ordinari sopra la soglia comunitaria e che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici adottato dall'Ente, giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022 allegato Tabella "A"; **5.** si è ritenuto, quindi, di poter procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante il Sistema disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consip S.p.A. in modalità ASP (Application Service Provider), con affidamento congiunto della progettazione (Appalto Integrato), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - Codice CPV principale: 45223000-6 (lavori di costruzione di strutture edili) e 71322000-1 (servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile);
- con D.D. n. 5548 del 15/12/2022 si è proceduto alla "Parziale modifica D.D. n. 5192 del 01/12/2022 avente per oggetto Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico - Istituto Magistrale Regina Margherita succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino) - Codice Edificio Ares: 0820534538 - CUP D71B21001380001 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan* - Importo complessivo di € 8.500.000,00 - Determinazione a contrattare" (Prog. 3578/2022);
- con D.D. n. 5827 del 22/12/2022 è stato "Approvato lo Schema Bando di Gara e Disciplinare di Gara: Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico - Istituto Magistrale Regina Margherita succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino) - Codice Edificio Ares 0820534538 - CUP D71B21001380001 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan* - Importo complessivo di Euro 8.500.000,00";

- con D.D. n. 5433 del 13/12/2022 la Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica ha affidato, con contratto di accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il "Servizio di pubblicità legale relativi agli avvisi e agli esiti delle procedure di gara ad evidenza pubblica gestite dalla Città Metropolitana di Palermo" all'O.E. "L&G Solution s.r.l." con sede legale in Foggia (FG);
- con D.D. n. 93 del 12/01/2022 è stata impegnata la spesa di € 2.289,80 per pubblicazione in G.U.R.S. - Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana - e quotidiani locali e nazionali dell'Avviso Bando di Gara relativo al "Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico - Istituto Magistrale Regina Margherita succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino) - Codice Edificio Ares 0820534538 - CUP D71B21001380001 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan* - Importo complessivo di Euro 8.500.000,00 - CIG ZF43972CA7".

Considerato che:

- il Bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 23/12/2022 ed è stato pubblicato sulla GU/S S250 del 28/12/2022;
- per indisponibilità, causa malfunzionamento della piattaforma Consip S.p.A., in modalità ASP (Application Service Provider) con inizio il 29/12/2022 e fine il 01/02/2023, non è stato possibile procedere alla pubblicazione della gara;
- la gara n. 3327849 è stata pubblicata sul sistema telematico di negoziazione di Consip S.p.A. in data 02/01/2023;
- la scadenza prevista per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 31/01/2023;
- con nota prot. n. 3814 del 18/01/2023 a seguito di acquisizione della copertura finanziaria necessaria alla pubblicazione in G.U.R.S. - Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana - e quotidiani locali e nazionali dell'Avviso Bando di Gara relativo al "Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico - Istituto Magistrale Regina Margherita succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino) - Codice Edificio Ares 0820534538 - CUP D71B21001380001 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan* - Importo complessivo di Euro 8.500.000,00" da parte della ditta L&G Solution s.r.l." affidataria del "Servizio di pubblicità legale relativi agli avvisi e agli esiti delle procedure di gara ad evidenza pubblica gestite dalla Città Metropolitana di Palermo" è stato trasmesso per accettazione il preventivo di spesa e la relativa documentazione dalla stessa richiesta ai fini dell'avvio delle procedure di pubblicazione.

Rilevato che:

- l'avviso del Bando di gara relativo all'affidamento dei lavori in argomento, tenuto conto delle tempistiche occorrenti ai fini della relativa pubblicazione, sarà reso pubblico sulla G.U.R.S. e sui quotidiani locali e nazionali a breve termine;

- al fine di assicurare una più ampia pubblicizzazione dell'appalto in argomento, si ritiene opportuno disporre una proroga dei termini di presentazione delle offerte.

Ritenuto pertanto:

- procedere alla proroga di giorni 30 (trenta) del termine di scadenza per la ricezione delle offerte fissandolo alle ore 18,00 di giorno 2 marzo 2023, tenuto conto che il bando di gara è stato pubblicato sulla GU/S S250 del 28/12/2022 e sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e sui quotidiani locali e nazionali a breve termine;
- procedere alla rettifica del Bando di gara e del Disciplinare di gara fissando il termine di scadenza di presentazione delle offerte per il giorno 2 marzo 2023 alle ore 18,00 e la prima seduta pubblica virtuale di gara il giorno 17 marzo 2023 alle ore 10,00;
- dare atto che per effetto della proroga, le scadenze correlate contenute nel Disciplinare di Gara, sono differite nei seguenti termini:
 - richiesta di chiarimenti entro le ore 18,00 di giorno 22 febbraio 2023;
 - risposta ai chiarimenti entro le ore 18,00 di giorno 27 febbraio 2023;
 - disporre un nuovo termine per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio fissato fino al giorno 27 febbraio 2023.

Atteso che occorre garantire la massima pubblicità ed informazione della procedura in corso, si provvederà alle seguenti pubblicazioni:

- sul profilo committente della stazione appaltante dell'avviso allegato;
- sulla GUUE dell'avviso di rettifica del Bando di gara;
- sulla G.U.R.S. dell'avviso del Bando di gara;
- sul sistema telematico www.acquistinretepa.it per l'aggiornamento delle date per la ricezione delle offerte e degli ulteriori termini nonché nell'apposita sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti della Città Metropolitana di Palermo raggiungibile tramite la home-page del sito istituzionale dell'Ente come di seguito specificato: [Home Page](#) » [Amministrazione Trasparente](#) » [Bandi di gara e contratti](#) » [Avvisi, bandi e appalti](#) » [Avvisi](#) » [2022](#) » PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO - ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA SUCCURSALE DI VIA CASA PROFESSA N. 3 IN PALERMO;
- dare atto che:
 - restano ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara;
 - il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Visto:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021;
- il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato dal recente D. Lgs n. 126/2014;
- l'art. 163 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento vigente per la disciplina dei contratti pubblici;
- il Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento di contabilità di questo Ente;
- la documentazione agli atti.

Riconosciuta la necessità e l'opportunità del provvedimento per quanto sopra esposto.

Verificato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41, della legge 07/11/2012 n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti.

PROPONE

Che si adotti il conseguenziale provvedimento

Il Collaboratore Amministrativo
Nunzia Silvana Portolano

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell'Ufficio
Antonino Quagliana

Il R.U.P.
Ing. Silvana La Gattuta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'