



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città
Metropolitana
di Palermo**



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5663/2022
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/59/2018

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Servizio di ingegneria e architettura per la redazione ed adeguamento ai requisiti P.N.R.R. del progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza dei prospetti e della palestra ed opere accessorie nell'Istituto M. Picone in Alia (PA). COD. ED. 08200014805 CIG: 94478260A9 CUP: D95B18000950001 - CUI: L80021470820201900123 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: School building security and structural rehabilitation plan - Determina a contrarre - impegno di spesa - affidamento del servizio all'ing. Salvatore Giordano.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Luigi Papandrea.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Luigi Papandrea con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 02/11/2022

Il Dirigente

Dott. Claudio Delfino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con la D.D. n. 177 del 15.05.2017 l'ing. Giuseppe Giunchiglia è stato nominato RUP dei lavori di messa in sicurezza dei rospetti dell'Istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia;
- con Avviso pubblico del 16.08.2017 questo Ente ha presentato proposta progettuale per i lavori di messa in sicurezza dei rospetti dell'Istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia;
- con Decreto del MIUR n. 13 del 08.01.2021 sono stati approvati i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui il progetto in argomento ne fa parte per l'importo di euro. 2.233.045,19;
- è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021, all'interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano del Decreto MIUR n. 13 del 08/01/2021;
- con Decreto 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione il progetto è rientrato nella Missione 4, Componente I - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" del P.N.R.R.;
- con Decreto n. 51 del 07.03.2022 si dà atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in argomento, sono confluiti tra i cosiddetti "progetti in essere" del P.N.R.R. ;
- sull'immobile sono state eseguite le indagini per la valutazione del rischio sismico; gli esiti dell'analisi di vulnerabilità hanno espresso valori tali da dover procedere ad eseguire degli interventi puntuali di miglioramento sismico;
- è stato rimodulato il progetto adeguandolo ai suddetti interventi puntuali di miglioramento sismico;
- è stato adeguato il progetto al prezzario vigente 2022;
- è stato rimodulato il quadro economico al fine di prevedere tra le "Somme a disposizione" la voce per incarico a professionista esterno per la progettazione esecutiva dell'intervento al fine di adeguare lo stesso ai requisiti previsti dal P.N.R.R. ;
- i tecnici progettisti hanno provveduto in data 09.09.2022 alla redazione del progetto definitivo;

questa Direzione, con la Determinazione n. 4335 del 19.10.2022 ha disposto:

1. approvare, in linea amministrativa, il progetto definitivo dei lavori di

messa in sicurezza dei prospetti dell'Istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia - cod. ed. 08200014805 adeguato nel quadro economico, di complessivi euro euro 2.233.045,19 di cui euro 1.618.789,82 per lavori a base di gara, euro 76.673,70 oneri di sicurezza oltre ad euro. 537.581,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2. dare atto che rispetto al progetto e relativo quadro economico originario, di pari importo euro 2.233.045,19, approvato con il Decreto n. 21 del 12.02.2018 del Sindaco metropolitano, il nuovo quadro economico mantiene invariato l'importo progettuale di complessivi euro 2.233.045,19 come di seguito:

A	SOMMANO PER LAVORI	€ 1.695.463,52	€ 1.695.463,52
S	Sicurezza	€ 76.673,70	
	Lavori a base d'asta	€ 1.618.789,82	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA (22 % di A)	€ 373.001,97	
B2	Incentivi per la progettazione art. 113 del D. Lgs n° 50/2016 - 2% di "A"	€ 33.909,27	
B3	Imprevisti 5% di "A"	€ 46.070,43	
B4	Incarico progettazione esecutiva	€ 72.500,00	
B5	Spese per targa commemorativa	€ 1.500,00	
B6	Contributo AVCP	€ 600,00	
B7	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00	
		€ 537.581,67	€ 537.581,67
	TOTALE		€ 2.233.045,19

3. dare atto che il progetto in questione risulta inserito nel Piano Triennale OO.PP. 2022-2024, approvato con Delibera del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 06.07.2022, con livello di progettazione definitivo, così come con il seguente cronoprogramma: 2022 per euro. 500.000,00 e 2023 per euro. 1.733.045,19;
4. dare atto che con D.D. n. 2074 del 03.06.2021 è stata accertata la complessiva somma in entrata di euro 17.467.370,19 al Cap. 402030/004 comprensiva dell'importo di euro 2.233.045,19 per il progetto in questione con apposito capitolo di spesa n. 221114/23;
5. dare atto che la complessiva spesa di euro 2.233.045,19 trova copertura al cap. 221114/23 di cui al Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

Tutto ciò premesso, considerato che:

- il MIUR, in ragione dell'approvazione del P.N.R.R. e della necessità di rispettare *target e milestones* imposti dalla Commissione europea, invitava a rivedere il piano autorizzativo anche alla luce del rispetto

delle tempistiche indicate nella sopracitata nota A00DGEFID n. 27102 del 10/08/2021 e gli interventi originariamente proposti procedendo alla relativa conferma ed eventualmente alla candidatura di altri interventi in grado di rispettare i target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti a ciascun ente assegnato;

- con Decreto n. 343 del 02.12.2021 del MIUR viene individuata nell'ambito del P.N.R.R. in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3.: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" nella quale è rientrato il progetto in argomento;
- con Decreto n. 51 del 07.03.2022 si dà atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finalizzati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del P.N.R.R.;
- con D.D. n. 4232 del 07.10.2022 si è "Preso atto Decreto n. 116 del 18/05/2022 del Ministero dell'Istruzione: Decreto di rimodulazione piani interventi di cui al Decreto M.I.U.R. 8 gennaio 2021 n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città' Metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Prog. 2790/2022).

Considerato altresì che:

- la progettazione e la realizzazione delle opere avvengano nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12.02.2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- tali norme stabiliscono che tutte le misure dei P.N.R.R. debbano soddisfare il principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH);

si rende necessario, al fine di consentire il raggiungimento dei *target e milestones* previsti nel P.N.R.R. nonché nel rispetto delle linee guida per la progettazione rientranti nel citato piano, prevedere l'elaborazione del progetto ESECUTIVO adeguato ai principi sopraindicati, da porre a base dell'affidamento ai sensi del comma 5 dell'art. 48 L. 108/2021 per i tempi ristretti, per addivenire all'aggiudicazione dei lavori.

Tenuto conto infine della complessità della progettazione dell'intervento e della necessità di completare detta progettazione entro i termini previsti e secondo i requisiti richiesti dal P.N.R.R.,

quest'Amministrazione, in ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali al suo interno e per rispettare i tempi di programmazione e di realizzazione dei lavori in oggetto, ha ritenuto, così come peraltro riportato nella relazione del 26.10.2022 del RUP, necessario avvalersi di professionalità esterne con qualifica adeguata e di comprovata esperienza.

Atteso che:

- con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 5/2022 del 29.06.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e

relativi allegati;

- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 140 del 05.07.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario Anno 2022;
- con Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 06.07.2022, è stato approvato il “Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco annuale di Lavori Pubblici 2022”;
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 119 del 27.05.2022, è stato approvato lo schema di Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024, ad oggi in fase di presentazione alla presentazione alla Conferenza Metropolitana dei Sindaci.

Visto:

- la FAQ ARCONET n. 48 del 15/12/2021 recante “le procedure di semplificazione contabile al fine di favorire l'attuazione del P.N.R.R. e del P.N.C.”;
- le norme in materia di contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o esecutiva e, in particolare, i punti 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14 del Principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.M. 1 marzo 2019;
- l'art. 1 comma 1044 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSAL E:	Servizio di ingegneria e architettura per la redazione ed adeguamento ai requisiti P.N.R.R. del progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza dei prospetti e della palestra ed opere accessorie nell'Istituto “M. Picone” in Alia (PA). COD. ED. 08200014805 CIG: 94478260A9 CUP: D95B18000950001 - CUI: L80021470820201900123 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: School building security and structural rehabilitation plan - Determina a contrarre - affidamento del servizio ed impegno di spesa.
----------------------	---

Dato atto che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica tramite piattaforma Me.PA. in conformità con l'art. 32

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale, il cui schema è allegato al presente provvedimento.

Visto:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "School building security and structural rehabilitation plan";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato dal recente D. Lgs n. 126/2014;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la documentazione agli atti;
- la relazione redatta Responsabile del Servizio e R.U.P. Ing. Giuseppe Ginchiglia acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 68799 del 26.10.2022.

Vista la Direttiva Dirigenziale del 30/06/2021 prot. n. 40642 e accertato che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall'art. 30 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4.

Alla luce di quanto sopra, il RUP con la richiamata relazione del 26.10.2022, ha proposto:

- affidare a tecnico esterno l'incarico professionale per il "Servizio di ingegneria e architettura" per la redazione del progetto esecutivo, dando atto che:
- l'incarico prevede le attività di progettazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza dei prospetti ed opere accessorie dell'istituto nonché opere di efficientamento per migliorarne le condizioni generali dell'edificio da un punto di vista energetico;
- l'incarico conferito ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lettera a) Legge n. 108/2021 prevede la redazione del servizio per il progetto esecutivo dell'intervento dei "Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'istituto e della palestra ed opere accessorie dell' I.I.S. "M.Picone" di Alia";
- il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto delle linee guida del P.N.R.R. ;
- nel quadro economico del progetto in argomento è prevista, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, la spesa per l'affidamento del "Servizio di Ingegneria e architettura per la redazione del progetto esecutivo.

Rilevato infine che:

- l'importo del servizio tecnico da affidare risulta pari ad euro 55.768,55 oltre oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge, come da schema di competenze tecniche, determinato in applicazione del DM 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia;
- per l'affidamento del servizio di cui in argomento, dell'importo complessivo di euro 70.759,14 di cui euro 55.768,55 quale importo del servizio posto a base d'asta, si intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e nel

rispetto delle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del Codice dei Contratti recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo "Linea Guida n. 1") e in via diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice come modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/2021, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall'art. 30 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4:

- le Linee Guida emanate dall'ANAC, sulle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell'affidamento diretto ed in particolare stabiliscono che l'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4- in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice);
- a tal fine, nel rispetto dei principi di rotazione e dei principi di cui all'art. 30 del codice dei Contratti, visto il curriculum professionale in atto dal quale è stato possibile valutare le pregresse e documentate esperienze, si è individuato quale professionista a cui affidare il servizio in oggetto, l'ing. Salvatore Giordano, con sede in Palermo Via Giacomo Cusmano,35 - P. IVA 04484840824 professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo, all'Albo dei Certificatori Energetici e agli elenchi del Ministero come Certificatore impianti antincendio ai sensi della Legge 818/84 e DPR 151/2011.
- il R.U.P. ha richiesto al professionista individuato, tramite Me.PA. con RDO semplice n. 3239875, la formulazione di un'offerta sull'importo del servizio posto a base di gara;
- a seguito dell'esperimento della trattativa diretta, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, l'ing. Salvatore Giordano P. IVA 04484840824 - con sede in Palermo Via Giacomo Cusmano, 35, ha presentato un'offerta con un ribasso del 2,71% sull'importo a base d'asta di euro 55.768,55 e quindi per un importo netto di euro 54.257,22 oltre euro 2.170,29 per contributo CNPAIA pari al 4% oltre euro 12.414,05 per IVA al 22%;
- il R.U.P., esaminata la documentazione amministrativa dichiarata conforme a quanto richiesto ed approvata e l'offerta economica pervenuta, si è determinato, anche in considerazione del possesso di pregresse e documentate esperienze, di affidare il servizio in argomento all'O.E. ing. Salvatore Giordano con sede in Palermo Via Giacomo Cusmano, 35 - P. IVA

04484840824- che ha offerto un ribasso percentuale del 2,71 % sull'importo a base di negoziazione di euro 55.768,55 e pertanto per un importo netto contrattuale pari ad euro 54.257,22 oltre euro 2.170,29 per contributo CNPAIA pari al 4% ed IVA al 22% pari ad euro 12.414,05;

- in considerazione della tipologia del servizio da eseguire, l'offerta inoltrata dall'ing. Salvatore Giordano con sede in Palermo Via Giacomo Cusmano, 35 - P. IVA 04484840824 è stata ritenuta tecnicamente valida ed economicamente congrua e pertanto, è risultato affidatario del "Servizio di ingegneria e architettura per la redazione ed adeguamento ai requisiti del P.N.R.R. del progetto esecutivo" relativamente all'intervento Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'Istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" di Alia. - CUP: D95B18000950001 - Codice edificio ARES 820014805, nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021.

Alla luce di quanto sopra, preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente ai soggetti intervenuti nel presente procedimento,

PROPONE

1. affidare, giusta relazione/proposta (prot. 68799) del RUP del 26.10.2022, l'incarico per il Servizio di ingegneria e architettura per la redazione ed adeguamento ai requisiti P.N.R.R. del progetto esecutivo relativamente all'intervento "Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'Istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" di Alia, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lettera a) Legge n. 108/2021, all'ing. Salvatore Giordano con sede in Palermo Via Giacomo Cusmano, 35 - P. IVA 04484840824, nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15.07.2021 per l'importo netto di euro: 54.257,22 oltre euro. 2.170,29 per CNPAIA pari al 4% ed IVA al 22 % pari ad euro. 12.414,05;
2. dare atto che il RUP ha ritenuto congruo il ribasso del 2,71% sull'importo a base d'asta di euro 55.768,55 offerto dall'ing. Salvatore Giordano con sede in Palermo Via Giacomo Cusmano, 35 (P.I. 04484840824) per il servizio di ingegneria e architettura per la redazione ed adeguamento ai requisiti P.N.R.R. del progetto esecutivo relativamente all'intervento "Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'Istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" di Alia;
3. impegnare complessivi euro 68.841,56 per il servizio di ingegneria e architettura per la redazione ed adeguamento ai requisiti P.N.R.R. del progetto esecutivo relativo all'intervento "Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'Istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" di Alia, alla voce B4) delle somme a disposizione dell'amministrazione prevista nel quadro economico del progetto definitivo approvato con la D.D. n. 4335 del 19.10.2022 (cap 221114/23 OGSPE 1149/2022) P.N.R.R.;

4. dare atto che la spesa di cui in questione relativa all'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura per la redazione ed adeguamento ai requisiti P.N.R.R. del progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza dei prospetti e della palestra ed opere accessorie nell'Istituto "M. Picone" in Alia (PA). COD. ED. 08200014805 CIG: 94478260A9 CUP: D95B18000950001 - CUI: L80021470820201900123 - nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 13 del 08.01.2021, risulta urgente ed indifferibile al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente, in considerazione della necessità di rispettare target e milestones imposti dalla Commissione europea nonché delle stringenti tempistiche indicate quali target del P.N.R.R.

Il responsabile del procedimento
dell'Ufficio amministrativo
Luigi Papandrea
Quagliana

Il responsabile
Antonino

Il R.U.P.
ing. Giuseppe Giunchiglia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'