



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città
Metropolitana
di Palermo**



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6438/2022
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/41/2021

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori di adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione area esterna del Liceo Linguistico Ninni Cassara' succursale di via Fattori - Palermo - corpo principale - Cod. Ed. Ares 0820494845 - CUP D77H21001110001 - CIG 9460597B9C - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan - Importo complessivo Euro 3.836.420,00 - Determinazione a contrarre, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2022 come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 02/12/2022

Il Dirigente

Dott. Claudio Delfino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Palermo ha predisposto il progetto denominato **“Lavori di adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione area esterna del Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” succursale di via Fattori - Palermo - corpo principale”**, oggi dell'importo complessivo di € 3.836.420,00, utilmente inserito nel Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica Regionale 2018/2020 con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018 per l'annualità 2018;
- così come previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 47 del 03/01/2018, il M.I.U.R., con Decreto n. 615 del 12 settembre 2018 ha approvato la Programmazione Unica Nazionale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica nella quale è confluito anche il piano regionale di cui al citato D.D.G. n. 5545/ISTR. del 23/10/2018, per farne parte integrante dello stesso Decreto e nel quale inoltre vengono individuate le quote di contributo annuo assegnate alle Regioni, ivi compresa la Regione Sicilia;
- con Decreto Interministeriale n. 87 del 01/02/2019 è stato individuato l'intervento sopracitato tra gli interventi finanziati; l'art. 5 del D.D.G. 5545/ISTR del 23/10/2018 ha previsto, però che gli Enti Locali titolari degli interventi che ricadono in zona sismica 1 e 2, inclusi nell'annualità 2018, sono obbligati prima di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, a pena la decadenza del finanziamento, a trasmettere l'esito della analisi della vulnerabilità sismica;
- per l'immobile in questione sono state eseguite le indagini per la valutazione del rischio sismico; gli esiti dell'analisi di vulnerabilità hanno espresso valori estremamente bassi tali da dover procedere ad una attenta valutazione circa gli interventi da realizzare principalmente riguardo gli adeguamenti strutturali propedeutici ad ogni ulteriore intervento di natura edile o impiantistica;
- il progetto denominato “Lavori per l'adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione aree esterne del Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” succursale di via Fattori - Palermo - Corpo principale” - Codice Edificio Ares 0820494845 - CUP D77H21001110001 - Importo complessivo del progetto €. 2.329.000,00” è stato inserito nella programmazione di cui all'art. 1, comma 63 e 64 della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160, annualità 2021 (Decreto 10 marzo 2021 n. 62);
- con Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021 sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici scolastici di competenza delle Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento regionale, nonché definiti i termini di aggiudicazione, pena la revoca del finanziamento, e le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli

interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali e corrispondenti milestone e target;

- l'art.17 Regolamento UE 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do not significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", che si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi.

Considerato che:

- il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - con nota AOODGEFID n. 27102 del 10/08/2021 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1, comma 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Modifica del piano autorizzativo con decreto del ministero dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13" ha reso noto che a seguito dell'adozione del decreto M.I.U.R. n. 217 del 15 luglio 2021, molti Enti hanno chiesto di modificare, per sopravvenute esigenze, l'elenco degli interventi inizialmente indicati, alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto;
- è stato approvato nel frattempo il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano del decreto M.I.U.R. n. n. 217 del 15 luglio 2021 di cui alla Legge 160/2019;
- pertanto, in considerazione dell'intervenuta approvazione del P.N.R.R. e della necessità di rispettare *target* e *milestones* imposti dalla Commissione europea, nonché delle richieste di modifica del piano intervenute da alcuni enti locali beneficiari, il Ministero dell'Istruzione invitava gli enti beneficiari a rivedere il su citato piano autorizzativo anche alla luce del rispetto delle tempistiche indicate nella citata nota AOODGEFID n. 27102 del 10/08/2021, e gli interventi originariamente proposti procedendo alla relativa conferma o eventualmente alla candidature di altri interventi in grado di rispettare i target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti dell'importo a ciascun ente assegnato;
- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, viene individuata nell'ambito del P.N.R.R. in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" nella quale è rientrato il progetto in argomento;
- con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si dà atto che alcuni interventi di edilizia scolastica, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 117 del 18 maggio 2022, finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del P.N.R.R. - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", e che col medesimo decreto, al fine di rispettare *target* e

milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quale unico termine di aggiudicazione è stato definito il 31 dicembre 2022

- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17/12/2021.

Rilevato che:

- con D.D. n.1561 del 29/04/2021 l'ing. Daniele Niosi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto denominato "Lavori per l'adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione aree esterne del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" succursale di via Fattori - Palermo - Corpo principale";
- il progetto è stato finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 *"Decreto di approvazione dei piani degli interventi di manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160"*;
- la linea di finanziamento (PNRR) sopra citata dell'opera in oggetto, prevede specificatamente che la progettazione e la realizzazione delle opere avvenga nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza.

Visto:

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che prevede che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure selettive;
- in particolare la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
- il D. L. 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso di conversione, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*, e in particolare l'articolo 47;

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*».

Richiamato l'articolo 15, comma 4, del sopracitato decreto che prevede che gli enti "possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del P.N.R.R. e del P.N.C. sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti".

Considerato che l'articolo 47 comma 4 del citato decreto-legge n. 36/2022, dispone che "al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi".

Visto ancora:

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare, l'articolo 1, commi 810 e 812;
- il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Sindaco Metropolitan n. 31 del 23/06/2022 di approvazione del D.U.P. 2022/2024 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 tra cui il Programma Triennale delle opere pubbliche e l'Elenco annuale dei lavori e la successiva variazione facente seguito alla su richiamata variazione di bilancio;
- la D.C.M. n. 5 del 29/06/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022/2024 ed i relativi allegati ai sensi di legge e la successiva variazione di bilancio approvata con D.C.M. n. 7 del 25/10/2022, ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 140 del 05/07/2022, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario Anno 2022 e il successivo Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 113 del 27/05/2022, con il quale è stato approvato il P.E.G. "Rinforzato" provvisorio per l'esercizio 2022 e con il quale i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente e, in particolare, dal regolamento dei contratti;
- la Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanano n. 35 del 06/07/2022, con il quale è stato approvato il "*Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco annuale di Lavori Pubblici 2022*";
- il D.S.M n. 221 del 04/11/2022 "Art. 175 comma 5 bis del TUEL - Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022 a seguito della Deliberazione della Conferenza Metropolitanana n. 07 del 25/10/2022 relativa alla "Variazione al Bilancio di Previsione 2022 - 2023 - 2024 (art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000";
- il D.S.M. n. 222 del 04/11/2022 di "Adozione Schema modifica e consequenziale aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022";

Ravvisata l'opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nei diversi procedimenti amministrativi connessi, finalizzato ad indicare in sede di redazione del successivo progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 - comma 3, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in indirizzo;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 54709 del 01/09/2022 il R.U.P. ha indetto Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 comma 3, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 per il progetto denominato "*Lavori di adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione area esterna del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" succursale di via Fattori - Palermo - Corpo principale - Codice Edificio Ares 0820494845 - CUP D77H21001110001*;
- con nota prot. 125616 del 15/09/2022 l'Ufficio Regionale del Genio Civile - U.O. 2 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 57911 del 16/09/2022 - ha espresso parere favorevole sul rispetto della normativa sismica dell'intervento;
- con nota prot. 28852 del 08/09/2020 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 56618 del 12/09/2022 - il Comando Provinciale VV.F. di Palermo ha riscontrato che per l'immobile è stato rilasciato il parere favorevole condizionato n. 16131 del 25/07/2006 e che il progetto oggetto della Conferenza di Servizi non riscontrava elementi attinenti la sicurezza antincendio e che pertanto, soltanto in caso di varianti/modifiche senza

aggravio o non sostanziali rispetto al progetto approvato, dovevano attivarsi le procedure di cui all'art. 4 D.M. 07/08/2012 e che pertanto quest'ufficio, con propria nota prot. n. 58314 del 19/09/2022, confermava che il progetto in essere non approvava modifiche di alcun genere alle condizioni di sicurezza antincendio dell'immobile né a quanto già approvato dal Comando dei VV.F.;

- con nota prot. AREG/901664/2022 del 05/09/2022 - acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 55415 del 06/09/2022 - il Comune di Palermo -Area della Pianificazione Urbanistica - Staff del Capo Area - ha attestato la conformità urbanistica dell'intervento;
- con nota prot. n. 2541 del 10/10/2022 l'ASP Palermo 6 - Dipartimento Prevenzione U.O.C. - Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 64283 del 11/10/2022 - ha espresso parere favorevole con condizioni riferite alla esecuzione dei lavori che non si ripercuotono sull'approvazione del progetto stesso;
- con verbale del 19/10/2022 è stata determinata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi Semplificata;
- l'Ente è dotato di "*Certificato di Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per le Attività di verifiche preventive della progettazione di lavori pubblici ai fini della validazione secondo la legislazione vigente*" numero QBC614 rilasciato da ABICert, con validità fino al 15/04/2024;
- con D.D. n. 2562 del 28/06/2022 è stato nominato il gruppo di lavoro addetto alla verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituito da: Arch Rosa Di Liberto, Ing. Valerio Randazzo, Arch. Giuseppa Puleo, funzionari tecnici dell'Ente qualificati allo svolgimento delle verifiche preventive di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e inseriti nell'elenco di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 86 del 02/05/2019;
- in data 21 ottobre 2022 sono state svolte le attività di verifica del costituito gruppo di verifica sopracitato con il controllo di tutti gli elaborati progettuali in parola e la stesura del verbale di verifica del progetto definitivo ed esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera b) e del paragrafo VIII delle Linee Guida ANAC n. 1;
- in data 21/10/2022 a conclusione del predetto verbale, è stato redatto dal gruppo di verificatori sopra indicati, verbale finale di verifica del progetto nel quale è stato espresso un giudizio di verifica positivo trasmesso per le vie brevi al R.U.P. e al Dirigente della Direzione, Ing. Claudio Delfino.

Considerato che:

- rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del P.N.R.R. e del P.N.C.

Occorre:

- richiedere a pena di esclusione quanto segue:
 - ai sensi del comma 2, agli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo

rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- ai sensi del comma 3 bis e 4, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di dichiarare di avere assolto gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- richiedere che l'operatore economico in caso di aggiudicazione dovrà impegnarsi:
 - ai sensi dell'art.47, comma 3, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, se occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Rilevato che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti **c** e **d** comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. n. 77/2021 sopra richiamato.

Richiamato il comma 4 dell'art. 47 nella parte che stabilisce che è requisito necessario dell'offerta "l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile" e il comma 7 del medesimo articolo, che prevede che *"Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021.

Visto in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 47, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- in tal caso la motivazione della deroga è costituita da un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO di riferimento con tasso inferiore.

Dato atto che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, sulla base degli atti sopra richiamati, è stata:

- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9,7%.

L'obbligo è inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto in relazione all'esecuzione del contratto e per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'obbligo è riferito all'operatore economico nel suo complesso (aggiudicatario, professionisti, subappaltatori, consorziati ecc...).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici in forma singola o in raggruppamento temporaneo che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Rilevato l'obbligo per l'operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili gli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nelle specifiche norme in materia.

Dato atto che:

- il progetto denominato *“Lavori per l’adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione aree esterne del Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” succursale di via Fattori - Palermo - Corpo principale”* dell’importo complessivo di € 2.329.000,00 è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per € 1.112.882,50 annualità 2022, € 800.000,00 annualità 2023 ed € 416.117,50 annualità 2024, giusta Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanano n. 35 del 06/07/2022;
- con D.D. n. 5401 del 22/12/2021 si è proceduto alla *“Presenza Decreto n. 217 del 15/07/2021 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Accertamento in entrata della spesa di €4.596.600,00 quale 20% (annualità 2021) degli interventi ammessi al finanziamento”* (Prog. 3441/2021 - OG ENT 579/2021 - Acc. 3447/2021);
- con D.D. n. 5497 del 28/12/2021 si è proceduto alla *“Riscossione della somma di € 2.298.300,00 quale anticipo di cui al “Decreto n. 217 del 15/07/2021 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160”* (Progr. n. 3508/2021 - Rev. n. 12862/2021);
- con D.D. n. 5565 del 30/12/2021 è stato affidato ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii., la realizzazione del il *“Servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al progetto dei “Lavori di adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione area esterna del Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” succursale di via Fattori- Palermo- Corpo principale”* nell’ambito del finanziamento di cui al *“Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15 luglio 2021”* allo Studio Professionale *“Sidoti Engineering s.r.l. Unipersonale”* con sede in Albano Laziale (RM) - P. IVA 12502151009;
- la consegna del servizio alla Società di Ingegneria incaricata è avvenuta in data 24 gennaio 2022 e a seguito di una serie di indagini integrative sulle strutture dell’edificio, condotte in situ dalla medesima società, consegnate nel mese di aprile, sono stati definiti gli interventi necessari ad adeguare l’edificio scolastico agli standard di sicurezza statica e sismica, oggi peraltro insufficienti come già emerso dopo le indagini di vulnerabilità sismica già nel corso dell’anno 2021;
- la progettazione degli interventi strutturali, conclusasi in data 21 giugno con la consegna del progetto esecutivo, addiveniva ad un importo complessivo dell’opera pari ad € 3.836.420,00, superiore alle risorse disponibili del finanziamento;

- le criticità di natura strutturale dell'edificio sede della succursale del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" di Palermo, richiedono l'urgenza e la necessità della realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico, come configurato nel progetto esecutivo di che trattasi;
- con la costituzione del Fondo per l'Avvio di Opere Indifferibili di cui al D.P.C.M. del 28 luglio 2022, il Ministero ha erogato risorse pari al 10% dell'importo finanziato, utili alla compensazione degli incrementi di spesa prodotti dai prezzi generalizzati in atto nel mercato edilizio;
- per far fronte all'aumento del costo complessivo del progetto, è stato necessario reperire risorse finanziarie per ulteriori € 1.274.520,00 e pertanto con nota prot. n. 59195 del 21/09/2022 il R.U.P. ha inoltrato alla Direzione Ragioneria Generale la richiesta di variazione bilancio ex art. 175 del TUEL;
- con D.D. n. 4683 del 08/11/2022 si è "Preso atto Decreto n. 117 del 18/05/2022 del Ministero dell'Istruzione: Decreto di rimodulazione piani interventi di cui al Decreto M.I.U.R. 15 luglio 2021 n. 217, per manutenzione straordinaria e efficientamento energetico edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160" (Prog. 3153/2022).

Dato atto che:

- la categoria prevalente e le categorie scorporabili, come da C.S.A., sono subappaltabili secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 2 del D. Lgs. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) convertito con la L. 108/2021, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, previsto dall'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e confermato dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 77/2021;
- il costo della manodopera ammonta ad € 730.035,51;
- il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori è pari a n. giorni **600 (seicento)** naturali e consecutivi.

Dato atto che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti obbligatori di programmazione.

Visto il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale sopra citati nei quali risulta ricompreso l'intervento di cui all'oggetto identificato con COD. AMM. XL043, TIP 07, CAT 05.08.

Dato atto che:

- il R.U.P. ing. Daniele Niosi, nominato giusta D.D. n. 1561 del 29/04/2021, ha provveduto:
 - per la fase della programmazione, affidamento e progettazione, a tutti gli adempimenti di natura istruttoria anche avvalendosi dell'apposito servizio di supporto esterno;
 - ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., a generare il Codice Identificativo della Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento, che sono rispettivamente: **CIG**

9460597B9C - CUP D77H21001110001;

- con D.D. n. 4972 del 21/11/2022 della Direzione Edilizia Pubblica Istruzione e Beni Culturali è stato costituito il gruppo di lavoro di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con D.D. n. 4752 del 10/11/2022 è stato nominato l'ing. Giuseppe Giunchiglia, funzionario tecnico dipendente di ruolo dell'Amministrazione, Direttore dei Lavori per l'attuazione dell'intervento, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- con D.D. n. 2562 del 28/06/2022 è stato costituito il gruppo di lavoro per la verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016, nominati l'arch. Rosa Di Liberto, l'arch. Giuseppa Puleo e l'ing. Valerio Randazzo funzionari tecnici dipendenti di ruolo dell'Amministrazione;
- il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 3.836.420,00 prot. n. 39350 del 17/06/2022 è stato redatto dallo Studio di Ingegneria "Sidoti Engineering s.r.l." giusta D.D. n. 5565 del 30/12/2021 di affidamento di incarico;
- il progetto definitivo ed esecutivo è stato redatto in tutti i suoi elaborati in conformità alla L. R. n. 12/2011, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate e nel rispetto delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del P.N.R.R. e P.N.C.", dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, poiché con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione il progetto in oggetto è rientrato nella Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 - "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" del P.N.R.R. e con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si è dato atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del P.N.R.R.;
- l'intervento soddisfa il principio di "**non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali**", tramite una valutazione di conformità Ex-ante degli interventi al principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH) e nello specifico investimento individuato ex-ante dalla Stazione Appaltante come investimento ricadente nella specifica scheda M4 -C1 - INV 3.3 - Regime 2 - scheda 2 e 5 e quindi limitato a "non arrecare danno significativo";
- il progetto di cui sopra è stato validato e approvato tecnicamente dal RUP, ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. n. 12/2021, con parere del progetto n°71 di Rep. del 21/10/2022, previa verifica effettuata ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dalla Commissione di Verifica nominata giusta D.D. n. 2562 del 28/06/2022;
- con D.D. n. 4693 del 09/11/2022 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato "Lavori di adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione area esterna del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" succursale di via Fattori - Palermo - Corpo principale - Codice Edificio Ares 0820494845 - CUP D77H21001110001", interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021 - Decreto n. 51 del

07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5" (Prog. 3174/2022 - OGSPE 1306/2022 (annualità 2024) - OGSPE 1307/2022 (annualità 2025) - OGVAE 107521/22 e 107527/2022 all'OGENT 602/2021 - OGVAE 107523/2022 all'OGENT 603/2021 - OGVAE 107525/2022 all'OGENT 604/2021 - OGVAS 107512/2022 e 107519/2022 all'OGSPE 1544/2021 - OGVAS 107515/2022 ALL'OGSPE 1546/2021 - OGVAS 107517/2022 all'OGSPE 1547/21).

Visto:

- il progetto esecutivo denominato "Lavori per l'adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione aree esterne del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" succursale di via Fattori - Palermo - Corpo principale" dell'importo complessivo di € 3.836.420,00 di cui € 2.926.582,28 per lavori a base d'asta, € 233.048,03 per oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, € 6.495,24 per oneri sicurezza COVID non soggetto a ribasso ed € 670.294,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'operatore economico "Sidoti Engineering s.r.l. Unipersonale" con sede in Albano Laziale (RM) incaricato giusta D.D. n. 5565 del 30/12/2021, avente il seguente quadro economico di spesa:

A1	Importo totale lordo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (a corpo)	€ 2.926.582,28	
A2	Importo oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 233.048,03	
A3	Importo oneri della sicurezza Covid non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.495,24	
	A) Importo lordo dei lavori a base d'appalto (a misura)	€ 3.166.125,55	
	<i>Sommano importo totale dei lavori</i>		€ 3.166.125,55
B1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.500,00	
B2	I.V.A. sui lavori - 10% importo lavori	€ 316.612,56	
B3	Imprevisti e arrotondamenti - max 10% dei lavori I.V.A. esclusa (<5%)	€ 158.306,09	
B4	I.V.A. ed eventuali altre imposte sugli imprevisti 10%	€ 15.830,61	
B5	Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 2%	€ 61.156,39	
B6	Polizza assicurativa Progettista - RUP - DL	1472,05	
B7	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva	€ 88.500,00	
B8	INARCASSA - 4% delle spese tecniche	€ 3.540,00	
B9	IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa	€ 20.248,80	
B10	Spese tecniche direzione lavori e coordinamento sicurezza (ricompreso nella voce B.5)	€ 0,00	
B11	INARCASSA - 4% delle spese tecniche	€ 0,00	
B12	IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa	€ 0,00	
B13	Spese tecniche collaudo statico ricompreso nella voce B.5)	€ 0,00	
B14	INARCASSA - 4% delle spese tecniche	€ 0,00	
B15	IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa	€ 0,00	
B16	Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP	€ 600,00	
B17	Per collaudo Amministrativo (ricompreso nella voce B.5)	€ 0,00	
B18	Per pubblicazione gara	€ 0,00	
B19	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
	B) Totale somme a disposizione	€ 670.294,44	€ 670.294,44
	Totale progetto A+B		€ 3.836.419,99
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO in C. T.			€ 3.836.420,00

- il progetto ha un importo per lavori complessivo inferiore alla attuale soglia comunitaria e che pertanto ricorrono i presupposti per l'attivazione delle procedure sottosoglia per l'affidamento degli appalti di lavori;

- stante i contenuti del Decreto di finanziamento, che stabiliscono che l'aggiudicazione dei lavori deve intervenire entro la data del 31 dicembre 2022, pena la revoca del finanziamento stesso;
- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", si stabilisce che la stipulazione del contratto e che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" indicando:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - il corrispettivo per stati d'avanzamento: al raggiungimento di un avanzamento non inferiore al 20% dell'importo contrattuale;
 - il termine ultimazione lavori: 600 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - la **revisione prezzi**: è ammesso procedere alla revisione prezzi ai sensi art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27/01/22 e dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- all'affidamento dei lavori di *"Adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione area esterna del Liceo Linguistico Ninni Cassara' succursale di via Fattori - Palermo - corpo principale"* si può provvedere mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 (come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), previa consultazione di almeno n. 15 (quindici) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici adottato dall'Ente, giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022 allegato Tabella "A";
- non vi sono convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. relative alla tipologia dei lavori in questione;
- il Capitolato Speciale d'Appalto, ricompreso nel progetto esecutivo approvato con D.D. n. 4693 del 9 novembre 2022, definisce le caratteristiche, le clausole e i requisiti per l'affidamento dei lavori, pertanto, gli operatori economici che saranno invitati a presentare un'offerta dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale (non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 21 del D. Lgs. 08/4/2013 n. 39), dei seguenti requisiti:

1. Attestazione SOA

Lavorazione	Importo presunto da affidare (€)	Categorìa	Classifica	Qualificazi one obbligatoria (SI/NO)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili	3.166.125,55	OG1	IV bis	SI	100	Prevalente	Ai sensi dell'art. 105 del Codice e ss.mm.ii
Totale	3.166.125,55				100		

2. iscrizione al MEPA con l'abilitazione al bando lavori OG1 alla data in cui si procederà all'invito tramite RDO;
 3. idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, c. 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 4. iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, per attività attinenti all'oggetto dell'affidamento ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici adottato dall'Ente, giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022, assegnano lo svolgimento delle procedure negoziate ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., alla Direzione Gare e Contratti Innovazione Tecnologica.

Dato atto che:

- la spesa relativa al contratto è finanziata con le seguenti risorse:
- Decreto M.I.U.R. 15 luglio 2021, n. 217, di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 *School building security and structural rehabilitation plan*;
 - D.P.C.M. 28 luglio 2022 - Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per avvio di opere indifferibili (G.U. n. 213 del 12/09/2022);
 - Avanzo di Amministrazione;
- le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici adottato dall'Ente, giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022 assegnano lo svolgimento delle procedure negoziate ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., alla Direzione Gare e Contratti Innovazione Tecnologica;
- il Codice Unico di Progetto è il seguente: **D77H21001110001**;
- il Codice Identificativo di Gara è il seguente: **9460597B9C**;
- l'impegno di spesa è quello indicato nel Visto di Regolarità Contributiva della D.D. n 4693 del 09/11/2022;

- le opere appartenenti alla categoria prevalente di cui si compone l'opera, a scelta del concorrente, sono subappaltabili ai sensi dell'art.105 comma 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 49, comma 1 e 2 della Legge n. 108/2021, ed in particolare "le opere appartenenti alla categoria generale prevalente di cui si compone l'opera (OG1 - Classe IV bis) saranno subappaltabili nei limiti di cui al comma 1, dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per cui il contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera";
- la documentazione tecnica occorrente è quella del progetto esecutivo, unico lotto, come sopra richiamato dal quale risulta altresì che il costo della manodopera ammonta ad **€ 730,035,51**;
- la documentazione progettuale, non è allegata alla presente in quanto disponibile nel corrispondente fascicolo di Archi - Pro 6.5.2/62/2022;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento.

Ritenuto, quindi, di poter procedere all'affidamento dell'appalto di lavori, ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 (come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), mediante il Sistema disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consip SpA in modalità ASP (Application Service Provider), con il criterio del minor prezzo - Codice CPV principale: 45223200-8 Lavori strutturali;

Visto:

- l'art.1 comma 3 della Legge n. 120/2020, in ordine alla disciplina del criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione dell'appalto con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la FAQ ARCONET n. 48 del 15/12/2021 recante "le procedure di semplificazione contabile al fine di favorire l'attuazione del P.N.R.R. e del P.N.C.";
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

- in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “*School building security and structural rehabilitation plan*” previsti dal P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal P.N.R.R. quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato dal recente D. Lgs n. 126/2014;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la documentazione agli atti;
- il parere di approvazione in linea tecnica e validazione n. 71 del 21/10/2022 del progetto denominato “Lavori di adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione area esterna del Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” succursale di via Fattori - Palermo - Corpo principale - Codice Edificio Ares 0820494845 - CUP D77H21001110001”, interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "*School building security and structural rehabilitation plan*" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5” redatto dal R.U.P. ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il rapporto finale di verifica del progetto definitivo ed esecutivo., redatto in contraddittorio tra il gruppo di verifica costituito da Arch. Rosa Di Liberto, Ing. Valerio Randazzo, Arch. Giuseppa Puleo, funzionari tecnici dell'Ente qualificati allo svolgimento delle verifiche preventive di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e inseriti nell'elenco di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 86 del 02/05/2019, nominati giusta D.D. n. 2562 del 28/06/2022, in data 21/10/2022;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 117 del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione: Decreto di rimodulazione piani interventi di cui al Decreto M.I.U.R. 15 luglio 2021 n. 217, per manutenzione straordinaria e efficientamento energetico edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- il D.P.C.M. del 28 luglio 2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (G.U. n. 213 del 12/09/2022).

Dato atto che la modalità di stipulazione del contratto sarà in forma pubblica amministrativa, redatto dalla Direzione Gare Contratti Innovazione Tecnologica e sarà sottoposto all’Ufficiale Rogante giusta Regolamento dei

Contratti approvato con la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 23/06/2022.

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, e che risulta quindi compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.

Richiamati altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Rilevato che il citato art. 37 prescrive che le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare la determinazione a contrarre.

Richiamato l'art. 1, comma 15, Legge 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Occorre:

- **approvare** la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- **demandare** alla Direzione Gare Contratti Innovazione Tecnologica le funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria per l'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di *"Adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione area esterna del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" succursale di via Fattori - Palermo - corpo principale"* avente CUP D77H21001110001 e CIG 9460597B9C di importo complessivo dei lavori pari ad euro € 3.166.125,55, come dal sotto indicato prospetto riepilogativo, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020, utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, previa consultazione, ove esistenti, di n. 15 (quindici) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e procedere, qualora, dopo l'applicazione dei filtri sotto indicati, gli operatori economici risultassero in numero superiore a 10, alla scelta degli stessi mediante sorteggio sulla stessa piattaforma MEPA;
- per la selezione degli operatori economici sulla piattaforma telematica MePA applicare i seguenti filtri:
 - CPV (Categoria di abilitazione del fornitore): *Oggetto principale:*

45223200-8 Lavori strutturali

- Qualificazione: *OG1 - Classifica IVbis*;
 - Area Geografica di interesse: *Italia*.
- applicare altresì il criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto delle "Modalità operative per l'applicazione della rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii." adottate da questo Ente con prot. n.76864 del 25/09/2018 ed escludendo gli operatori economici invitati nell'ultima procedura nelle categorie anzidette;
 - assegnare un termine di n. giorni **10 (dieci)** per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici;
 - dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale dell'Ente, così come previsto dall'art.1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020;
 - aggiudicare l'appalto col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e ss.mm.ii. con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ovvero, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - pubblicare l'elenco delle ditte effettivamente invitate, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., allegato al provvedimento di aggiudicazione;
 - dare atto che:
 - con Decreto di finanziamento M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021 e Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 *School building security and structural rehabilitation plan* - è stato finanziato l'intervento in oggetto;
 - gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli qui di seguito riportati:
 - ✓ **disporre** che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, comma 16 e 32 , Legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
 - ✓ del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";
 - ✓ delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la

pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

Visto:

- il Regolamento di Contabilità di questo Ente;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
- le "Modalità operative per l'applicazione della rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii." adottate da questo Ente con prot. n. 76864 del 25/09/2018;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici adottato dall'Ente, giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022;
- la documentazione agli atti.

Riconosciuta la necessità e l'opportunità del provvedimento per quanto sopra esposto.

Verificato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41, della legge 07/11/2012 n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti.

P R O P O N E

Che si adotti il conseguente provvedimento.

Il Collaboratore Amministrativo
Nunzia Silvana Portolano

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell'Ufficio
Antonino Quagliana

Il R.U.P.
Ing. Daniele Niosi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'