

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA' - MOBILITA'
E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE**



S.P. 12 di "Contessa":
Campofiorito - Contessa
Entellina - B° Piangipane.

Lavori per la ripresa di tratti danneggiati,
sistemazione del piano viabile e costruzione di opere
di presidio e corredo.

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
€. 2.500.000,00

☐ RELAZIONE

☒ QUADRO ECONOMICO

☐ COROGRAFIA

Il Progettista

Ing Claudio Tascone

IL R.U.P.

Ing. Gaspare Gucciardi

.....

Palermo, li 12 GIU. 2019 Prot. 049717

S.P. 12 di "Contessa": Campofiorito – Contessa Entellina – B° Piangipane.
Lavori per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del I piano viabile e costruzione di opere di presidio e corredo.

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

A)	Importo lordo dei lavori		€	1.700.000,00
1	Costi della sicurezza 1,2%		€	20.400,00
2	costo della manodopera – 10% per memoria -	€	170.000,00	
	Importo lavori a base d'asta		€	1.679.600,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
1.1	Oneri accesso discarica		€	75.000,00
1.2	Sottoservizi		€	-
2	Rilievi accertamenti, indagini		€	20.500,00
3	Allacciamenti a pubblici servizi		€	-
4	Imprevisti compreso IVA		€	63.900,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€	-
6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, etc...			
6.1	Competenze tecniche (2% imp. Lordo)		€	34.000,00
6.2	Spese per assistente di cantiere		€	20.000,00
6.3	Spese progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€	180.000,00
7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile dl Procedimento e di verifica e validazione		€	-
8	Spese per commissioni giudicatrici (valutazione congruità offerte anomale)		€	2.000,00
9	Spese per pubblicità	(a carico dell'Impresa)	€ 5000,00	€ -
10	Spese accertamenti previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo statico ed eventuali collaudi specialistici			
10.1	Spese accert. e verifiche previste dal CSA		€	30.000,00
11	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
11.1	IVA su Lavori 22%		€	374.000,00
11.2	Contributo AVCP		€	600,00
	Totale somme a disposizione		€	800.000,00
	TOTALE A + B		€	2.500.000,00