



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE per l'EDILIZIA SCOLASTICA e la VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI e CULTURALI

VERBALE DI GARA N. 5 DEL 13 LUGLIO 2023 – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
(Seduta Riservata)

Appalto Integrato, procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico - Istituto Magistrale Regina Margherita succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino) - Codice Edificio Ares: 0820534538 - CUP D71B21001380001 – CIG 9516514BC7 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan* – Importo complessivo del progetto € 8.500.000,00”.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **13** del mese di **luglio** alle ore **15,00** nella sede della Città Metropolitana di Palermo, di via Roma n. 19 presso gli Uffici della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali, si è riunita la commissione aggiudicatrice relativa all'appalto in argomento, nominata giusta D.D. n. 2377 del 26/05/2023 per la prosecuzione dell'espletamento delle procedure di gara.

La Commissione riunita in seduta riservata, riavvia i lavori, proseguendo con l'esame della documentazione tecnica presentata dall'O.E. “CAEC Soc. Coop.”.

Alle ore 17,30 la Commissione completa la valutazione della documentazione tecnica dell'O.E. “Almeida Costruzioni s.r.l.”, e deposita agli atti, presso gli Uffici della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali, le schede (come da Tabella di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara), relative alla valutazione della documentazione tecnica dell'O.E. “CAEC Soc. Coop.”.

Per sopraggiunti impegni del Presidente di Commissione, in accordo con i tutti componenti, viene rinviata a data da destinare, la seduta del 26 luglio 2023 già prefissata, come da calendario comunicato, giusta verbale n. 1 del 22 giugno 2023 – prot. n. 46315 del 26/06/2023.

Alle ore 17,45 si conclude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

f.to Il Presidente: Ing. Salvatore Serio

f.to Componente U.R.E.G.A. Avv. Salvatore Federico

f.to Componente U.R.E.G.A. Arch. Stefano Lucido

f.to Segretario Verbalizzante: dott.ssa Nunzia Silvana Portolano