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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Strada Provinciale n° 130 "Di Montenero". Lavori di urgenza per la sistemazione del tratto in frana, la regimazione delle acque e la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla progr.va Km.ca 

2+700. Importo Progetto €.400.000,00 

Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. 

290.000,00 

Totale Costo sicurezza: €  8.386,91 
Incidenza sicurezza:  2,892  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  7,87  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  8,11% 

COSTO DI COSTRUZIONE 

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili 

Imp. 

Spese 

Generali 

Spese 

Sicurez. Materia. 
Materiali 

x Quantità Noli 
Noli x 

Quantità Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

1.1.1.1 Dismissione di pavimentazione stradale 250,25 5,18 1.296,30 35,52 2,74% 

1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per 122,5 5,87 719,08 96,28 13,39% 

1.2.2 Sovrapprezzo agli scavi a sezione 52,5 ,58 30,45 0,00 0% 

1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da 14434,2 ,65 9.382,23 0,00 0% 

1.3.4 Demolizione parziale o totale, per 21,89 22,01 481,80 34,45 7,15% 

1.4.1.2 Scarificazione a freddo di 17,5 4,62 80,85 7,65 9,46% 

1.4.2.2 Scarificazione a freddo di 30 1,38 41,40 3,40 8,21% 

1.4.3 Irruvidimento di superficie stradale in 175 3,68 644,00 22,02 3,42% 

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in 23,4 3,79 88,69 38,41 43,31% 

1.4.5 Dismissione di pavimentazione stradale 50 1,27 63,50 20,00 31,50% 

1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi 330,5 1,10 363,55 25,05 6,89% 

1.5.4 Costituzione di rilevato, per la 77,5 5,43 420,83 48,82 11,60% 

1.5.5 Costituzione di rilevato, per la 17,5 26,71 467,43 11,03 2,36% 

1.5.6 Compenso addizionale al prezzo 437,5 ,65 284,38 0,00 0% 

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture 5,39 165,45 891,78 20,33 2,28% 

3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture 15,89 181,09 2.877,52 60,14 2,09% 

3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture 6 184,78 1.108,68 28,27 2,55% 

3.1.2.6 Conglomerato cementizio per strutture 48,6 189,44 9.206,78 183,21 1,99% 

3.1.5 Conglomerato cementizio vibrato per 3,78 222,19 839,88 47,62 5,67% 

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 30730,75 2,71 83.280,33 12.267,19 14,73% 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 191,88 38,59 7.404,65 1.127,73 15,23% 

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 257,55 3,45 888,55 128,22 14,43% 

4.1.1.1 Trasferimento in cantiere di 1 3.382,15 3.382,15 625,02 18,48% 

4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con 375 164,55 61.706,25 1.413,07 2,29% 

4.1.5.5 Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego 18,75 62,46 1.171,13 141,71 12,10% 

4.1.16 Fornitura e posa in opera all’interno 30 8,21 246,30 35,42 14,38% 

6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 11,55 27,94 322,71 4,36 1,35% 

6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto 75,24 33,28 2.503,99 28,30 1,13% 

6.1.4.1 Conglomerato bituminoso per strato di 2630 2,45 6.443,50 61,86 0,96% 

6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 1052 2,73 2.871,96 24,70 0,86% 

6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per 3138 3,46 10.857,48 118,35 1,09% 

6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui 5204,75 ,65 3.383,09 0,00 0% 

6.5.1.2 Fornitura e posa in opera di barriere 80 148,20 11.856,00 663,94 5,60% 



Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. 

290.000,00 

Totale Costo sicurezza: €  8.386,91 
Incidenza sicurezza:  2,892  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  7,87  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  8,11% 

COSTO DI COSTRUZIONE 

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili 

Imp. 

Spese 

Generali 

Spese 

Sicurez. Materia. 
Materiali 

x Quantità Noli 
Noli x 

Quantità Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 
6.5.1.3 Fornitura e posa in opera di barriere 80 226,48 18.118,40 663,13 3,66% 

6.5.1.6 Fornitura e posa in opera di barriere 28 354,70 9.931,60 290,00 2,92% 

6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 4 162,60 650,40 30,24 4,65% 

6.6.15.1 Fornitura e collocazione di targa 4 166,49 665,96 37,76 5,67% 

6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali 250 1,26 315,00 63,22 20,07% 

7.2.9 Pannello orizzontale grigliato 208 8,90 1.851,20 244,54 13,21% 

19.6.2 Fornitura e posa in opera, di 303 4,96 1.502,88 241,51 16,07% 

19.7.4 Fornitura e posa in opera di geotessile 336 5,77 1.938,72 446,29 23,02% 

19.10.1.4 Fornitura e posa in opera di tubi di 40 27,86 1.114,40 106,31 9,54% 

23.1.4 Costituzione di rilevato, per la 101,25 14,79 1.497,49 63,79 4,26% 

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 120 14,14 1.696,80 1.696,80 0,00 19,09% 

26.1.32 Transenna modulare di tipo 4 102,38 409,52 409,52 0,00 0,92% 

26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione 100 4,07 407,00 407,00 0,00 23,21% 

26.1.39 Coni per delimitazione di zone di 50 8,00 400,00 400,00 0,00 2,36% 

26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute 2 67,20 134,40 134,40 0,00 1,40% 

26.3.1.2 Segnaletica di sicurezza e di salute 2 73,97 147,94 147,94 0,00 1,28% 

26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 2 35,61 71,22 71,22 0,00 2,65% 

26.3.5 Semaforo a 2 luci orientabili, una 2 53,27 106,54 106,54 0,00 3,54% 

26.3.6 Impianto di preavviso semaforico mobile 2 37,03 74,06 74,06 0,00 5,10% 

26.3.7.6 Cartelli da applicare a muro o su 2 23,10 46,20 46,20 0,00 5,45% 

26.6.5 Maschera di protezione contro le 2 ,95 1,90 1,90 0,00 0% 

26.6.7 Guanti di protezione termica, con 2 4,29 8,58 8,58 0,00 0% 

26.6.11 Tuta ad alta visibilità di vari colori 2 40,61 81,22 81,22 0,00 0% 

26.6.14 Cuffia antirumore ad alto potere 2 18,95 37,90 37,90 0,00 0% 

26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni 1 539,41 539,41 539,41 0,00 30,78% 

26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni 2 263,95 527,90 527,90 0,00 0% 

26.8.1.2 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO 640 ,40 257,92 257,92 0,00 0% 

26.8.17 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI 3 9,56 28,68 28,68 0,00 0% 

26.8.18 
DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI 

A 3 6,70 20,10 20,10 0,00 0% 

26.8.22 
ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 

70% 10 6,30 63,00 63,00 0,00 0% 

26.8.25.2 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante 10 ,86 8,60 8,60 0,00 0% 

26.8.26.3 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle 400 1,40 560,00 560,00 0,00 0% 

26.8.27 ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO 1 73,06 73,06 73,06 0,00 0% 

26.8.31 
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA 640 ,55 352,00 352,00 0,00 0% 

26.8.32 
NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI 

LAVABO 4 536,43 2.145,72 2.145,72 0,00 0% 



Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. 

290.000,00 

Totale Costo sicurezza: €  8.386,91 
Incidenza sicurezza:  2,892  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  7,87  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  8,11% 

COSTO DI COSTRUZIONE 

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili 

Imp. 

Spese 

Generali 

Spese 

Sicurez. Materia. 
Materiali 

x Quantità Noli 
Noli x 

Quantità Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

26.8.39 
COSTI PER INFORMAZIONE AI 

LAVORATORI 4 46,81 187,24 187,24 0,00 0% 

A41 Operaio comune (1°livello) 40 30,44 1.217,60 974,08 80,00% 

A71 Pala meccanica con benna di qualsiasi 16 102,45 1.639,20 409,80 25,00% 

A72 Pala meccanica, Mini pala, mini 32 75,75 2.424,00 606,00 25,00% 

F.5 Fornitura di delineatore normale di 4 33,85 135,40 0,00 0% 

F.6 Fornitura di delineatore normale di 4 19,30 77,20 0,00 0% 

Z.10 Fornitura e sistemazione di pietrisco 16,4 23,00 377,20 5,70 1,51% 

Z.13 Conglomerato bituminoso per 21,12 231,35 4.886,11 89,42 1,83% 

Z.15 Smontaggio di barriere metalliche abbatt 180 9,35 1.683,00 757,35 45,00% 

Z.35 Esecuzione di strisce larghezza 15 cm 500 1,39 695,00 139,49 20,07% 

Z.45 Ripresa di murature in pietra 1,89 315,00 595,35 297,68 50,00% 

Z.51 Fornitura e sistemazione di ghiaietto 105 24,00 2.520,00 38,05 1,51% 

Z.70 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4 3,75 139,85 524,44 0,00 0% 

Z.80 Compenso addizionale al prezzo 2531,25 ,65 1.645,31 0,00 0% 

290.000,00 22.826,43 


