



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2982/2025
Tit./Fasc./Anno 5.3.132.2.0.0/1/2024

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Decisione a contrarre - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. a) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. - S.P. 132 "Di Torrente Finocchio" - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 230.000,00 - CUP D57H24007770003 - CIG B662B2D0B8.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Claudio Tascone.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate

anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Ing. Claudio Tascone con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 12/05/2025
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1986 del 03/05/2023 e successive proroghe n. 5877 del 20/12/2023 e n. 5847 del 18/12/2024 della Direzione Viabilità, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di Determinazione e a tal fine dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale

Vista la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 24/01/2025 con cui è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2025;

Vista la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n.5 del 24/01/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2025-2027;

Vista la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 31/01/2025 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n.34 del 13/02/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario anno 2025-2027;

Visto il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (P.I.A.O.)", approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 75 del 28/03/2025 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Palermo, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Premesso che:

- dev'essere garantita, lungo la S.P. 132 "Di Torrente Finocchio", la sicurezza della viabilità, provvedendo alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6129 del 27/12/2024, l'Ing. Claudio Tascone, funzionario tecnico dell'Ente, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, dell'intervento "S.P. 132

“Di Torrente Finocchio” – Lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 230.000,00 – CUP D57H24007770003”

- la progettazione esecutiva dell'intervento *“S.P. 132 “Di Torrente Finocchio” – Lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.. Importo complessivo euro 230.000,00 – CUP D57H24007770003”* redatta dall'Ing. Giacomina Maria Fasulo e dal Geom. Salvatore Agostaro, è stata acquisita al prot. n. 107729 del 30/12/2024 e consta dei seguenti elaborati:
 - a) relazione tecnico illustrativa;
 - b) computo metrico estimativo;
 - c) analisi dei prezzi;
 - d) elenco prezzi;
 - e) stima lavori;
 - f) quadro economico;
 - g) calcolo incidenza manodopera;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elaborati grafici;
 - j) piano di sicurezza e coordinamento;
 - k) capitolato speciale d'appalto;
 - l) piano di manutenzione;
 - m) fascicolo dell'opera
- il progetto è prevalentemente finalizzato alla ripresa del piano viabile mediante la sistemazione di alcuni tratti ammalorati con interventi di scarificazione a freddo, la stesa di conglomerati bituminosi per livellamento e risagomatura, il rifacimento del cassonetto stradale mediante posa di gabbionata, tout-venant e conglomerato bituminoso ed è consultabile al prot. n. 107729 del 30/12/2024
- il progetto è corredato dal Rapporto di Verifica prot. n. 107759 del 30/12/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il progetto è corredato di Verbale di Validazione prot. n. 107764 del 30/12/2024, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023;
- la realizzazione delle opere comporta una spesa complessiva pari a € 230.000,00 ripartita secondo il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI		149.942,76 €.	149.942,76
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	545,66		
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	<u>9.738,60</u>		
a detrarre oneri per la sic. non soggetti a rib. (6,86% sull'imp. dei lavori)	10.284,26	10.284,26	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		<u>139.658,50</u>	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Per IVA su lavori 22%		32.987,41	
Inc. per funzioni tecniche dip. PA (Art. 45 D.Lgs.36/2023)		2.998,86	
Per oneri di conferimento a discarica comp. IVA		17.785,97	
Tassa gare a favore dell'autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture		35,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, caratterizzazione rifiuto collaudi ecc...		250,00	
Per imprevisti (<10,00%) comp. IVA		18.000,00	
Per revisione prezzi art. 60 D.to Lgs 36/2023 (<5,00%) comp. IVA		8.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		<u>80.057,24</u>	€. 80.057,24
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€. 230.000,00

Ritenuto che con D.D. 6233 del 31/12/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto "S.P. 132 "Di Torrente Finocchio" - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.. Importo complessivo euro 230.000,00 - CUP D57H24007770003", di importo pari a € 230.000,00, di cui € 149.942,76 per lavori ed € 80.057,24 per somme a disposizione.

Considerato di procedere, per l'affidamento dei lavori in oggetto, per mezzo dello strumento d'acquisto del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) operante presso Consip, predisponendo un confronto tra preventivi, in quanto strumento volto a favorire soluzioni operative immediate e tali da garantire i principi di trasparenza e semplificazione della procedura.

Ravvisato che:

- nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti nonché della successiva esecuzione dei lavori in oggetto, appare necessario richiedere offerta/preventivo ad Operatori Economici aventi sede legale nel territorio siciliano;
- con RdO n. 5248129 sono stati invitati a presente offerta, in termini di unico ribasso percentuale, due operatori economici:
 - a) TE.CA Costruzioni S.r.l. - P.IVA 01420250852 - con sede in via M. Rapisardi n.26 - P.IVA 93014 - Mussomeli (CL);
 - b) Impresa Edile Stradale di Milotta Vito Elio - P.IVA 02589430814 - con sede in via Enea n. 2A - 91011 - Alcamo (TP);
- il termine ultimo di presentazione delle offerte, in termini di unico ribasso percentuale, era fissato per il giorno 07/04/2025 alle ore 9:30;
- entro il termine succitato, è pervenuta esclusivamente l'offerta economica, in termini di unico ribasso percentuale, dell'O.E. Impresa Edile Stradale di Milotta Vito Elio - P.IVA 02589430814 - con sede in via Enea n. 2A - 91011 -

Alcamo (TP), pari al 27,77%, come riportato nel verbale di valutazione delle offerte di cui al prot. n. 37682 del 12/05/2025.

Ritenuto di dover procedere all'affidamento dei lavori " S.P. 132 "Di Torrente Finocchio" - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 230.000 - CUP D57H24007770003 " a favore dell'O.E. Impresa Edile Stradale di Milotta Vito Elio - P.IVA 02589430814 - con sede in via Enea n. 2A - 91011 - Alcamo (TP), la cui l'offerta in termini di unico ribasso percentuale, pari a 27,77%, è ritenuta congrua tale da garantire la corretta esecuzione della prestazione richiesta, tenuto conto altresì del ribasso medio effettuato per analoghe tipologie di affidamento.

Dato atto che il quadro economico dei lavori, a seguito del suddetto ribasso del 27,77%, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		PRE GARA		POST GARA	
A)	Importo lavori complessivi		€ 149.942,76		
	A detrarre per costi della sicurezza	€ 10.284,26			
	per lavori soggetti a ribasso	€ 139.658,50			
	Ribasso d'asta	27,77%		€ 38.783,17	
	Restano			€ 100.875,33	
	Costi della Sicurezza			€ 10.284,26	
	Importo contrattuale			€ 111.159,59	€ 111.159,59
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	I.V.A. al 22% sui lavori	€ 32.987,41		€ 24.455,11	
	Inc. per funzioni tecniche dip. PA (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 2.998,86		€ 2.998,86	
	Per oneri di conferimenti in discarica comp. IVA	€ 17.785,97		€ 17.785,97	
	Tassa gare a favore dell'autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture	€ 35,00		€ 35,00	
	Spese per accertamenti di laboratorio, caratterizzazione rifiuto collaudi ecc...	€ 250,00		€ 250,00	
	Per imprevisti (<10,00%) comp. IVA	€ 18.000,00		€ 18.000,00	
	Per revisione prezzi art. 60 D.to Lgs. 36/2023 (<5,00%) comp. IVA	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
		€ 80.057,24	€ 80.057,24	€ 71.524,94	
	Economie da ribasso				
	Ribasso d'asta			€ 38.783,17	
	IVA sul Ribasso d'asta			€ 8.532,30	
				€ 47.315,47	
	Totale somme a disposizione (somme a disposizione +eco. Da ribasso)			€ 118.840,41	€ 118.840,41
	Importo totale	€ 230.000,00		Importo totale	€ 230.000,00

Considerato che:

- la spesa grava sul capitolo 261107/00 denominato "Manutenzione straordinaria area metropolitana" previsto nel Bilancio dell'Ente per il 2025, il cui impegno di spesa è stato prenotato con D.D. 6233 del 31/12/2024;
- il CIG attribuito alla procedura in oggetto è il seguente: B662B2D0B8

Viste le dichiarazioni rese contestualmente al preventivo/offerta dall'O.E. Impresa Edile Stradale di Milotta Vito Elio - P.IVA 02589430814 - con sede in via Enea n. 2A - 91011 - Alcamo (TP) (registrate presso l'archivio informatico MePA di cui RdO n. 5248129 nonché al prot. n. 28723 del 07/04/2025), precisamente:

- dichiarazione relativa al codice di comportamento interno;
- dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- protocollo di legalità;
- DGUE - D.lgs. 36/2023;

f) dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023 (successivamente integrata, per mezzo PEC, con nota prot. 29263 del 08/04/2025);

g) dichiarazione ai fini dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 10/2012 /attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro-pantouflage o revolving doors.

Accertato il possesso dei requisiti di cui al D.lgs 36/2023 in capo all'O.E. Impresa Edile Stradale di Milotta Vito Elio - P.IVA 02589430814 - con sede in via Enea n. 2A - 91011 - Alcamo (TP), mediante:

- accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, di cui al prot. 37603 del 12/05/2025;
- acquisizione del certificato dei carichi pendenti di Milotta Vito Elio, in qualità di titolare della suddetta Ditta, di cui al prot. n. 31181 del 14/04/2025;
- richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., con riferimento titolare della succitata Ditta Milotta Vito Elio, di cui al prot. PR_TPUTG_Ingresso_0038715_20250416, avente esito negativo;
- accertamento dell'iscrizione dell'O.E. presso l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*) della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- accertamento dell'insussistenza di provvedimenti sanzionatori di cui al D.lgs. 30 Dicembre 1997 n. 507 e ss.mm.ii., con riferimento al titolare della succitata Ditta Milotta Vito Elio, di cui al prot. 32076 del 16/04/2024;
- accertamento dell'insussistenza di violazioni gravi e definitivamente accertate in merito agli obblighi di pagamento dei tributi locali, con riferimento all'O.E. Impresa Edile Stradale di Milotta Vito Elio - P.IVA 02589430814 - con sede in via Enea n. 2A - 91011 - Alcamo (TP), di cui al prot. 30847 del 11/04/2025.

Dato atto:

- del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
- dell'assenza di situazioni di conflitto d'interesse, di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023, art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, in relazione alla procedura in oggetto;
- dell'accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di Contabilità di questo Ente;

PROPONE

- 1. approvare** la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2. procedere** all'acquisizione dei lavori "S.P. 132 "Di Torrente Finocchio" - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 230.000,00 - CUP D57H24007770003" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 let. a) del D.lgs. 36/2023;
- 3. affidare** i lavori "S.P. 132 "Di Torrente Finocchio" - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 230.000,00 - CUP D57H24007770003" all'O.E Impresa Edile Stradale di Milotta Vito Elio - P.IVA 02589430814 - con sede in via Enea n. 2A - 91011 - Alcamo (TP), il quale ha presentato un'offerta, in termini di unico ribasso percentuale, pari al 27,77% sull'importo a base d'asta, come da verbale di valutazione delle offerte prot. n. 37682 del 12/05/2025;
- 4. Approvare** il quadro economico a seguito dell'applicazione del ribasso del 27,77%, come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	PRE GARA		POST GARA	
A)	Importo lavori complessivi		€ 149.942,76		
	A detrarre per costi della sicurezza	€ 10.284,26			
	per lavori soggetti a ribasso	€ 139.658,50			
	Ribasso d'asta	27,77%		€ 38.783,17	
	Restano			€ 100.875,33	
	Costi della Sicurezza			€ 10.284,26	
	Importo contrattuale			€ 111.159,59	€ 111.159,59
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	I.V.A. al 22% sui lavori	€ 32.987,41		€ 24.455,11	
	Inc. per funzioni tecniche dip. PA (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 2.998,86		€ 2.998,86	
	Per oneri di conferimenti in discarica comp. IVA	€ 17.785,97		€ 17.785,97	
	Tassa gare a favore dell'autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture	€ 35,00		€ 35,00	
	Spese per accertamenti di laboratorio, caratterizzazione rifiuto collaudi ecc...	€ 250,00		€ 250,00	
	Per imprevisti (<10,00%) comp. IVA	€ 18.000,00		€ 18.000,00	
	Per revisione prezzi art. 60 D.to Lgs. 36/2023 (<5,00%) comp. IVA	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
		€ 80.057,24	€ 80.057,24	€ 71.524,94	
	Economie da ribasso				
	Ribasso d'asta			€ 38.783,17	
	IVA sul Ribasso d'asta			€ 8.532,30	
				€ 47.315,47	
	Totale somme a disposizione (somme a disposizione +eco. Da ribasso)			€ 118.840,41	€ 118.840,41
	Importo totale	€ 230.000,00		Importo totale	€ 230.000,00

- 5. Impegnare** la somma complessiva di € 230.000,00, di cui € 111.159,59 per lavori ed € 118.840,41 quali somme a disposizione dell'amministrazione, comprese economie da ribasso, al capitolo 261107/00 denominato "Manutenzione straordinaria area metropolitana" previsto nel Bilancio dell'Ente per il 2025 e ciò dovrà fare scaturire una transazione elementare ai

sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 118/2011 sui seguenti codici del Piano Dei Conti Finanziario: 2.02.01.09.012;

- 6. stipulare** il contratto, con l'O.E. affidatario, mediante lo strumento del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) operante presso Consip
- 7. dare atto** che il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è B662B2D0B8;
- 8. precisare** sin d'ora, che la Ditta affidataria sopra citata dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- 9. stabilire** che alla liquidazione si procederà previa verifica della regolarità DURC;
- 10.** dare atto che, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Trasparenza - Adempimenti art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii;
- 11.** dare atto che l'accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente in materia di trasparenza (D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33) e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo trasparenza.cittametropolitana.pa.it.

L'Istruttore Amministrativo	Il R.U.P.
Dott. Andrea Magaglio	Ing. Claudio Tascone

Allegati:

- progetto esecutivo, prot. 107729 del 30/12/2024;
- rapporto di Verifica, prot. n. 107759 del 30/12/2024;
- verbale di Validazione, prot. n. 107764 del 30/12/2024;
- verbale di valutazione delle offerte, prot. 37682 del 12/05/2025;
- DURC di Impresa Edile Stradale di Milotta Vito Elio.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'