



# **CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

IP/ANNO 2081/2024  
Tit./Fasc./Anno 5.3.170.0.0.0/11/2019

## **DIREZIONE VIABILITA**

### **DETERMINAZIONE**

Oggetto: Intercomunale di IROSA - Lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento della sicurezza stradale - Importo euro 180.000,00 - CUP: D17H19001190001 - CIG:A02D3B1655 Nomina ufficio Direzione Lavori, affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.lgs 36/2023 e approvazione quadro economico post-gara

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Maria Rosa Montana Lampo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Maria Rosa Montana Lampo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 11/04/2024  
Il Dirigente  
Ing. Dorotea Martino

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 03/05/2023 e n. 5877 del 20/12/2023 della Direzione Viabilità, sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione e a tal fine dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di deliberazione non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale

#### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 541 del 10/06/2019 l'ing. Girolamo Schiera, funzionario tecnico dell'Ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 dell'intervento denominato *Intercomunale di IROSA - Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale* di importo complessivo pari ad € 180.000,00 - CUP: D17H19001190001;
- in data 26/10/2023 con prot. n. 77735 è stato acquisito il progetto esecutivo dell'intervento prima citato, redatto dall'ing. Elio Venturella funzionario tecnico dell'Ente, il cui quadro economico è il seguente:

Progetto Intercomunale di IROSA € 180.000,00				
QUADRO ECONOMICO				
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	€	139.500,00	€	139.500,00
costo netto manodopera incluso nei lavori	€	6.560,37		
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	4.033,74		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>				
- oneri di accesso a discarica	€	4.735,00		
- Imprevisti IVA compresa	€	2.000,00		
- Incentivi per funzioni tecniche	€	2.790,00		
- spese accertamenti di laboratorio		250,00		
- Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	35,00		
- IVA su lavori	€	30.690,00		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMI.NE</b>	€	40.500,00	€	40.500,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			€	180.000,00

- il suddetto progetto corredato del Rapporto di Verifica prot. n. 78903 del 30/10/2023 e del Verbale di Validazione prot n. 78904 del 30/10/2023 è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4983 del 09/11/2023;
- l'intervento trova copertura finanziaria sul D.A. 159/2020 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (fondi ex comma 883 art. 1 L 145/2018 -Legge di Bilancio 2019)

### **Considerato che:**

- occorre procedere alla costituzione dell'Ufficio Direzione Lavori ai sensi dell'art. 114 comma 1) e 2) del D.Lgs. 36/2023, prevedendo l'ing. Elio Venturella in qualità di Direttore dei Lavori;
- occorre procedere alla costituzione del gruppo di collaboratori al RUP, ai sensi di quanto disposto nell'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, prevedendo la Dott.ssa Maria Rosa Montana Lampo, la Sig.ra Maria Livia Gentile e il Sig. Schiavo Costantino, tutti dipendenti dell'Ente;
- i dipendenti dell'Ente prima citati, in riferimento ai lavori in oggetto, sono tenuti a trasmettere la dichiarazione d'insussistenza di situazione di conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis dalla legge n. 241/1990 ed artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e delle misure previste dal PNA;

### **Ritenuto che:**

- si è stabilito di procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1), lett. a) del D.Lgs.36/2023 mediante affidamento diretto, previa acquisizione di n. 2 preventivi sul sito [acquistinrete.it](http://acquistinrete.it) di CONSIP (MEPA);
- con R.d.O. n. 382967 si è proceduto all'invio di richiesta preventivi ai seguenti O.E. qualificati:
  - 1) Sabatino Luciano - P.IVA 05657880828 - Petralia Soprana (PA)
  - 2) Zeus Costruzioni SRL P.IVA 01903320859 - Vallelunga (CL)
- sono pervenuti i preventivi dei due O.E. invitati corredati dalla modulistica appositamente predisposta entro i termini assegnati;
- dall'esame dei n. 2 preventivi trasmessi, l'O.E. Zeus Costruzioni SRL ha proposto un ribasso percentuale di 15,2377% e l'O.E. Sabatino Luciano ha proposto un ribasso percentuale di 15,3829%;
- l'offerta dell 'O.E. Sabatino Luciano è risultata la più conveniente per l'Amministrazione ed è stata ritenuta congrua;
- le verifiche delle dichiarazioni dell' O.E. rilasciate in sede di preventivo offerta sono tutte positive e i documenti comprovanti sono stati inseriti nell'apposito fascicolo con prot. 96411 del 27.12.2023;
- che il suddetto Operatore Economico risulta iscritto nella White List della Prefettura di Palermo;
- a seguito del ribasso offerto il quadro economico del progetto viene rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO POST GARA							
	PRE-GARA				POST-GARA		
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	139.500,00	€	139.500,00	€	139.500,00	
costo netto manodopera incluso nei lavori	€	6.560,37			€	6.560,37	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	4.033,74			€	4.033,74	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	128.905,89			€	128.905,89	
Importo ribasso d'asta (15,3829%)					€	19.829,46	
Restano					€	109.076,43	
costo netto manodopera incluso nei lavori					€	6.560,37	
Costo sicurezza					€	4.033,74	
Importo contrattuale					€	119.670,54	€ 119.670,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE							
- oneri di accesso a discarica	€	4.735,00			€	4.735,00	
- Imprevisti IVA compresa	€	2.000,00			€	2.000,00	
- Incentivi per funzioni tecniche	€	2.790,00			€	2.790,00	
- spese accertamenti di laboratorio		250,00				250,00	
- Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	35,00			€	35,00	
- IVA su lavori	€	30.690,00			€	26.327,52	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMI.NE	€	40.500,00	€	40.500,00	€	36.137,52	€ 36.137,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	180.000,00			€ 155.808,05
ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA (21,1000%)					€	19.829,46	
IVA SU RIBASSO D'ASTA					€	4.362,48	
					€	24.191,95	€ 24.191,95
Importo complessivo Perizia							€ 180.000,00

- Vista la L. R. n. 7/2019 e ss.mm.ii;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.lgs 36/2023;
- Visto il DM 123/2020 del MIT
- Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 163 del 28.06.2023 relativo ad Adesione a "Intesa per la legalità" e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici della Prefettura di Palermo;

Per quanto sopra esposto

### PROPONE

1. **di approvare** tutto quanto sopra premesso e considerato;
2. **di nominare** l'ing. Elio Venturella, funzionario tecnico dell'Ente, Direttore dei Lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 114 comma 1) e 2) del D. Lgs. 36/2023;
3. **di costituire** il gruppo di collaboratori al RUP, ai sensi di quanto disposto nell'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, come di seguito riportato:
  - A) Dott.ssa Maria Rosa Montana Lampo
  - B) Sig.ra Maria Livia Gentile
  - C) Sig. Costantino Schiavo
4. **di dare atto** che i dipendenti dell'Ente su indicati, in riferimento ai lavori in oggetto, sono tenuti a trasmettere la dichiarazione d'insussistenza di

situazione di conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis dalla legge n. 241/1990 ed artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle misure previste dal PNA;

5. **di affidare** i lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. a) del D. Lgs 36/2023 in favore dell'Operatore Economico Sabatino Luciano P.IVA 05657880828, con sede in Via Cleopatra n. 1 - 90026 Petralia Soprana (PA) che, a seguito della RDO n. 382967, ha offerto un ribasso percentuale del **15,3829%** (quindici/3829) su un importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 128.905,89 oltre oneri della sicurezza per € 4.033,74 e manodopera per €. 6.560,37, per l'importo netto complessivo di €. 119.670,54 oltre IVA;
6. **dare atto** che le verifiche delle dichiarazioni dell' O.E. rilasciate in sede di preventivo offerta sono tutte positive e i documenti comprovanti sono stati inseriti nell'apposito fascicolo con prot. 96411 del 27.12.2023;
7. **di impegnare** la somma complessiva di **€ 180.000,00** di cui:  
€ 109.076,43 per lavori  
€ 4.033,74 per oneri della sicurezza  
€. 6.560,37 per manodopera  
€ 26.327,52 per IVA sui lavori compresi sicurezza e manodopera  
€. 9.810,00 per somme a disposizione  
€. 24.191,95 per economie da ribasso  
al Cap.261122. 04 - DIR 9 IC IROSA - Lavori di M.S per il potenziamento della sicurezza stradale (XH022) del Bilancio 2024, e ciò dovrà far scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 118/2011 sui seguenti codici di bilancio: Miss. 10 - Progr. 5 - Tit. 2 - MA 2 - L3 1 - L4 9;
8. **dare atto** che il finanziamento dell'intervento ricade sul D.A. 159/2020 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica rimodulato (fondi ex comma 883 art. 1 L 145/2018 -Legge di Bilancio 2019) e la spesa scaturente dal presente provvedimento ha esigibilità nell'anno 2024;
9. **dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata non autenticata secondo il modello disponibile sulla Piattaforma MEPA e che il contratto verrà risolto in caso di esito non favorevole dei controlli antimafia di cui al d. lgs n. 159/2011 e all'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra l'Ente la Prefettura di Palermo;
10. **pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché su Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Responsabile Unico del  
Procedimento

*Ing. Girolamo Schiera*

Il Responsabile del Procedimento

*Dott.ssa Maria Rosa Montana Lampo*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'