



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4507/2024  
Tit./Fasc./Anno 5.3.26.2.0.0/1/2020

## DIREZIONE VIABILITA

### DETERMINAZIONE

Oggetto: S.P. n. 26 di Godrano. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo euro 2.053.493,04 CUP: D37H22000890002 CIG: A02845AD28 Aggiudicazione ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 in favore di Consorzio Stabile Ganosis società Consortile a r.l. P. IVA 01375260625 con sede in San Leucio del Sannio (BN)

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Maria Rosa Montana Lampo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i

tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Maria Rosa Montana Lampo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 09/08/2024  
Il Dirigente  
Ing. Dorotea Martino

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 03/05/2023 e n. 5877 del 20/12/2023 della Direzione Viabilità, sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione e a tal fine dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale

#### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 284 del 13/05/2020 l'arch. Francesco Lagna, funzionario tecnico dell'Ente, è stato nominato ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento *S.P. n. 26 di Godrano. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari* di importo pari ad € 2.053.493,04 CUP: D37H22000890002 e a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale n. 3582 del 05/09/2023, l'arch. Francesco Lagna è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n.36/2023;
- l'intervento in oggetto è inserito nel vigente Piano Triennale OO.PP. con codice identificativo XI025 e la copertura finanziaria è a valere sul DA 159/2020 della Regione Siciliana;
- in data 18/09/2023 con prot. n. 66229 il progettista ing. Elio Venturella, funzionario tecnico dell'Amministrazione, ha trasmesso la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto conforme al D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento che è stato trasmesso in data 11/10/2023 acquisito al prot. n. 73356;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4979 del 09/11/2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto in oggetto, è stato prenotato l'impegno di spesa ed, altresì, deciso di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e utilizzando la procedura telematica denominata RDO eseguita su MEPA;

#### **Considerato che :**

- con nota prot. 34078 del 30/04/2024 la Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica ha trasmesso il Verbale di gara e la relazione sulle verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 e seguenti del D.Lgs 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 36/2023, dell'Operatore Economico Consorzio Stabile Ganosis società Consortile a r.l. P.IVA 01375260625 con sede in San Leucio del Sannio (BN), che ha offerto il ribasso percentuale di 28,765% (ventotto/765) su un importo dei lavori soggetto a ribasso di € 1.521.061,52 oltre gli Oneri della Sicurezza pari a € 25.988,16, primo in graduatoria;

- l'Operatore Economico Consorzio Stabile Ganosis Società Consortile a r.l. P.IVA 01375260625 ha designato quale consorziata esecutrice l'impresa Tonnino Giovanni Battista Antonio P.IVA 04019030826 con sede in Partinico (PA) via Nullo n. 81;
- con nota prot. 47341 del 13/06/2024 è stata richiesta alla Prefettura di Benevento e alla Prefettura di Palermo attestazione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 507/99 per l'O.E. aggiudicatario e per l'impresa consorziata esecutrice e con pec acquisita al prot. 48171 del 17/06/2024 è pervenuto l'esito delle verifiche dell' O.E. aggiudicatario, mentre con pec acquisita al prot. 52721 del 03/07/2024 è pervenuto l'esito delle verifiche dell'impresa consorziata esecutrice;
- con nota prot. 47345 del 13/06/2024 è stata richiesta all'Ufficio Tributi Locali del comune di San Leucio del Sannio (BN) e del comune di Partinico la verifica della regolarità fiscale art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 per l'O.E. aggiudicatario e per la consorziata esecutrice e con pec acquisita al prot. 48871 del 19/06/2024 è pervenuto l'esito delle verifiche dell' O.E. aggiudicatario, mentre con pec acquisita al prot. 49116 del 20/06/2024 è pervenuto l'esito delle verifiche per la consorziata esecutrice;
- con nota prot. 57594 del 19/07/2024 questa Direzione ha richiesto alla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica di integrare le verifiche di cui alla nota prot. 34078 del 30/04/2024 con le certificazioni previste dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023, relativamente alla verifica dei requisiti di cui all'art. 98 c. 3 lett. g ed h (certificato dei carichi pendenti);
- con nota prot. 60415 del 31/07/2024 la Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica ha trasmesso i certificati dei carichi pendenti rilasciati rispettivamente dalla Procura della Repubblica di Benevento per l'O.E. Consorzio Stabile Ganosis Società Consortile a r.l e dalla Procura della Repubblica di Palermo per l'O.E. Tonnino Giovanni;

Viste le note acquisite al prot. n. 34078 del 30/04/2024, 48171 del 17/06/2024, prot. n.52721 del 03/07/2024, prot. n. 48871 del 19/06/2024, prot. n. 49116 del 20/06/2024 e prot. 60415 del 31/07/2024;

Visto il D.A. 159/2020 della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva prot. n. 75977 del 26/09/2019;

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contatti approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario n.124 del 26/11/2019 modificato ed integrato con Deliberazione del Commissario Straordinario

n.32 del 23/06/2022;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

### PROPONE

- 1. di approvare** la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2. aggiudicare**, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice dei Contratti, l'appalto *S.P. n. 26 di Godrano. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari* di importo pari ad € 2.053.493,04 CUP: D37H22000890002 - CIG: A02845AD28 in favore dell'Operatore Economico **Consorzio Stabile Ganosis società Consortile a r.l.** P.IVA 01375260625 con sede in San Leucio del Sannio (BN), che ha offerto il ribasso percentuale di 28,765% (ventotto/765) su un importo dei lavori soggetto a ribasso di € 1.521.061,52 oltre gli Oneri della Sicurezza pari a € 25.988,16 e con un costo della manodopera pari ad € 81.300,42 primo in graduatoria;
- 3. dare atto** che l'O.E. Consorzio Stabile Ganosis società Consortile a r.l. ha designato quale consorziata esecutrice l'impresa Tonnino Giovanni Battista Antonio P.IVA 04019030826 con sede in Partinico (PA) via Nullo n. 81;
- 4. approvare** il quadro economico post gara del progetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		PRE GARA		POST GARA	
<b>A)</b>	<b>Importo lavori complessivi</b>	€ 1.547.049,68	<b>€ 1.547.049,68</b>		
	costi della sicurezza	€ 25.988,16			
	costi della manodopera € 81.300,42				
	Lavori soggetti a ribasso	€ 1.521.061,52			
	Ribasso d'asta	28,765%		€ 437.533,35	
	Restano			€ 1.083.528,17	
	costi della sicurezza			€ 25.988,16	
	<b>Importo contrattuale</b>			<b>€ 1.109.516,33</b>	<b>€ 1.109.516,33</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>				
	I.V.A. Al 22%	€ 340.350,93		€ 244.093,59	
	Competenze tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016)	€ 30.940,99		€ 30.940,99	
	Imprevisti IVA compresa	€ 64.491,44		€ 64.491,44	
	Contributo ANAC	€ 660,00		€ 660,00	
	spese accertamenti laboratorio	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
	Oneri conferimento a discarica	€ 50.000,00		€ 50.000,00	
	<b>Sommano</b>	<b>€ 506.443,36</b>	<b>€ 506.443,36</b>	<b>€ 410.186,02</b>	<b>€ 410.186,02</b>
<b>C)</b>	<b>Economie</b>				
	Ribasso d'asta			€ 437.533,35	
	IVA sul Ribasso d'asta			€ 96.257,34	
	<b>Sommano</b>			<b>€ 533.790,69</b>	
	<b>Totale progetto A+B+C</b>		<b>€ 2.053.493,04</b>		<b>€ 2.053.493,04</b>

5. **dare atto** che il ribasso +IVA sul ribasso ammonta ad € 533.790,69;
6. **perfezionare** l'impegno complessivo di € 2.053.493,04 prenotato con Determinazione Dirigenziale n. 4979 del 09/11/2023 (Progr. 3470/23 OGSPE 1359/23 OGVAS 152979/23 ALL'OGSPE 1359/23 OGSPE 1360/23 OGVAS 152982/23 ALL' OGSPE 1360/23);
7. **dare atto** che la spesa scaturente dal presente atto dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 118/2011 sui seguenti codici del Piano dei conti integrato:  
Miss. **10** - Progr. **5** - Tit. **2** - MA **2** - L3 **1** - L4 **9**  
per € 2.003.493,04 nel capitolo 261161/29 "S.P. n. 26 di Godrano. Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari (XI025)"  
per € 50.000,00 nel capitolo 261107/00 "Manutenzione Straordinaria Area Metropolitana"
8. **dare atto** che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
9. **delegare** la Direzione Gare e Contratti- Innovazione Tecnologica ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e a designare sul sistema [www.acquistiin retepa.it](http://www.acquistiin.retepa.it) MEPA l'O.E. come "aggiudicatario definitivo";
10. **pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul sito web di questo Ente nell'apposita sottosezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Bandi di gara e Contratti" - secondo livello "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" ai sensi dell' art.37, c.l lett. b) D.Lgs n. 33/2013 e artt. 20 e 28 del d.Lgs. n.36/2023.

***Il Responsabile Unico del  
Progetto***

*Arch/Ing. Francesco Lagna*

***Il Responsabile del Procedimento***

*Dott.ssa Maria Rosa Montana Lampo*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'