



Convenzione D.D. n°13 del 8/05/2019  
tra la Città Metropolitana di Palermo  
l'Unione dei Comuni "Madonie" e  
l'Ufficio Speciale per la Progettazione

REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA



UNIONE DEI COMUNI  
"MADONIE"



CITTA' METROPOLITANA DI  
PALERMO



**VISTI ED APPROVAZIONI**

Città Metropolitana di Palermo  
Area Viabilità-Edilizia-BB.CC.  
Direzione Viabilità

**VISTO:**

Si convalida e si esprime parere  
favorevole all'approvazione tecnica

n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL RUP**


ing. Elio Venturella

**PROGETTO ESECUTIVO**

**Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del  
piano viario della S.P. n° 54 di Piano Battaglia e S.P. n° 113  
Circonvallazione di Piano Battaglia**

CUP : 47H170142002

CIG :



Palermo, li

F 01 04	<b>DISCIPLINARE TECNICO PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO DEI LAVORI STRADALI</b>	
	<b>DATA</b>	<b>SCALA</b>
	18 DIC. 2020	

**Gruppo di Progettazione:**

Progettista ing. Leonardo Santoro

Progettista ing. Raul Gavazzi

Coord. Sicurezza geom. Francesco Pio Sunseri

C.T.P. arch. Lorenzo La Mantia

C.T.P. geom. Salvatore Chiommino

C.T.P. geol. Francesco Manuli

C.T.P. Sig.ra. Schiano di Cola Marika



# LAVORO

## CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:	<b>Opera Stradale</b>
OGGETTO:	<b>Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario</b>
Importo presunto dei Lavori:	<b>1'794'308,93 euro</b>
Entità presunta del lavoro:	<b>1621 uomini/giorno</b>
Durata in giorni (presunta):	<b>230</b>

## Dati del CANTIERE:

Indirizzo:	<b>SP 54 di Piano Battaglia; SP 113 Circonvallazione di Piano Battaglia</b>
Città:	<b>Isnello - Petralia Sottana (PA)</b>

# COMMITTENTI

## DATI COMMITTENTE:

---

Ragione sociale:

**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

# RESPONSABILI

## Progettista:

Nome e Cognome: **LEONARDO SANTORO**  
Qualifica: **INGEGNERE**  
Indirizzo: **PALAZZO D'ORLEANS - PIAZZA INDIPENDENZA, 29**  
CAP: **90129**  
Città: **PALERMO (PA)**  
Telefono / Fax: **0917075359**  
Indirizzo e-mail: **ufficiospesialeprogettazione@regione.sicilia.it**

## Progettista:

Nome e Cognome: **RAUL GAVAZZI**  
Qualifica: **INGEGNERE**  
Indirizzo: **PALAZZO D'ORLEANS - PIAZZA INDIPENDENZA, 29**  
CAP: **90129**  
Città: **PALERMO (PA)**

## Collaboratore Tecnico Progettista:

Nome e Cognome: **LORENZO LA MANTIA**  
Qualifica: **ARCHITETTO**  
Indirizzo: **PALAZZO D'ORLEANS - PIAZZA INDIPENDENZA, 29**  
CAP: **90129**  
Città: **PALERMO (PA)**

## Collaboratore Tecnico Progettista:

Nome e Cognome: **FRANCESCO MANULI**  
Qualifica: **GEOLOGO**  
Indirizzo: **PALAZZO D'ORLEANS - PIAZZA INDIPENDENZA, 29**  
CAP: **90129**  
Città: **PALERMO (PA)**

## Collaboratore Tecnico Progettista:

Nome e Cognome: **SALVATORE CHIOMMINO**  
Qualifica: **GEOMETRA**  
Indirizzo: **PALAZZO D'ORLEANS - PIAZZA INDIPENDENZA, 29**  
CAP: **90129**  
Città: **PALERMO (PA)**

## Collaboratore Tecnico Progettista:

Nome e Cognome: **MARIKA SCHIANO DI COLA**  
Indirizzo: **PALAZZO D'ORLEANS - PIAZZA INDIPENDENZA, 29**  
CAP: **90129**  
Città: **PALERMO (PA)**

## Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: **FRANCESCO PIO SUNSERI**  
Qualifica: **GEOMETRA**  
Indirizzo: **PALAZZO D'ORLEANS - PIAZZA INDIPENDENZA, 21**  
CAP: **90129**  
Città: **PALERMO (PA)**  
Telefono / Fax: **0917075359**  
Indirizzo e-mail: **ufficiospesialeprogettazione@regione.sicilia.it**



# IMPRESA

# TAVOLE RAPPRESENTATIVE DEGLI SCHEMI SEGNALETICI TEMPORANEI

Le seguenti tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei sono stata redatte ai sensi della normativa italiana vigente:

- **D.M. 10 luglio 2002**, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

## Premessa

Gli schemi di segnalamento appresso riportati sono organizzati secondo i criteri generali descritti dal succitato decreto ministeriale. Per la migliore leggibilità degli schemi, la rappresentazione grafica a volte non è in scala, ed il collocamento dei segnali deve comunque intendersi rispettoso dei principi generali di posizionamento e installazione (senza mai invadere le corsie o la parte di carreggiata residua destinata alla circolazione).


Nelle tavole non è mai riportata la "tabella lavori" obbligatoria, in prossimità delle testate dei cantieri, se gli stessi hanno durata superiore a 7 giorni lavorativi.

## ELENCO SCHEMI DI SEGNALAMENTO:

- **Tavola 66**
- **Tavola 60**
- **Tavola 61**
- **Tavola 63**
- **Tavola 64**
- **Tavola 66**
- **Tavola 71**


# Tavola 66

Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.




# Tavola 60

Lavori a fianco della banchina.




# Tavola 61

Lavori sulla banchina.




# Tavola 63

Lavori sul margine della carreggiata.




## Tavola 64

Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato.



## Tavola 66

Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.



# Tavola 71

Cantiere non visibile dietro una curva.

