

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Cavalcavia sulla SS 121	1			153.406,62
Opere provvisionali e ponteggi	1		17.728,68	
Opere di risanamento c.a.	1		73.975,88	
Sovrastruttura stradale	3		33.599,23	
Barriere di sicurezza e segnaletica	4		28.102,83	
Sede stradale al km 0+200	6			74.488,52
Bonifica sovrastruttura sede stradale	6		49.203,68	
Opere sistemazione scarpate e di sostegno	8		17.049,13	
Barriere di sicurezza e segnaletica	9		8.235,71	
SOMMANO I LAVORI				227.895,14
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,537746% sui lavori)			5.783,40	
a detrarre			<u>5.783,40</u>	5.783,40
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				222.111,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Imprevisti			10.160,03	
Oneri di conferimento a discarica			5.000,00	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. [227895,14*2%]			4.557,90	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo			2.000,00	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.			250,00	
IVA ed eventuali altre imposte [227895,14*22%]			50.136,93	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			72.104,86	72.104,86
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori				300.000,00

PALERMO li 19/12/2016

Il Progettista