CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le Attivita Produttive —
Sovrintendenza Beni Culturali

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilita degli elementi, anche non strutturali, degli edifici
scolastici. (Delibera CIPE n. 6/2012 del 14/04/2012 n. 88) Intervento n.
00612SIC254(da indicare sempre nella corrispondenza) Lavori finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita degli elementi, anche non strutturali e manutenzione coperture nell’
Istituto Magistrale "Pietro Domina" in via Volturno nel Comune di Petralia Sottana
(PA). : C.U.P.- D16E12000560001

PROGETTO DEFINITIVO
Perizia di € 164.000,00
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AP1

ART. N°

DESCRIZIONE

AP1

Nolo di piattaforma aerea tipo ragno da 34 mt compreso nel prezzo l'operatore, il
trasporto del mezzo a destinazione e tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e
straordinaria,carburanti lubrificanti e tutto I'occorrente necessario per la perfetta
utilizzazione della macchina ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione arrotondato Euro/gg. 500,00
ANALISI
Prezzo Un. | Importo
Elementi di analisi U.M. | Quantita (Euro) (Euro)
Materiali
Sommano materiali 0.00
| Manodopera
= - 0,00
Sommano manodopera 0.00
Noli
l NO1 | Piattaforma tipo ragno da 34 mt | eg 1,00 400,00 400,00
Sommano noli 400,00
Sommano 400.00
[ Oneri sicurezza | 3,00% | 12,00 0,36
[ Spese generali | 13.64% | 400,00 54,56
Sommano 454,56
[ Utile dell'lmpresa | 10% | 454,56 Sommano 45,46
TOTALE 500,02
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AP2

ART. N°

DESCRIZIONE

AP2

Intervento di pulitura preliminare delle murature da consolidare:

1)
identificazione degli agenti del degrado, attraverso prelievi di campioni da analizzare in
laboratorio; 2) analisi
delle cause dello sviluppo della vegetazione; 3) conoscenza
del substrato e del suo stato di conservazione attraverso indagini e prove di laboratorio;

4) in funzione del tipo di
crescita biologica presente puo' essere opportuna una preventiva parziale rimozione della
vegetazione, da eseguire con metodi meccanici (bisturi o mediante spazzolatura delle
superfici); 5) applicazione del prodotto biocida,
con procedura da concordare con la D.L,; 6) pulitura del substrato mediante
lavaggio con acqua, per rimuovere i residui delle colonizzazioni biologiche (funghi, licheni,
alghe ecc.). Le prove di laboratorio saranno compensate a parte.. Compresa
documentazione fotografica e restituzione grafica della morfologia del degrado.

Prezzo di applicazione arrotondato Euro/mgq. 87,70
ANALISI
Prezzo Un. | Importo
Elementi di analisi U.M. | Quantita (Euro) (Euro)
Materiali
E1 003 |biocida 1 1 22,00 22,00
El 004 |acqua | 1 0,02 0,02
El 005 [raschietti cad 2 5,00 10,00
Sommano materiali 32,02
Manodopera
- operaio comune 1° livello 0.3 223 6,69
« operaio qualificato 2° livello 0,3 24,76 7.43
Sommano manodopera 14,12
Noli

| |compressore a getto | cad 0,30 80,00 24,00
: Sommano noli 24.00
Sommano 70.14

[ Oneri sicurezza | 3,00% | 70,14 2,10
[ Spese generali | 13,64% | 70,14 9,57
Sommano 79,71
rUtile dell'Impresa 1 10% | 79,71 Sommano 7,97
TOTALE 87.68
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AP3

ART. N°

DESCRIZIONE

AP3

Restauro di muratura antica di qualsiasi genere per integrazione di cavita provocate da
agenti atmosferici, eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta, della
stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento
esterno della stessa composizione delle esistenti o similare, compreso la stilatura delle
connessure, previa spazzolatura. Per 2 cm di spessore. Compresa documentazione
fotografica e restituzione grafica della morfologia del degrado.

Prezzo di applicazione Euro/mq. 131,30
ANALISI
Prezzo Un. | Importo
Elementi di analisi U. M. | Quantita (Euro) (Euro)
Materiali
E1 002 | Malta sacco da 25 kg cad 4 18,00 72,00
El 001 |acqua 1 15 0,02 0,30
conci di tufo a scaglie cad 4 1,20 4,80
Sommano materiali 77.10
Manodopera
M1 operaio comune 1° livello 0,5 22.30 11,15
M2 operaio qualificato 2° livello 0,5 24,76 12,38
Sommano manodopera 23553
Noli

| ‘ betoniera | h 0,10 43,96 4,40
Sommano noli 4.40
Sommano 105.03

[ Onerisicurezza | 3,00% | 105,03 3,15
[ Spese generali | 13,64% | 105,03 14,33
Sommano 119,36
[ Utile dell'lmpresa | 10% | 119,36 Sommano 11,94
TOTALE 131,30
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AP4

ART. N° DESCRIZIONE
AP4 Restauro di cornici in tufo. Rimozione delle parti degradate di cornice, che non assicurano piu
protezione al paramento, ma si configurano quali elementi di degrado delle pietre inferiori
consentendo il dilavamento delle acque meteoriche e reintegrazione con conci di tufo di dimensioni e
forma analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista
Le altre facce tagliate con strumenti
da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione
degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera
del concio con malita della stessa composizione di quelle antiche gia esistenti, (di calce, sabbia e
pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori gia esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il
sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per I'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo
stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Compresa documentazione fotografica e
restituzione grafica della morfologia del degrado
Prezzo di applicazione arrotondato Euro/ml 93,00
ANALISI
Prezzo Un. | Importo
Elementi di analisi U. M. | Quantita (Euro) (Euro)
Materiali
Malta sacco da 25 kg cad 2 18,00 36,00
acqua 1 15 0,02 0,30
conci di tufo a scaglie cad 3 1,20 3.60
Sommano materiali 39.90
Manodopera
- operaio comune 1° livello h 0,5 22,30 11,15
_ operaio qualificato 2° livello h 0,5 24,76 12,38
Sommano manodopera 23.53
[ Noli
betoniera h 0,25 43,96 10,99
Sommano noli 10.99
| Sommano 74.42
[ Spese generali | 13,64% | 74,42 10,15
Sommano 84,57
| Utile dell'lmpresa | 10% | 84,57 Sommano 8,46
TOTALE 93,03
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AP5

ART. N°

DESCRIZIONE

APS

Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee

tra i

conci della muratura di tufo, eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio,
ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica sabbia e pozzolana e stilatura.
Compresa documentazione fotografica e restituzione grafica della morfologia del degrado.

Prezzo di applicazione arrotondato Euro/mgq. 18,00
ANALISI
Prezzo Un. | Importo
Elementi di analisi U.M. | Quantita (Euro) (Euro)
Materiali
malta sacco da 25 kg cad 0.4 18,00 7,20
1 15 0,02 0,30
Sommano materiali 7.50
Manodopera
M1 operaio comune 1° livello h 0.1 22.30 2,23
M2 operaio qualificato 2° livello h 0,1 24,76 2,48
Sommano manodopera 2.48
Noli
h 0,10 43,96 4,40
Sommano noli 4.40
Sommano 14.37
r Oneri sicurezza | 14,37 0,43

I Spese generali | 14,37 1,9
Sommano 16,33
[ Utile dell'lmpresa | | 16,33 Sommano 1,63
TOTALE 17.96
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AP6

ART. N° DESCRIZIONE
AP6 Sostituzione di pietre di tufo, questa operazione & prevista per parti non recuperabili di muratura,
degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere
con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la
sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sbozza a mano la parte a
faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che
permettera anche di rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione
dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in
opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche gia esistenti, (di
calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori gia esistenti, con stilatura dei
giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per I'esecuzione a piccoli tratti
intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Compresa documentazione
fotografica e restituzione grafica della morfologia del degrado.
Prezzo di applicazione arrotondato Euro/me. 192,40
ANALISI
Prezzo Un. | Importo
Elementi di analisi U. M. | Quantita (Euro) (Euro)
Materiali
conci di tufo 11,5x37x20 cad 30 1,20 36,00
malta sacco da 25 kg cad 4 18.00 72,00
acqua | 20 0,02 0,40
Sommano materiali 108.40
r Manodopera
M1 operaio comune 1° livello h 0,5 22,30 11,15
M2 operaio qualificato 2° livello h 0,5 24,76 12,38
' Sommano manodopera 2358
| Noli
compressore a getto cad 0,50 80,00 40,00
betoniera h 0,50 43,96 21,98
Sommano noli 21.98
Sommano 153.91
[ Oneri sicurezza 3,00% | 153,91 4,62
[ Spese generali 13,64% | 153,91 20,99
Sommano 174,90
| Utile dell'lmpresa 10% I 174,90 Sommano 17,49
TOTALE 192,39
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AP7

ART. N° DESCRIZIONE
AP7 Risanamento strutturale delle murature lesionate mediante iniezioni lungo la direttrice delle lesioni
seguite a bassa pressione di boiacca fluida di miscela di calce idraulica e comprendente le sotto
elencate operazioni, oneri, noli e magisteri:
- scarnificazione della lesione e rimozione degli elementi in fase di distacco;
- pulitura e spolveratura interna ed esterna delle lesioni con getti d’acqua alternata con getti d'aria
compressa fino a completa pulizia;
- perforazione con trapano a rotazione e non a percussione della struttura muraria per l'inserimento
del tubetto di iniezione previo lavaggio del foro;
sigillatura esterna, mediante I'impiego di malta di argilla e, ove occorre, di carpenteria e
sbatacchiatura nei modi prescelti dalla D.L. delle lesioni e distacchi circostanti al fine di evitare
fuoriuscite del materiale iniettato;
- iniezioni, anche a piu riprese, con apparecchiature a pressione e dosaggio controllato nei nuclei
murari adiacenti alle lesioni e alle fessurazioni medesime con la miscela di malta preconfezionata
fino a completa saturazione delle lesioni e delle zone adiacenti per ricostruire la monolicita della
struttura interessata. Le iniezioni saranno eseguite con 'applicazione di tubetti filettati con appositi
rubinetti di tenuta all'estremita fino a saturazione dei vuoti da riempire.
Il tutto compreso l'onere del tiro in alto dei materiali, collocazione del dispositivo iniettore e
macchinari, la pulizia finale delle murature trattate da eventuali colature e tutto quanto altro si
rende necessario nel corso dei lavori per rendere gli stessi eseguiti a perfetta regola d'arte. Il
prezzo calcolato s'intende per miscela secca da iniettare. Compresa documentazione fotografica
e restituzione grafica della morfologia del degrado.
Prezzo di applicazione arrotondato Euro/ql. 265,10
ANALISI
Prezzo Un. | Importo
Elementi di analisi U.M. | Quantita (Euro) (Euro)
Materiali
iniezioni di boiacca cemento 325 cad 10 12,00 120,00
malta sacco da 25 kg cad 4 18,00 72,00
acqua 1 30 0,02 0,60
Sommano materiali 192.60
[ Manodopera
M1 operaio comune 1° livello h 0,15 22.30 3,35
M2 operaio qualificato 2° livello h 0,15 24,76 3,71
Sommano manodopera 7.06
Noli
compressore a getto cad 0,10 80,00 8,00
betoniera h 0,10 43,96 4,40
Sommano noli 12,40
Sommano 212.06
r Spese generali 13,64% I 212,06 28,92
Sommano 240,98
[ Utile dell'lmpresa_ | 10% | 240,98 Sommano 24,10
TOTALE 265,08
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AP8

ART. N° DESCRIZIONE

APS Fornitura e posa in opera di intonaco per esterni traspirante realizzato con malta di
pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia
calcarea e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri e
recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un
primo strato (arricciatura) di 3 + 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo strato
(corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo. |l tutto dato in
opera su pareti verticali od orizzontali, compreso I'onere per la formazione di spigoli
e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta
regola d’arte.

Prezzo di applicazione arrotondato Euro/mgq. 68,30

ANALISI
Prezzo Un. | Importo
Elementi di analisi U.M. | Quantita (Euro) (Euro)
Materiali
E1002 | malta sacco da 25 kg cad 2 18,00 36,00
EI 001 |acqua | 20 0,02 0,40
0,00
0,00
Sommano materiali 36.40
Manodopera
M1 operaio comune 1° livello h 0,2 22,30 4,46
M2 operaio qualificato 2° livello h 0,2 24,76 4,95
Sommano manodopera 9.41
Noli

| \ betoniera | 0,20 43,96 8,79
Sommano noli 8.79
| Sommano 54.60

I Oneri sicurezza | 3,00% I 54,60 1,64
[ Spese generali | 13,64% | 54,60 7,45
Sommano 62,05
| Utile dell'Impresa | 10% | 62,05 Sommano 6,21
TOTALE 68.26

Pagina 1



AP9

ART. N° DESCRIZIONE

AP9 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con intonaco traspirante composta
da malta ad altissima porosita e traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL
3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari con curva granulometrica da 0,1 + 1 mm
per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 3 mm, steso in
opera a due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od
orizzontali, compreso I’onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere €
magistero per dare [’opera completa a perfetta regola d’arte.

Prezzo di applicazione arrotondato Euro/mgq. 34,40
ANALISI
Prezzo Un. | Importo
Elementi di analisi U.M. | Quantita (Euro) (Euro)
Materiali
El1 002 | calce idraulica sacco da 25 kg cad 1 18,00 18,00
E1 001 |acqua 1 20 0,02 0,40
Sommano materiali 18.40
Manodopera
M1 operaio comune 1° livello 0,1 22.30 223
M2 operaio qualificato 2° livello 0,1 24,76 2,48
Sommano manodopera 4.71
[ Noli

| | betoniera | h 0,10 43,96 4,40
Sommano noli 4.40
Sommano 27.50

[ Oneri sicurezza | 3,00% | 27,50 0,83
[ Spese generali | 13,64% | 27,50 3,75
Sommano 31,25
I Utile dell'Impresa | 10% | 31,25 Sommano 3,13
TOTALE 34,38
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