

**Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della**

**Mobilità e dei Trasporti**

**U.R.E.G.A.**

**Sezione Provinciale di Palermo**

**ENTE APPALTANTE : Provincia Regionale di Palermo**

**OGGETTO DELL'APPALTO Lavori di manutenzione**

**straordinaria per il consolidamento della frana e la ricostruzione**

**del muro sulla S.P. n°7 "di Montemaggiore": B° Cerda-**

**Aliminusa-Montemaggiore-Alia B° Sette Frati (25+600). Importo**

**complessivo dei lavori €. 3.500.000,00**

**VERBALE DI GARA**

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di novembre alle ore 10,00 in

Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo

sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione

di gara così costituita:

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Arch. Rosaria Calagna – Vicepresidente

Geom. Antonino Alaimo – Componente nominato dall'Ente Appaltante con

nota n 106428 del 28.11.2012.

per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a

pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 163/2006; e ai sensi del

combinato e disposto dal comma 20 bis dell'art 253 e dal comma 9 dell'art.

122 del D.Lgs. 163/2006 per il complessivo importo di €3.500.000,00 di cui

€3.360.000,00 a base d'asta, €140.000,00 per oneri per la sicurezza.


Preliminarmente, il Presidente informa la Commissione che è ancora in corso la gara relativa ai: "Lavori di realizzazione del "Centro residenziale per cure palliative – HOSPICE" all'interno dell'azienda. Ospedaliera "V. Cervello" e pertanto le operazioni di gara vengono rinviate al **5/12/2012** alle ore **9,00**.

La Commissione dà mandato al responsabile degli adempimenti di custodire i plichi in un armadio metallico dell'Ufficio nonché di provvedere alla pubblicazione del presente verbale sul sito dell'U.R.E.G.A. nonché sul sito dell'Ente Appaltante.


Alle ore 10,05 le operazioni di gara vengono pertanto sospese.

Letto confermato e sottoscritto

**Ing. Gaetano Buffa** – Presidente



**Arch. Rosaria Calagna** – Vicepresidente



**Geom. Antonino Alaimo** – Componente

