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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I

OGGETTO: Liceo "UGDULENA” - Via Circonvallazione CACCAMO

INTERVENTI URGENTI SUL PATREMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA
IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO
ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALIL,

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Comune di: PALERMO

Ente appaltante (Committente): Provincia Regionale di Palermo-
Via Maqueda, 100 - 90100 - PALERMO

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giuseppe Giunchiglia

Progéttisti: Ing. Daniele Niosi

‘Collaboratori tecnici: Geom. Santo Dienisi

Direzione dei Lavori: da nominare

Impresa esecutrice:

Direttore tecnico di cantiere:

IMPORTI

Imp'c;rto Lavori totale: €. 28.071,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.043,50
Incidenza’ manodopera €. 10.299,84
Importo a base d‘asta €. 16.727,97
Somme a-disposizione : € 8.928.69
Totale importo finanziato: €  37.000,00

Palermo, i




Capitolo 1
Condizioni di ammissioni all'appalto

1.1 Condizioni di ammissione
Ai sensi del D.P.R. 05 novembre 2010 n°® 207, per 'ammissione alla gara d’appalto relativa
ai lavori di cui all’art. 1 & richiesta 'attestazione di qualificazione SOA per le categorie sotto

specificate, nonché eventuale abilitazione di cui al D. Lgs. 37/2008 (ex 46/90).

1.2 Categorie dell’'appalto
Ai sensi dell'art. 30 lett. a) del D.P.R. 34/2000, l'importo complessivo dell'appalto & di €.

28.071,31 per la categoria prevalente OG1 (opere edili)

1.3 Quadro lavori — Oneri per la sicurezza

Ai fini di quanto disposto dal D.P.R. n° 207/2010, artt. 61, 90, 107, 108, 109, i lavori
oggetto del presente appalto, illustrati nel capo 1° del Capitolato Speciale d’Appalto, nelle
relazxom tecniche e negh elaborati grafici progettuall i cui requItl e le cui prestazmm sono
raievabih dalle corrispondenti articolazioni del Capo 2° dello stesso Capitolato Specnale

d’Appalto, per I'importo totale mdzcato all’art. 2 sono complessavamente articolati come

segue.

Le opere comprensivi degli oneri della sicurezza, che formano oggetto del presente appalto,

possono riassumersi come appresso:

2.559,52

1 Dismissioni, Demolizioni, Scavi e trasporto discarica €

2 Pavimentazione e Opere rifinitura €, 18.223,09

3 Operein ferro €. 2.934,40

4  Opere in Economia €. 3.310,80

5 Sicurezza €. 1.043,50
Totale importo lavori € 28.071,31

di cui € 16.727,97 soggetti a ribasso, € 10.299,84 per incidenza della manodopera e €

1.043,50 per oneri di sicurezza.




Capitolo 2

Oggetto e ammontare dell'appalto.
Designazione, forma e principali dimensioni delle opere

Art. 1. Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e prestazioni necessarie per la
realizzazione del seguente progetto:
Liceo “UGDULENA" - Via Circonvallazione CACCAMO
INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLAS’E‘ICO FINALIZZATI ALLA MESSA
IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO
ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALIL,
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 2. Ammontare deil'appaﬁto e modalita di stipula
2.1 Importo complessivo dell'appalto
L'importo complessivo dei lavori a misura, in economia e dei lavori ed oneri compensati a
corpo, compresi nel presente appalto, ammonta presuntivamente a € 28.071,31

(Ven‘tottomilase’ctantuno/31) , di cui:

CATEGORIE DEI LAVORI -
Cod. Descrizioni lavori Importo Lavori Incidenza
Categ ,
0G1 Edifici civili e industriali €, 28.071,31
(opere murarie)
IMPORTO DELLE OPERE €. 28.071,31 100 %
Oneri sicurezza €. 1.043,50 5,75 %
Incidenza Manodopera €. 10.299,84 35,45 %
IMPORTO DEI LAVORI soggetti a ribasso d'asta €. 16.727,97

La categoria prevalente dell’appalto & OG1 classifica 1

2.2 Variazione dell'importo _

Ai sensi dellart. 132 comma 3° del Codice dei Contratti, cosi come recepito dalla
legislazione regionale, il Direttore dei lavori potra disporre in corso d’opera interventi per
risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro deil’appalto e che non comportino un aumento dellimporto

del contratto stipulato per la realizzazione dell’'opera, senza che cid venga considerata

variante.




Art. 3 - Designazione sommaria delle opere

3.1- Designazione delle opere
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo pit
precise indicazioni che all’atto esecutivo potran‘no essere impartite dalla direzione dei
lavori:

— Dismissioni, Demolizioni, scavi e trasporto a discarica;

- Pavimentazione e Opere di Rifinitura;

—  Opere in ferro

— Lavori in Economia

3.2 - Forma e dimensione dell’opere
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano
dai disegni allegati al contratto, salvo quanto verra meglio precisato all’atto esecutivo della

Direzione dei lavori.

Art. 4 - Condizioni di appalto
Il contratto di appa!to ai sensi dell'art. 53 co. 4 D.Lgs 163/2006 e s. m.j. si intende
stipulato secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportate nel progetto, a corpo e a
misura. ,
Il prezzo come determinato dall’offerta complessiva dell’appaltatore, per la parte a corpo,
resta fisso ed invariabile, ai sensi dell'art. 53 co. 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., senza che
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori possa essere
invocata dall’Appaltatore.
Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopradescritti, l'appaltatore ammett
riconosce pienamente:
a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del capitolato
speciale e delle condizioni locali;
b) di avere visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di
viabilita e di accesso, delle cave e delle a provenienza dei materiali da costruzione e le
condizioni del suolo su cui dovra eseguire l'opera;
c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e
contrattuali relativi all’appalto stesso e qualsiasi possibilita contingente che possa influire
sull’esecuzione dell’opera;
d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli
organi competenti. ‘
e) di avere esaminato il progetto dettagliatamente anche per quanto concerne i particolari

costruttivi e decorativi,

&
i




f) di avere giudicato nell’effettuare l'offerta-i prezzi, equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul
costo della manodopera, dei noli e dei traéporti.

L'appaltatore non potra quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerato a
meno che tali nuovi elementi appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente capitolato o che si
riferiscono a condizioni soggette a revisioni ber esplicita dichiarazione del presente
capitolato speciale d'appalto.

Con l'accettazione dei lavori I’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed
i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti

dell’arte e con i pitt aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5 — Variazioni alle opere appaltate

L’Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltd di introdurre nelle opere
all‘atto esecutivo quelle variante che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e
.della economia deJ lavori, senza che l‘appaltatore possa trarne motivi per avanzare
* pretese di compensi ed indennizzi di quaIS|aS| natura e specie, con losservanza delle
prescrizioni e dentro i limiti stabiliti negli art. 161 e 162 D.P.R. 207/2010 e secondo la
vigente legislazione regionale. 4

" Ai'sensi dell’art. 161 D.P.R. 207/2010 (ex art. 134 del regolamento approvato con D.P.R:
21.12.1999 'n. 554), l'appaltatore non pud, per nessun motivo, introdurre di propria
iniziativa variazione e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine della direzione dei
lavori, potra essere ordinata I’elihinazione a cura e spese dell’'appaltatore stesso, salvo il

risarcimento dell’eventuale danno arrecato all’amministrazione appaltante.

Art. 6 — Eccezioni dell’appaltatoré

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori
siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalitad di esecuzione e gli oneri connessi
all'esecuzione stessa dei lavori siano pit gravosi di quelli previsti nel presente capitolato
speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o le corresponsione
.di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali
lavori .sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi
prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre "Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali

riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.




Capitolo 3
Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Art. 7 Osservanza delle leggi, del regolamento e del capitolato generale

Per quanto non sia in contrasto, non previsto e comunque non specificato dal presente

Capitolato Speciale e dal contratto, 'appalto € soggetto all’‘osservanza :

2

Del Capitolato Generale d’appalto approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP., 19 aprile
2000 n° 145 e del D.P.R. 207/2010;

Della legge regionale 2 agosto 2002 n° 7 (norme in materia di Opere Pubbliche. Disciplina
degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi) e successive
modifiche ed integrazioni per le parti non abrogate;

del codice dei contratti D.L. 163/2006 dal D.P.R. 207/201'0 e dalla legislazione regionale di

recepimento.

L'appalto & alfresi, soggetto alla completa osservanza :

a)
b)
c)

d)

f)

g)

h)

del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni (sicurezza sul lavoro);

del D.M. 37/2008;

delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella regione, provincia e
comune nel quale devono essere eseguite le opere in oggetto dell appalto

delle norme CEI 64-8, e CEI 81 1;
delle norme emanate dal C.N. R delle norme UNI delle norme CEI, delle norme CEI-UNEL,

anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente
appaito; '

delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei
lavori; ’

delle norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n° 1086 e nelle relative norme
tecniche del D.M. 9 gennaio 1996;

delle particolari prescrizioni contenute nelle legge 2 febbraio 1974 n° 64 e nel D.M 16
gennalo 1996, nonché della circolare del Mmlstero dei LL.PP. n°® 65/AA.GG del 10 aprile

1997, essendo stata dichiarata sismica la zona ove si devono eseguire i lavori;

La sottoscrizione del contratto del presente capitolato allo stesso allegato, da parte

dell'appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi,

decreti, regolamenti, norme, ecc soprarichiamate e della loro accettazione incondizionata.

Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, aH.a copia

dell’offerta dell'Impresa ed al piano di sicurezza, i seguenti documenti:

1) Relazione tecnica generale
2) Computo metrico estimativo
3) Elenco Prezzi

4) Piano di Sicurezza

5) Elaborati grafici




Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in
quell’ ordme che credera pili opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

L’Ammlmstrazmne si riserva di consegnare all'Imprenditore, durante il corso dei lavori, il
programma dei lavori, che sara comunque da considerarsi indicativo, infatti le quantita dei
lavori ivi indicate potranno variare tanto in pit quanto in meno € cid tanto in via assoluta
quanto nelle reuproche proporzioni, anche a causa della soppressione di alcune categorie di
Iavoro previste e dell'esecuzione di altre non previste. Cid, senza che I‘Appaltatore possa trarne
motivo per chiedere compensi speciali o prezzi diversi da quelli del presente Capitolato.

Occorre infatti precisare che, a causa della indeterminatezza legata alle previsioni di studio
di porzioni sconosciute di sottosuolo, il numero e il tipo di indagini programmate vanno
considerati solamente indicativi e pertanto devono essere ritenuti modificabili in relazione alle

informazioni geologiche man mano acquisite.

Art. 9 Contratto d’appalto

Termine di stipula, spese di contratto ed accessoru

L'appaltatore & tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine di trenta giorni dalla data di
completamento degli adempimenti connessi alla gara d’appalto e sara immediatamente
~esecutivo. In difetto, ’Amministrazione appaltante ne dara comunicazione, entro dieca giorm al
settore preposto. Sono a carico del’appaltatore:
a) Le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso
e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) Le tasse di registro e di pollo principale e complementare;
c) Le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
d) Le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli
organi competenti per le superiori approvazioni;
e) Le spese per il bollo per i registri di contabilitd e per tutti gli elaborat| richiesti dal
regolamento per la direzione, contabilita e collaudazione dei lavori dello stato (verbali, atti
di sottomissione, certificati, ecc)
f) Le spese per tutte gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in

qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.
Art. 10 Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi dellart. 75 del D. L.vo 163/2006, lofferta da presentare per l'affidamento
dell’'esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione pari al 2 %
dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari a cid autorizzati, d’all'impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia del 10 % qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione & svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.




L'esecutore dei lavori ha obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 % dell'importo
degli stessi e secondo quanto stabilito dall’art. 75 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l'acquisizione
della cauzione da parte dell'amministrazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne
I'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiési causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o
cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Resta convenuto che, anche, quando a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte
dell'amministrazione appaltante alla restituzione della ritenuta di garanzia, questa continuera a
restare in tutto o in pgrte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, ogni qualvolta la rata di
saldo dovuta all’appaltatore, non sia, a giudizio dell’amministrazione appaltante, all'uopo
sufficiente. '
l_.’a‘mfni'riistrazione appaltante quando ne ricorrano i presupposti, esercitera, nei"-"c‘o,nfr'ontr

dell’appaltatore, le-azioni di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.

Art. 11 Consegna ed inizio dei lavori

11.1. Consegna generale ,
Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo
I'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento autorizza il direttore dei lavori alla

consegna dei lavori.

La consegna dei lavori all’Appaltatore deve avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula d'eIA
contratto. | ‘
Qualora I"Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori,
I'Amministrazione appaltante ha la facoltd di rescindere il contratto e di incamerare la
cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell/Amministrazione appaltante,
I'appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto.

11.2. Consegna frazionata

La consegna dei lavori potra farsi in pit volte, con successivi verbali di consegna parziale,
quando la natura e l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda ovvero si preveda una
temporanea indisponibilita delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l‘appaltatore
comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge

& quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.




In caso di consegna parziale l'appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione

dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili

disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangono le cause di
indisponibilita, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
s I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
s 11.3. Inizio dei lavori — Penale per il ritardo

L’Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 3 giorni dal
verbale di consegna; in caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di € 50,00 (Euro
Cinquanta e OO/1O.O§;F;)Vé’iI_ritardo dovesse eccedere i trenta giorni dalla data di consegna si
fara luogo alla risotl;uziq\;ne del contratto.

Aft. 12 - Tempo utile per la uitimazione dei lavori -

Penale per il ritardo - Sospensione e ripresa dei lavori -~ Premio di incentivazione €

anticipazione

2\ .%vl)gltimazione dei lavori e penale.
v%ffﬂgeﬁpo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di gilfuras
ad-ntegrazione di appalti scorporati, resta stabilito iWali successivi e contiy
decorrenti dalla data del verbale di consegna. '
Il predetto tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori tiene giad conto dei possibili ritardi
connessi alle esigenze di funzionalita della scuola e I'Impresa nulla avra a pretendere in
relazione a cio, dovendo considerare che i lavori avranno svolgimento presso i locali occupati
dal personale in servizio e dagli alunni, e di aver tenuto presente gli oneri conseguenti a tale |
circostanza, inclusa la necessita di eseguire lavorazioni anche al di fuori dell'orario scolastico,

giudicando comunque remunerativi i prezzi stabiliti e comprensivi di tutti gli oneri conseguenti,

La penale pecuniaria per il tempo in pit eventualmente impiegato, oltre il termine

precedentemente fissato, sara pari allo 0.5 per mille dell’'ammontare netto contrattuale per

- ogni giorno di ritardo e sara applicata con deduzione dall'importo del conto finale cosi come

*  previsto dall’art. 22 dal Capitolato generale di Appalto approvato con Dec. Min. LL.PP. 19 aprile
=26800 n. 145. e nei limiti di quanto previsto dallart. 117 del regolamento. Nel casopédi
" . . . . . . » . - . . - o S Dy .
sione in danno o di esecuzione di ufficio il periodo di ritardo si computa fino allaﬁd
-mine fissato dall’Amministrazione all’appaltatore. ' (§ &

Kisensi dell‘art. 159 del D.P.R. 207/2010 & ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ‘dal

D.L., e cioé qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche o altre circostanze
speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte. Tra le
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redaif&e di una variante in corso d’dpera. La D.L. disporra la ripresa quando siano cessate le
ragioni che determinarono la sospensione stessa. Per le sospensioni non spetta all’appaltatore
alcun .compenso o indennizzo ma la durata della sospensione stessa non & calcolata nel
termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori. Non & comunque consentita la
sospensione dei lavori da parte del D.L. per ragioni che possono essere superate con la

redazione di perizie di variante e/o suppletive.




12.3 Proroga

Ai sensi del’art. 159 del D.P.R. 207/2010, I'appaltatore che per cause a lui non imputabili non
sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale, la proroga. La risposta allistanza di proroga €&

resa dal responsabile del procedimento sentito il D.L., entro trenta giorni dal suo ricevimento.

12.4 Premio di incentivazione e anticipazione
L'anticipata uItnmazrone dei lavori rispetto al termine assegnato non da luogo ad alcun premio
di incentivazione. i Sem& Ak Bun/\@ WL fare (L. 9012 arl 2 w) © prensks wns
&W\wu\eq‘ucm ?e,n A do¥ Ll \\m‘?or% tentrobtu ol /A

Art. 13 - Perizie di variante e/o suppletive ~{

13.1 Perizie di Variante e/o suppletive

Sono ~ammesse nell’esclusivo . interesse dell’Amministrazione appaltante, in aumento o in
'dlmmuz:one finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. La redazione
delle perizie di variante € normato dall’art. 132 del Codice e dall’art. 161 del D. P.R. 207/2010,

cosi come recepito dalla vigente legislazione regionale.

13.2 Nuovi prezzi

- Al sensi dell’art. 163 del regolamento, ove sia necessario esegu1re una specie di lavoro non

prevista in contratto o adoperare materiale di specie diversa i nuov: prezzi delle lavorazuom 0
materiali -si valutano desumendoli dal prezziario regionale o ragguagliandoli a quelli di
lavorazioni consimili compresi nel contratto o, quando sia impossibile I'assimilazione,
ricavandoli da nuovi regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il D.L. e l'appaltatore ed approvati dal
Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste
nel quadro economico, essi sono approvati dall’Amministrazione appaltante su proposta del
Responsabile del Procedimento, prima di essere ammessi alla contabilita dei lavori.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati la stazione appaltante
puo ingiungergli l'esecuzione delle variazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi comunque ammessi nella contabilita, ove I’ appaltatore non iscriva riserva negli

atti contabili nei modi previsti dal regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 14 - Pagamenti in acconto
14.1 Lavori in generale
All'appaltatore saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta
'ammontare dei lavori raggiungera I'importo di € 15.000,00 al netto del ribasso contrattuale

e delle ritenute di garanzia previste dall’art. 48 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e dall’art. 10




del presenta capitolato speciale.

Il certificato per il pagamento deil’'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare verra
rilasciato dopo l‘ultimazione dei lavori. L'appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o
compenso per lavori eseguiti in pit, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati,
qualunque sia la motivazione che l'appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro

esecuzione.

14.2 Lavori a misura
La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di elenco, al netto
del ribasso di contratto, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro. Per il prezzo a corpo il

corrispettivo sara fisso ed invariabile.

14.3 Compensi a corpo
L'importo dei compensi a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verra corrisposto unitamente

ai pagamenti in acconto in proporzione all’'ammontare dei lavori eseguiti.

14.4 Materiali in cantiere
A discrezione della D.L.-, i matenah approvwglonatt in cantiere, qualora accertati- dalla
direzione stessa, potranno, nei limiti del 25 % essere compresi negli stati di avanzamento del

lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sara fatta a misura, con i relativi

prezzi di elenco.

Art. 15 - Prezzi di Elenco — Revisione dei .Prezzi

15.1 Prezzi di elenco

I prezzi unitari e globali in base ai quali sotto deduzione del pattuito ribasso d’'asta, saranno
pagati i lavori appaltati a misura ed a corpo e le somministrazioni, risultano dall’elenco allegato
al contratto. Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc,
nessuna eccettuata per darli pronti allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro
uso.

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente richiamati. .

1 prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del
presente capitolato, si intendono accettati dall’appailtatore in base a calcoli di sua convenienza

a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da




qualsiasi volonta.

Essi sono fissi ed invariabili.

15.2 .Revisione dei prezzi
L'appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di
esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o in parte delle componenti dei costi di

costruzione,
Non & ammessa la facolta di procedere alia revisione dei prezzi.

Art. 16 - Danni di forza maggiore

Gli eventuali danni alle opere,per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati
immediatamente appena verificatosi I‘evento o comungue in modo che si possa procedere in
tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sara limitato allimporto dei Iavbri necessari per riparare i guasti,applicando ai
lavori i prezzi di contratto,cioé i prezzi depurati de! ribasso d’asta.

Pertanto I’Appaltatore non potra sospendere o rallentare i’esecuiione dei lavori,tranne in quelle
parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito I’accertal_'nento dei
fatti. ' |

Nessun compenso perd sara dovuto per danni prodotti da forza maggiore , quando essi siano
imputabili anche alla negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a

rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della Direzione dei

lavori.

Art. 17 - Accertamento e misurazione dei lavori
La Direzione lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e alla misurazione
delle opere compiute; ove I"Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni,gli sara assegnato un termine perentorio,scaduto il quale,i maggiori oneri che si
dovessero per conseguenza sostenere gli verranno senz‘altro addebitati.
In tal caso,inoltre,I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella

contabilizzazione o nell’'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 18 - Ultimazione dei lavori e conto finale

18.1 Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori,appena avvenuta,deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto

alla Direzione dei lavori che procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio
redigendo,ove le opere siano state effettivamente ultimate, ["apposito certificato di ultimazione.
Qualora dall’accertamento risultasse la necessitd di rifare o modificare qualche opera, per
I'esecuzione non perfetta,’Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate,nel
tempo che gli verra prescritto e che verra considerato,agli effetti di eventuali ritardi,come

tempo impiegato per i lavori.




~ 18.2 Conto finale
Si stabilisce che la contabilita finale verra compilata entro 3 (tre) mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.
Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all’Amministrazione appaltante per i

provvedimenti di competenza.

Art. 19 - Collaudo — Manutenzione delle opere fino al collaudo

Ai sensi dell’art.141 del Codice dei Contratti per tutti | lavori & redatto un certificato di collaudo
secondo le modalita previste dal Titolo X del Regolamento.

1l certificato di collaudo ha carattere provvisorio € assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo. ,

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nel caso di lavori di importo sino a 500.000,00 euro il certificato di collaudo € sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore , ma non eccedente il milione di
euro,e facoltd dell’Amministrazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di
" regolare esecuzione,il certificato di regolare esecuzione & comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione del lavori. _

A prescmdere dai collaudi par21a11 che potranno essere dISpOStl dall’Ammlmstraz;one appaltante
in corso d'opera,le operaz:om di collaudo definitive avranno inizio entro il termine di mesi tre a ‘
decorrere dalla data di ultimazione € dovranno essere,portate a compimento entro 3 (tre) mesi
dal loro inizio. .

E’ obbllgatorlo il collaudo in corso d’ opera in tutti i casi previsti dal comma 7 dell'art.141 del
Codice.

L'appaltatore dovra,a propria cura € spese,mettere a disposizione del Collaudatore gli operai e i
mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari
per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi tutto quanto sia necessario per
I'esecuzione di prove e verifiche varie,nonché l'acqua occorrente,anche con approvvigionamenti
eccezionali.

Ai sensi dell’art.228 comma 3 del Regolamento,il certificato di collaudo ha carattere provvisorio
ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i
due anni , il collaudo si intende approvato. Nell’arco di tale periodo l'appaltatore e tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta Ilqu1da210ne
del saldo.

L'eventuale presa di consegna anticipata non incide su tutte le guestioni che possano sorgere

al riguardo delle operazioni di collaudo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita

dell’appaltatore.




Art. 20 - Proprieta degli oggetti trovati

L’Amministrazione,salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge , si riserva la
proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza , Ia storla , l'arte o
Iarcheologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei
lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione
lavori per le opportune disposizioni.

L’Appaltatore non potra in alcun caso , senza ordine scritto , rimuovere o alterare l'oggetto del
rittovamento , e sospendere i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario , tale

sospensione potra essere formalizzata dalla Direzione lavori.
Art. 21 - Disciplina nei cantieri

L’Appaltatore dovrd mantenere la disciiplina nel cantiere ed ha I'obbligo di osservare e far
osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi , | regolamenti , le prescrizioni e gli ordini
ricevuti.

| Il Direttore dei lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che , per
insubordinazione , incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e 'Appaltatore sar3
in ogni caso responsabile dei danni causati dall’ :mpenzza o dalla negligenza dei suoi dipendenti
e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere Subltl ed arrecati da terzi estranel al Iavoro

introdottisi nel cantiere. .

Art. 22 - Custodia dei cantieri

L'eventuale custodia del cantiere dovra essere affidata , cosi come previsto dall‘art.22 della
legge 13 settembre 1982, n.646, a persone provviste della’ qualifica di guardia particolare
giurata e I"Appaltatore dovra comunicare all’/Amministrazione appaltante ed al Direttore dei
lavori le generalita del personale addefto alla guardiania , nonché le eventuali variazioni che

possano verificarsi nel corso dei lavori.
Art. 23 - Piano per la sicurezza dei cantieri

Il piano della sicurezza nel cantiere indica le procedure esecutive ed i conseguent;i
apprestamenti ed attrezzatufe atti a garantire , per tutta la durata dei lavori , il rispetto delle
norme pér la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano per la sicurezza & costituito da una relazione tecnica, da gralﬁci e prescrizioni operative
con. grado di definizione commisurato alla complessita dell'opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii il Piano Operativo di
Sicurezza (P.0.S.) & redatto a cura dell’Appaltatore, e deve essere sottoscritto, oltre dal

progettista del piano medesimo,anche dal rappresentante legale dell'impresa appaltatrice e dal




Direttore del cantiere.

Il piano per la sicurezza nel cantiere deve essere allegato al contratto d’appalto.

Il Direttore dei lavori ha il compito della sorveglianza e del controllo in ordine alla
predisposizione ed attuazione di detto piano di sicurezza.

I lavori non possono avere inizio se non dopo il deposito , presso I’Amministrazione appaltante,
del piano per la sicurezza nel cantiere.

L’Appaltatore & inoltre tenuto a curare il coordinamento tra tutte le eventuali imprese
subappaltatrice operanti nel cantiere, al fine di rendere le attivita delle stesse compatibili tra
foro e coerenti con il piano di sicurezza presentato.'Neli’ipotesi di associazione temporanea di
Imprese , l'obbligo del coordinamento spetta allimpresa mandataria o a quella designata come
Capogruppo. '

Il Direttore tecnico di cantiere nominato dallImpresa appaltatrice principale o , in caso di
associazioni temporanee di Imprese o Consorzi , quello nominato dall'Tmpresa mandataria o
Capogruppo , & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Qualora intervengano mutamenti nelle condizioni e nelle fasi esecutive previste dal contratto
d’appalto, il soggetto appaltatore deve predisporre e presentare le varianti eventualmente
necessarie al piano per la sicurezza del cantiere. |

Il biano per la sicurezza e le eventuali varianti devono.essere presentati alla competente
Azienda Sanitaria Locale , che verifica il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza

nei luoghi di lavoro ed esercita i controlli di competenza.
Art. 24 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L’Appaltatore si obbliga.ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto e , se Cooperative anche nei confronti dei soci , condizioni
normative r retri.butive non inferiori a quelle risultati dai contratti collettivi di "lavoro applicati
alla data dell’bfferta , alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori , nonché le
condizioni risultati dalle successive modiﬁche ed integrazioni ed in genere di ogni altro
contratto applicabile nella localita che per la categoria venga successivamente stipulato;
I’Appaltatore & altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore si obbliga , altresi , a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano I'’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

A ’garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sara operata sullimporto netto
progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se I'Appaltatore trascura alcuno degli
adempimenti prescritti , vi provvede I’Amministrazione a’ carico del fondo formato con detta

¥

ritenuta , salvo le maggiori responsabilita dell’Appaltatore.




Art. 25 - Estensione di responsabilita

L'appaltatore & responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza
delle norme di cui all’articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini Iipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 'appaltatore dalla
citata responsabilita e cio senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione appaltante. In
caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata
dal’/Amministrazione o ad essa segnalata dali}Ispettorato del Lavoro, I"Amministrazione

appaltante stessa comunichera all’appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto,

inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in-

acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo. II pagamento all’appaltatore
delle somme accantonate non sard effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'appaltatore non pud opporre eccezioni

al’Amministrazione appaltante, né ha titolo ad alcun risarcimento di danni.
Ar{ 26 - Subappalti e cottimi, cessioni e procure -

26.1 Subappalti _
I-subappaltiisono disciplinati dalla vigente nérmativa. L’Amministrazione appaltante & tenuta
ad indicare nel rprogetto e nel bando di gara la categoria o le ca’tegorié ‘prevalenti con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto,
anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazione, a qualsiasi categoria appartengono,
sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono
per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o
le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 comma 2 della legge n°
400/1988, & definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. L'affidamento in
subappalto o in cottimo & sottoposto alle condizioni indicate nella vigente legislazione.
Non sono considerati subappalti: '
a) I noleggi di macchine, automezzi e mezzi d’opera * a freddo”;
b) Le forniture a pié d’opera di materiali, semilavorati, manufatti macchinari com ponenti di
v impianti tecnologici. |

Per quanto concerne :

a) I noleggi di macchine, automezzi e mezzj d’opera “a caldo”; _
" b) La fornitura in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari, elettrici e tecnologici in
generale;

c) La fornitura in opera di marmi, di altri materialj lapidei, di vetri e applicazioni vetrarie in




genere, gli stessi non sono considerati subappalti ma I'appaltatore & tenuto a richiedere alla
D.L. la preventiva approvazione attestando Iimpegno della/e ditta/e stessa/e ad
ottemperare agli obblighi di cui all'art. 23 del presente capitolato speciale, restando,
comunque, unico responsabile nei confronti del’Amministrazione appaltante del perfetto

adempimento degli impegni assunti da queste ditte.

26.2 Cessione crediti

ai sensi della vigente normativa, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle
Amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli
appaltatori a banche o intermediari finanziari a cid autorizzati. La cessione deve essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata

all’Amministrazione debitrice.
Art. 27 - Oneri, Obblighi e responsabilita dell’appaltatore

Oltre agli altri oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri obblighi indicati nel presente

"Capitolato Speciale, saranno a carico deH’Appaltatore gli oneri & gli obblighi seguenti

1) Lo smacchiamento generale della zona interessata dat lavori ivi incluso 1I taglio di alberi
e di siepi compresa l'estirpazione delle ceppaie;

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione all’entitd dell’opera con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere
stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verra
richiesto dalla D.L. nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, linghiaia
mento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;

3) L'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori
( impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello
sfrido e dello smontaggio e dell’eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;

4) La .costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le
opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei
corsi d’ ‘acqua, che venissero interrotti per |'esecuzione dei lavori;

5) Lesaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni offerenti nei cavi e I'esecuzione di
eventuali opere provvisionali per Ia deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradal e
dalle.opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavn de nei rinterri;

6) La formtura e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quant'altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. per garantire
la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico, nel rispetto delle norme di
polizia stradale e del relativo Regolamento di esecuzione vigenti al momento dell’offerta;

7) La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell’'esecuzione dei




lavori vengono arrecati a proprieta pubbliche e/o private od a persone sollevando
'Amministrazione appaltante la D.L. ed il personale di assistenza e di sorveglianza da
gualsiasi responsabilita ;

8) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio ( anche attraverso manufatti e strabelle
costruite a spese dell’appaltatore ), nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di
esecuzione, alle persone addette di qualsiasi altra impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguendo lavori per conto
diretto dell’Amministrazione appaltante, nonche, a richiesta della D.L., l'uso parziale o
totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc.. per tutto il tempo occorrente alla
esecuzione dej lavori che I"Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi dj sorta;

9) II' ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati
all'interno del cantiere, od a pié d’opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché la buona
conservazione e la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante
garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni I danni che per cause dipendenti o°

. per sua neghgenza fossero apportati ai materiali e manufattl suddettx dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell’ appaltatore; '

10) La pulizia quotidiana del cantiere, compreso lo sgombero déi materiali di rifiuto iasciafe
da altre ditte;

11) La guardia e la soi rveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale ‘necessario,
avente la qualifica di cui all’art. 27 del presente Caplto!ato Speciale, del cantiere e di tutti i
materiali, impianti e mezzi d'opera nello stesso, esistenti anche se di proprieta
dell’Amministrazione o di altre Ditte, nonche di tutte le opere gia eseguite o in corso di
esecuzione. :

12) L'adozione, nell’eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, in caso di infortuni, ogni pilt ampia responsabilita ricadra, pertanto, sull’appaltatore,
restandone sollevata sia I’Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori ed i
personale di sorveglianza.

13) La costruzione di locali e servizi quali spogliatoi, servizi igienico-sanitari, ecc..in numero
adeguato agli operai addetti ai lavori. |

14) La costruzione (entro il recinto del cantiere o in luoghi prossimi designati o accettati
dalla Direzione dei lavori), la manutenzione e la pulizia di locali ad uso ufficio del personale
di Direzione ed assistenza arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della
Direzione dei lavori stessa, nonché la fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli
spostamenti della Direzione dei lavori, del personale di assistenza e dei collaudatori.

15) Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell’acqua, dell’energia

elettrica, del teléfono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.




16) La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito
indicato dalla Direzione dei lavori di uno o pil cartelli indicatori delle dimensioni minime di
mt. 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della
stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e
devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovra
recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla
Circolare del Ministero LL.PP. © Giugno 1990, n° 1729/UL. Per la mancanza od il cattivo
stato di uno o pil cartelli indicatori, sara applicata all'appaltatore una multa di € 50,00 ed
una penale giornaliera di € 10,00 dal giorno della contestata inadempienza fino a quello
dell’apposizione o riparazione e l'importo della multa e della penale sara addebitato sul
primo certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

17) La comunicazione alla Direzione dei lavori, guindicinalmente a decorrere dal primo
sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche sull’andamento
dei lavori;

a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore
lavorative, per ciascun giorno della quindicina;
b) lavoro eseguito nelfla quindicina;

_ c)- giorni della quindicina in cui non si e lavorato e cause relative;

‘Le notizie precedenti dovranno pervemre entro il primo mercoledi successivo alla quindicina e
per ogni giorno di ritardo verra applicata una penale giornaliera di € 50,00, restando salvi
pitl gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il. -
Capitolato Generale per irregolarita di gestione e per le grosse mademplenze contrattuali.

18) Il pagamento delle tasse e I'accolio di ogni altro onere per i perme531, le licenze, le
concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di
suoli pubblici o privati, interruzioni _provwsorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti
speciali;

19) 1l libero accesso alla D.L. ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;

20) L’assunzione, ove l‘appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professmnalmente
abilitato e regolarmente iscritto all’Albo di categoria quale Direttore tecnico del cantiere; il
nominativo ed il domicilio del Direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla
D.L., per iscritto, prima dell'inizio;

21) La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le

" misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc.. relativi alle operazioni di consegna, misura,
verifiche in corso dopera, contabilita e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici,
disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla
D.L.;

22) L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra

essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma




-

del D.L. e dell'Impresa nei modi pili adatti a garantirne l'autenticita;

23) L'esecuzione delle prove di carico che vengono ordinate dalla D.L. e/o dal collaudatore
su pali di fondazioni, travi, solai, sbalzi, rampe, ecc. con l'apprestamento di materiali, di
mezzi d'opera, degli operai, degli strumenti e di quant’altro occorrente per l'esecuzione di
tali prove;

24) L'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria e nel
relativo regolamento, restando obbligato alla conservazione e successiva consegna
allAmministrazione appaltante di oggetti di valore archeologico o storico, che
eventualmente siano rinvenuti durante I’'esecuzione dei lavori;

25) Le spese per la fornitura di fotografie nel formato cm. 18 x 24 delle opere in corso nei
vari periodi di appalto, nel numero indicato dalla D.L. e comunque non inferiori a due per
ogni stato d’avanzamento; o

26) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino
al collaudo finale comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre
Ditte; I'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata all’Amministrazione
appaltante;

27) La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delile opere eseguite anche prfma di

' essere sottoposte 'a collaudo e -senza' che l'appaltatore abbia percio diritto a speciali
compensi. Esso potra, perd, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato deile‘
opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;

. , 28) Lo 'sgombero e la pulizia del cantiere dai r.nate'ri-ali, mez‘zi'd’opera,' ‘impiantii di sua
proprietd, entro un mese dal verbale di ultimazione; -

29) Le spese per tutté le indagini, prove -e controlli che i collaudatori, a‘nche in corso
d’opera, riterranno, al loro insindacabile giudizio',' opportuno disporre; '

30) La predisposizione del piano per la sicurezza dei cantieri e le misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori, ai sensi del D.Igt. 19/11/1999 n° 528 ( modifiche ed integrazioni al

D.lgt. 14/08/1996 n° 494); il piano dovra essere trasmesso aH’Amministrazione, al

coordinatore per la sicurezza e al D.L. prima dellinizio dei lavori e comungue non oltre 30
giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi; '

31) La trasmissione all’Amministrazione e al D.L., prima dell'inizio dei lavori e comunque
entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi della documentazione
comprovante lavvenuta denunzia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile —
assicurativi ed antinfortunistici;

32) La trasmissione periodica al D.L., con scadenza quadrimestrale, delle certificazioni
rilasciate durante |'esecuzione dei lavori da Inps, Inail, Cassa Edile, in merito ai lavori
stessi, nonche le certificazioni liberatorie finali, al fine del pagamento del saldo definitivo. II
corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e conglobato nej prézzi de lavori

di cui all‘art. 2 del presente Capitolato;

33) A non muovere la trivella o la sonda dal foro senza precisa autorizzazione della
Direzione dei lavori. In caso di inadempienza la Direzione dei lavori si riserva la facolta di

non contabilizzare il foro;




34) A fornire i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti necessari per le misurazioni ed il
controllo dei lavori, per gli studi particolari di dettaglio per la redazione della contabilita e il
successivo collaudo dei lavori; ‘ |

35) A non approfondire il foro oltre la profondita preventiva senza precisa autorizzazione
delia D.L.; |

36) Ad assumere a proprio carico le spese occorrenti per la spedmone ai laboratori di analisi
dei materiali e delle terre che, a giudizio della direzione debbano essere eseguate da
laboratori specializzati e autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture alla certificazione
ufficiale per prove di laboratorio sui terreni e rocce;

37) Ad osservare le norme in vigore sulla Polizia Mineraria;

38) Ad eseguire lo smacchiamento, il taglio degli alberi e siepi e la estirpazione delle
ceppaie necessari per |'esecuzione delie indagini '

39) A cdrare le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli o fanali, nei tratti
stradali interessati dai lavori e dagli impianti, e ad osservare le norme di polizia stradale. 1
cartelli apposti sulle strade debbono risultare idonei per la visibilita notturna;

40) A provvedere all’'esaurimento delle acque di superficie o di infiltrazione concorrenti negli
scavi, nonché all‘esecuzione di opere provvisorie per lo scavo e la deviazione preventiva
delle suddette acque dalla sede del Cantiere; « ' ‘ '

41) A riparare i danni di qualsiasi genere, ancorché dipendehti da cause di forza magéiore
che si verifichino negli scavi, a provvedere ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte
le opere provwsnonah, ‘ ‘

42) Ad approntare i mezzi necessari per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, delle
prove e degli accertamenti prescritti dal Collaudatore. Sono a carico dell'Impresa le spese
occorrenti per effettuare tutte le prove, accertamenti per le operazioni di collaudo;

43) A conservare e ripristinare le vie ed i passaggi che venissero interrotti con l'esecuzione
dei Iavori', provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali;

44) A consegnare all’/Amministrazione Appaltante qualunque reperto di valore storico,
archeologico che venisse rinvenuto durante la campagna di sondaggi;

45) A mantenere in perfetta efficienza, e pertanto saranno a suo carico gli oneri per gli
eventuali ripristini ed ogni altra eventuale responsabilita; gli eventuali impianti idrici,
fognarl elettrici, telefonici e tecnologici in genere presenti nella sede stradale;

46) A fornire cinque copie su supporto cartaceo della documentaZione a corredo delle

: mdagml (relazioni ed elaborati grafici), nonché una copia su supporto magnetico,
contenente gli stessi dati in un formato compatibile con i seguenti software per Windows:
Microsoft Word, Excel, Autocad.

47) . Ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente

* contfatto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; '

48) A- provvedere, ove necessario, & sua cura e spese all'ottenimento di visti ed

autorizzazioni occorrenti anche in dipendenza di vincoli ambientali, o di altra natura, sul

territorio.



49) A presentare, ai fini dell’emissione dei mandati di pagamento, regolare fattura per
Iimporto da corrispondere, maggiorato di I.V.A., redatta in conformitd alle disposizioni in
vigore e recante la seguente dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’impresa:

50) "Questa Ditta dichiara, sotto la propria responsabilita, che la presente fattura ¢ stata
annotata in data al n°® del Registro provvisorio/definitivo previsto dalla
Circolare n. 32 del 27 aprile 1973, del Ministero delle Finanze”.

51) L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare tutte le clausole dei contratti
nazionali e provinciali. I suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche nel caso che lo
stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti collettivi o receda da esse.

52) Per i fini indicati dal vigente Capitolato Generale di Appalto, si opera sull'importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0.50%, salvo i casi di maggiore responsablhta

dell’appaltatore.

Art. 28 - Esecuzione d’ufficio - Rescissione del contratto
Nel caso_a‘n.cui I'appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancante, alla demolizione e sostituzione di quelle non
corrispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma
accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsfi dalla legge, e-dal’
Capitolate Generale, lAmmxmstrazxone Appaltante avra il diritto di procedere aliesecuz:one

d’ufficio dei lavori o alla rescissione del contratto in danno del!’Appalta‘tore stesso. .

28.1 Esecuzione d‘ufficio

- Per l'esecuzione d'ufficio I’Amministrazione appaltante potra avvalersi delle somme extra -
liquidate o da liquidarsi all’appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che
risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L’eccedenza delle Spese per’

'esecuzione d’ufficio si riterra a carico dell’ Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

28.2 Rescissione del contratto
Si fara luogo alla rescissione del contratto anche in ogni altro caso di inadempienza

dell’appaltatore, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione;

Art. 29 - Rappresentante tecnico dell’appaltatore

Cosl come stabilito dal Capitolato Generale d’Appalto, I’Appaltatore che non Aconducé
personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti di idoneita tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta necessarie per
I'esecuzione dei lavor i, restando sempre l'appaltatore stesso responsabile dell’'operato del suo
rappresentante.

Tale persona deve, per tutta la durata dell’appalto,_garantire la presenza sul luogo dei lavori e,
quando ricorrano gravi e giustificati motivi I’Amministrazione appaltante, previa motivata
comunicazione all’appaltatore, avra diritto di esigere il cambiamento immediato del suo

rappresentante senza indennita di sorta per I'appaltatore o per il suo rappresentante sostituito.




Art. 30 - Indicazione delle persone che possono riscuotere
1 pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuate solo e solfanto alle
persone che saranno indicate nel contratto come autorizzate a riscuotere e quietanzare e tale
autorizzazione dovra essere comprovata o mediante certificato della Camera di‘Commercio per

le ditta individuali o per mezzo di atti legali nel caso di societa.

Art. 31 - Accordo bonario

L'accordo bonario & disciplinato dall’art. 240 del Codice dei Contratti.

Art. 32 - Definizione delle controversie
Qualora le parti non raggiungano un accordo, il giudizio sulla controversia insorta tra
’Amministrazione appaltante e I’appéltatore & demandato ad un collegio arbitrale istituito

presso la Camera Arbitrale dei LL.PP., ai sensi dell’art. 241 del Codice.

Art. 33 - Discordanze negli atti di contratto - Prestazioni alternative
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, lappaltatore ne fara oggetto di immediata segnalazmne al’Amministrazione
‘ appaltante per i conseguentl provvedtmentl di modifica. '
Se le discordanze dovessero riferirsi a carattenstlche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel dlsegno con scala di riduzione minore.. In ogni
caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minore misura coillma con 1!
contesto delle norme a disposizione riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti del contratto fermo restan.d‘o
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, |appaltatore rispetteré
nell’ordine quelle indicate dagli atti seguenti:
Contratto - Capitolato Speciale di Appalto — Elenco Prezzi - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spettera, di norma a salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capltolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori

prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.




Parte Seconda

Capitolo 4
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 34 - Lavori a misura

34.1., Scavi
34.1.1.5cavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d’elenco per

gli scavi in genere I"Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli altri eventuali oneri:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia pef il trasporto delle materie
di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
34.2. Demolizioni, dismissioni, rimozioni

34.2.1.Demolizioni di tramezzi
Le demolizioni parziali o totali di elementi tramezzi di qualsiasi spessore compresi-i rivestimenti
saranno valutate per ogni metro quadrato e per ogni cm di spessore, compreso |'onere del

trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

34.2.2. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
La demolizione di pavimenti e rivestimenti interni quali marmi, piastrelle e simili, compresa la

demolizione dell’eventualé sottostrato di malta ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta

sara compensata a metro quadrato di superficie demolita.

34.2.3.Demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato e non armato
La demolizione elementi strutturali in conglomerato cementizio armato e non armato il

trasporto a rifiuto del materiale di risulta sara compensata a metro cubo di struttura demolita.

34.2.4.Dismissioni
La dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali di finestre, pedate alzate di gradini e
simili, compreso la rimozione dello strato di malta sottostante ed il trasporto a rifiuto del

materiale inutilizzabile sara compensata a metro quadrato di superficie dismessa.

34.2.5.Rimozioni di tubazioni e grondaie




La rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro ed il
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile sard compensata a metro lineare di tubazione

dismessa.

34.2.6.Rimozioni di infissi
La rimozione di infissi interni od esterni, compreso mostre, telai, succieli, ed il trasporto a

rifiuto del materiale inutilizzabile sara compensata a metro quadrato.

34.2.7. Rimozioni di ringhiere, grate, cancelli, ecc.
La rimozione di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., ed il trasporto a rifiuto del

materiale inutilizzabile sara compensata a metro quadrato.

34.2.8.Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento
La rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento, ed il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta sard compensata ad elemento.

34.3. Calcestruzzi »

1 calcestruzzi per fondazioni e le strutture-costituite da getto in opera saranno in"'genere pagati
a metro cubo e misurati‘in opera in base alle dimensioni previste dal progetto esecutivo,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalia forma degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori. ’

Neikprezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti ghi oneri derivanti dalla formazione di
palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia V'altezza alla quale-
I'opera di cemehto armato dovra essere eseguita, nonche per il getto e la vibratura.

L’armatura ad aderenza migliorata verra compensata a parte.

34.5 Casseformi

1 casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di
elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a guanto previsto

nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

34.6. Intonaci

34.11.1. Generalita

1 prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici. faterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione
di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio
non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gii intonaci verranno

misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.




Nel prezzo di elenco degli intonaci & compreso 'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce
di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese
contropavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di

una testa, essendo essi comprensivi deH onere dell'intasamento dej fori dei laterizi.

34.11.2. Intonaci interni
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 c¢cm saranno computati a vuoto per

pieno, a compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 mz, valutando a parte Ia
riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti dj qualunque dimensione essi siano, ed
aggiunte le loro riquadrature.

Nessun ulteriore compenso sara dovuto ail’Appaltatore per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti

anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani dj porte e finestre.

34.12, Tinteggiature, coloriture e verniciature
34.12.1.Generalitd

Nei prezzi delle tmteggiature colorlture € verniciature in genere sono compres: tuttu gh oneri.

- prescritti nelle norme sui materxah e sui modi di esecuz:one del presente Capitolato o!tre a
quelli per mezzi d’opera, trasporto sfilatura e rinfilatura d’ infissi, ecc.. '

Tutte le coloriture o verniciature s ‘intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi
di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e

simili accessori.

34.12.2.Pareti interne ed esterne
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le

stesse norme applicate per gli intonaci.

34.12.3. Infissi e simili

Per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra
o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.

E compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettone tipo
romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi.

La misurazione deHa mostra’ e dello sguincio sara eseguita in pronezmne Su piano verticale

parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti.




34.12.4.0pere in ferro semplici e senza ornati

Per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari,
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva,
misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e

simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione.
34.12.5.0pere in ferro di tipo normale a disegno

Per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili,
inferriate e simili, sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e

con le conclusioni di cui al punto precedente.
34.12.6.Serrande in lamjiera ondulata

Per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata due volte e
mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo

con cid compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

34.13. Infissi

34. 13 1.Modalitd di misurazione delle superfici
La superficie degli infissi, qualora .non espressamente ‘0 non-chiaramente indicata
nell’elenco prezzi, sara misurata considerando le luci nette

(oppure) ' o . La superficie degli infissi,
gualora non espressamenté o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sara
misurata considerando le luci fra i telai.

(oppure) , La superficie degli infissi,
qualora non espressamente o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sara
misurata considerando la luce massima tra le mostre

I prezzi elencati comprendono la fornitura a pie’ d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di

cui sopra, lonere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in

opera.

34.13.2.Infissi in legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprlrulh e simili, si misureranno da una s_ola faccia sul
perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini
da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie
del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se
esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle  varie voci del prezzo di elenco sono quelli che debbono risultare a

favoro compiuto.




Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura,
delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon
funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati

dalla Direzione dei lavori per I'esecuzione di prove e controlli in riferimento alle norme UNI in

materia.

34.13.3. Infissi di alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue,
saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all’esterno
delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i
controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura

automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti per I'esecuzione di tali opere.

34.14. Lavori in metallo

34.14.1.Lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e l relativi prezzi verranno applicati
al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima
della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in ‘contraddittorio ed a spese
dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni. e qualunque compenso ‘per forniture

accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

34.14.2. Ringhiere e cancellate
Le ringhiere e cancellate costituite da elementi uguali e ripetuti in lunghezza saranno valutate
a peso per metro lineare, sulla base dei tabellari dei ferri e dei profilati che ne riportano il peso'

per metro lineare,

34.14.3. Tubi pluviali

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc.. I tubi pluviali di plastica saranno
misurati al metro lineare in opera, senza cioé tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi
compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc., saranno valutati a peso.

N )

Art. 35 - Impianti-
35.1. Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento
35.1.1. Tubazioni e canalizzazioni ’

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrd effettuata

misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi
speciali, al quale verra applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di

campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.



Nella‘ misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe
di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione. '

35.1.1.1. Tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso

Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al
metro lineare; la quantificazione verra valutata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera,
comprendente linearmente anche i pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo

e di tenuta e 'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

35.1.1.2. Tubazioni di rame nude o rivestite di PVC

Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC. saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo {ineare in opera, comprendendo
linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del
rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di

sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

35.1.1.3. Tubazioni di polietilene
Le tubazioni in pressione di polietilene poste in VISta o interrate saranno valutate al metro

Imeare, la quantlﬂcazmne verra effettuata misurando Veffettivo sviluppo lineare in opera,

comprendendo hnearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura deile staffe d1 sostegno e il

relativo ﬁssagglo con tasselli ad espansione.

35.1.1.4. Tubazioni di plastica

Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al
metro lineare; la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera
(senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali,

gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con

tasselli ad espansione.

35.1.1.5. Norme UNI per tub/ di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione
UNI , _ 7441-75

Tubi di PVC ‘rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi,
dimensioni e caratteristiche.

UNI 7442 Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in
pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.

UNI 7445 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convog//amento di
gas combustibili. Tipi, dimensioni e carattger/st/che.

UNI 7446 Raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento

di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.




UNI 7448 Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI 7449  Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI ISG/TR 7473 Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato).

Resistenza chimica nei confronti dei fluidi.

35.1.1.6. Norme UNI per tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in

pressione

UNI EN 1401-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non
in pressione. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specificazioni per i

tubi, i raccordi ed il sistema.

35.1.1.7. Norme UNI per tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta

temperatura) all'interno dei fabbricati '

UNI EN 1329 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta
temperatura) all’interno dei fabbricati. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-

U). Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema.

35.1.2."Pezzi speciali

35.1.2.1. Pezzi 'sbecia/i in lamiera

I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e
ripresa dell‘aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso su”a .
base di pesature convenzionali. La quantificazione verra effettuata misurando leffettivo
-sviluppo. lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i
pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e ﬁssaggi, al quale
verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri

quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto

moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto- delle
variazioni percentuali del peso.

E compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

35.1.2.2. Pezzi speciali in plastica, gres, ecc.
I pezzi speciali (curve, braghe, riduzioni, ecc.), in mancanza del prezzo specifico, possono
essere valutati a corpo, per ogni tipo, oppure come normale tubazione considerandoli come

tubazioni virtuali avente lunghezza equivalente, come indicato nella seguente tabella.

Tabella 35.1 - 1 Pezzi speciali e lunghezza equivalente

Pezzo speciale Caratteristiche Tubazione virtuale (ml)

geometriche
Braga semplice - 1,25

-| Braga doppia - 1,75




Curva semplice a 45° g 020 cm 1,50
Curva semplice a 45° g > 20 cm 2,50
Curva a squadro a 90° g [J20cm 1,50
Curva a squadro a 90° g > 20 cm ' 2,50
Riduzione - - 1,00
Ispezioni con tappo, ecc. - 2,00
Tappo piano - | 0,25
Giunto semplice - 2,50
Giunto a squadra - 2,25
Sifone verticale - : 5,00
Sifone orizzontale - 8,00

35.1.3. Sigillature

Le sigillature delle tubazioni eseguite con materiali idonei previa accettazione da parte del
Direttore d_ei lavori, non previste nell’esecuzione di opere idrauliche, saranno valutate in base
al loro sviluppo lineare.

_35.'1 .4. Apparecchiature-

35.1.4.1. Organi di iﬁtercettazione

Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi
diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.. |

35.1.4.2. Radiatori

I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata
dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice (Watt).

Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta

e le mensole di sostegno.

35.1.4.3. Ventilconvettori _

I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed
in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica, ricaVata dalle tabelle della Ditta
costrﬂttrice.

Nei prezzn sono compresi anche i materiali di tenuta.

35.1.4.4:"Caldaie

Le c'a'ld'éié saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla
potenzialita resa. V

Sono compresi anche i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

.35.1.4.5. Bruciatorf




-

I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed

in relazione alla portata del combustibile.
Nel prezzo sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

©

35.1.4.6. Scambiatori di calore
Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche

costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.
Sono compresi anche i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

35.1.4.7. Elettropompe
Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e

di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi anche i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

35.1.4.8. Serbatoi di accumulo
I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche

costruttive ed in relazione alla capacita.
Sono compresi anche gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di

tenuta.

35.1.4.9. Serbatoi autociave _
I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive

ed in relazione alla capacita.

Sono compresi anche gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di

tenuta.

35.1.4.10. Gruppi completi autoclave monoblocco
I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive, alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacita del

serbatoio.
Sono compresi anche gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi

speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

35.1.4.11. Bocchette, anemostati, griglie, serrande di regolazione, ecc.

Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e
tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai
rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici.

Sono compresi anche i controtelai ed i materiali di collegamento.

35.1.4.12. Cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria




Le cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria saranno valutate a numero in relazione ~
della portata dell’aria.
E compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le

staffe di sostegno.

35.1.4.13. Elettroventilatori
Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi anche i materiali di collegamento.

35.1.4.14. Batterie di scambio termico
Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.

Sono compresi anche i materiali di fissaggio e collegamento.

35.1.4.15. Condizionatori monoblocco

I condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell’aria, i generatori di aria calda ed i
recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata d’aria e alla emissione termica.

Sono compresi anche i materiali di collegamento.

35.1.4.16. Gruppi refrigeratori d’acqua e torri di raffreddamento v .
I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le
loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

35.1.4.17. Apparecchi per il trattamento dell’acqua
Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.

Sono comprese anche le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

35.1.4.18. Gruppi completi antincendio

1 gruppi completi antincendio per attacco motopompa € gli estmtorl portatili saranno valutati a

numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita. Norme UNI di riferimento:

UNI 9489 Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a
pioggia (sprinkler).

UNI 9490 Apparecchiature per estinzione incendi. A/imentazibni idriche per‘ impianti
automatici antincendio. |

UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sisterni equipaggiati con tubazioni. Naspi
antincendio con tubazioni semirigide.

UNI EN 671-2 Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idrant/ a

muro con tubazioni flessibili.




UNI EN 671-2 Sistemi fissi di est/nz/one incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a
muro con tubazioni flessibili.

UNI 10779 Impianti di estinzione incendi.Reti di idranti.Progettazione, installazione ed
esercizio. )

UNI EN 54-2 Sjstemi di rivelazione e di segnalazione dincendio. Centrale di controflo e
segnalazione,

UNI EN 54-4 Sjstemi di rivelazione e di segnalazione dincendio. Apparecchiatura di
alimentazione.

UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme

dincendio. Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punt; di

segnalazione manuali.

35.1.4.19. Rivestimenti termoisolanti
I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando

la superficie esterna dello strato coibente.

. . . . . 2
Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m”~ cadauna.

35.1.4.20. Rubinetterie per gli apparecchi sanitari’

Le rubmetterle per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi comple’u
secondo le rzspettlve caratteristiche, hpolog:e e dlmensmm

Sono compresi i materiali di tenuta.

35.1.4.21. Valvole, saracinesche ‘ ‘

Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie. varie saranno valutate a numero secondo le
rispettive caratteristiche e dimensjoni. '

Sono compresi i materiali di tenuta.

35.1.4.22. Quadri elettrici relativi alle centrali, tubi protettivi, ecc.
I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di
comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati

nel prezzo di ogni apparecchiatura a pié d‘opera alimentata elettricamente.

35.2.Impianti elettrico e telefonico

35.2.1. Canalizzazioni e cavi

-- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le
reti di terra, saranno valutatl al metro lineare mlsurando I'effettivo sviluppo lineare m opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i meZZI speciali per gli spostamentl raccordi,
supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tassellj

ad espansione.

&




I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno. valutati al metro lineare misurando
I'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono
attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi
corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi
tutti i materiali occorrenti per 'esecuzione dei terminali stessi.

- 1 cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando leffettivo sviluppo in
opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola .0 cassetta di derivazione e 20 cm per ogni
scatola da frutto. '

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm, morsetti
fissi oltre tale sezione. '

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo
le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti

chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le

morsettiere.

3;5.2.2. Apparecchiatufe in generale e quad/;i elettrici.

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche,

tipologie e portata entro i cambi prestabiliti. » -

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa e funzionante.

I quadri elettrici-saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in

funzione di:

- superficie frontale della carpenteria e relativo gr.ado di protezione (IP);

- numero e caratteristiche degli interruttori, contatori, fusibili, ecc..

Nei quadri la carpenteria comprendera le cérniere, le maniglie, le serrature, i panhelli traforati

per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.. '

Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contatori da quadro,

saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale;

¢) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su
carrello); comprendkeranno lincidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la
connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

- 1 corpi iluminanti saranno-valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
potenzialita.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera

I'apparecchiatura completa e funzionante.




- I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero dj frutto montato.

Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

35.3.Impianti ascensori e montacarichi
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata

necessari per dare l'impianto completo e funzionante.

35.4.0pere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti

prestazioni: '

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e
sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori-ed asole su murature e
strutture di calcestruzzo armato; '

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e
porte ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamentt € supporti;

~ formazione dl basamenti di calcestruzzo O muratura e, ove richiesto, mterposxznone di strato
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori peti la movimentazione inerente alla posa
in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume eSig‘oﬁno tali prestazioni;

- materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- trasporto-alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni..

Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base

della categoria della manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferitj a

ciascun gruppo di lavoro.

Art. 36 - Lavori in economia, lavori compensati a corpo e lavori diversi

36.1. Lavori in economia

36.1.1. Manodopera

Gli operai per i lavori da eseguirsi in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale
sono richiesti e d'ovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L’Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai ritenuti non
idonei dalla.Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite

dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi.




Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso,' in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

1 suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli- obblighi precisati nel presente articolo, si rimanda all’articolo
26.44..

37.1.2.Subappalto

L'impresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappaito. '
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime 'impresa dalia
' ‘responsabilité di cui al comma- precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della -
Stazione appaltantec‘ ‘ - '

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’.imvpresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali; ‘ ' |

b) per la foxj'nitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di

ditte specializzate.

37.1.3. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di éervibilité e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo deil’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende~ gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.

1 prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante
il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioe
anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro e il prezzo relativo
a meccanismi in riposo, in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per
scaldare per portare a regime i meccanismi. '

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pié d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il no!eggio dei carri e degli autocarri il prezzo verré corrisposto soltanto per le ore’ di

effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.




37.1.4 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche. |

La valutazione delle materie da trasportare & fatta, a seconda. dei casi, a volume 0 a peso, con

riferimento alla distanza.




SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
N e REP. erciiiiricnaienn,

OGGETTO: Liceo “UGDULENA" - Via Circonvailazione CACCAMO

INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN
SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI

L'anno ........ .... giorno ...... del mese di ..ccocoennnien PrESSO .ovvereriiinriiirinnns nell’Ufficio di segreteria,
avantl @ Me . intestato, autorizzato a ricevere gli atti del .
senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio
consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

il/1a Sig. coorecreiiiiniiians , nato/a a ... P EOTRPR , residente a ..o N e eeveenierennns
Vi@ frieeeerenienenens , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto
e nellinteresse del ... predetto, codice fiscale/partita WA .o che
rappresenta nella sua qualita di ..ot .

il/la sig. i , nato/a a ... 1 R , residente a ... N cereeecreeveneeens Vi@
v , codice fiscale/partita WA . nella sua qualita legale rappresentante
dell'impresa ..o . comparenti della cui identitad personale e capacita giuridica di
contrattare i0 ....cccoeevviennns sono personalmente certo. - . ' .
Delle identity e delle piena capacita delle ‘parti di cui sopra fo ... e rogante sono

personalmente certo.

Premesso
- che con deliberazione della ... Ne v in data ............ esecutiva ai sensi di legge & -
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dellimporto di euro ..., S (RS ), di cui
(<101 o JHRPRNOS GO ) a base d'asta, euro........ (evirnrneinnn ) per somme a disposizione
dell’lamministrazione e di euro ... GO ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, ed & stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di ............ con il
sistema di realizzazione dei lavori:

(caso a)

a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4 € artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le
prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica
della quantita o della qualita della prestazione.

(caso b
contratti d’appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, contratti di appalto
relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterran€o, ivi
comprese le opere in fondazione € quelle di consolidamento dei terreni)

a misura, ai sensi dell’art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per
le prestazioni a misura, il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo ,
la quantita effettiva della prestazione.. Per 'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi
invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal
capitolato speciale allegato al contratto.

(caso ¢)




-

a corpo e a misura ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 4 ultimo periodo e artt. 82 e 83 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puod essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione. Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione. Per I'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi
invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal
capitolato speciale allegato al contratto;

- che con provvedimento di ............. n. del ........... esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di
indire, per 'appalto dei lavori di che trattasi, .................. (tipo di gara);

- che, a seguito di apposita .............. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, e come da verbale di gara in data ............ - (Allegato A) - & stata
dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi I'impresa .............. che ha
offerto un ribasso def ........ % (e ) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo
netto pari ad euro ......... (oo ); _

- che con determinazione n. ......... del ... la gara e stata definitivamente affidata alla
succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro delia regolarita delle procedure
seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica -
ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;

- che & stata acquisita la certificazione della C.C.A.A. n. ... del ... ... attestante
l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dellimpresa, sig. ............. nato a ............. il
......... ... codice fiscale ............, di procedimenti per ['applicazione delle misure di

prevenzione di cui alla legge n, 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita

- Il/La sig. oieueen.. .., per conto del ..., nel cui nome e interesse dichiara di operare e di
agire, conferisce allimpresa ................ con sede in .............. I'appalto dei lavori di ................ da
realizzare presso ............... , il presente atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre
sara obbligatorio per il .....co........... solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma
di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da ............ , formalmente si impegna a eseguire tutte le
opere oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati
all'art. 17,

Limpresa come sopra rappresentata indica - quale proprio direttore tecnico il sig.
.................................... NAto @ ..o il e, residente iN oo V@ oo
{1 PR

Art. 2. Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulézione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti
dall’art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che

consentono I'immediata esecuzioni dei lavori.
Si allega il verbale di cui all‘art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal

responsabile del procedimento e dallaffidatario.
Art. 3. Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto ~ nella somma
di euro ............. T ), da assoggettarsi ad va, a tale importo si aggiunge quello relativo
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agli oneri di sicurezza pari ad euro ............. (R ):

N. Descrizione Importo
{(euro)

a |Lavori a corpo

b |Lavori a misura

¢ |Somme a disposizione delle stazione appaltante

Sommano

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Con riferimento all'importo dei lavori a misura € a corpo, la distribuzione relativa alle varie
categorie d'ordine di lavoro compensati a corpo € a misura risultano riassunte nei seguenti
prospetti.

Tabella 3.1. Importo per le categorie di lavori a corpo

. - : Importo Aliquota
N. | Categoria Descrizione (epﬁro) (Ci/o)
1
2
3
4
5
6
Tabella 3.2. Importo per le categorie di lavoro a misura
N. | Categoria Descrizione Importo
: A {euro)
1
2
3
A
5
6
Art. 4. Tempo utile per 'uitimazione dei lavori
'affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro ... .giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori. '
1l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni ... naturali

successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data
dell'ultimo verbale di consegna parziale, cosi come disposto dall’art. 159, comma 11 del

Regolamento n. 207/2010.

.

. Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori

In applica_;ione dell’art. '43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno
©SSere SOSPESI .covivnriiinene (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze:

In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di
© presupposti, 'indennizzo spettante all’esecutore sara cosi quantificato: ...

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

‘In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145, comma 3 del Regolamento n.
207/2010, sara applicata una: penale della misura di euro ............. (oo, ) per ogni giorno di

"
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ritardo, pari a (0,3+1) per mille dellimporto netto contrattuale e comungue non
superiore al 10 per cento.

Art. 7. Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che
la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito,
all'affidatario verra riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro ...............
TR ), sempre che lesecuzione dell'appalto sia stata eseguita conformemente alle
obbligazioni contrattuali assunte.

Art. 8. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara pér I'affidamento dell’esecuzione dei lavori
di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una
cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d‘asta, & stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell’istituto di credito ............... 1 in data ........... per l'importo
di euro ............. (o, )@l ); '

o}
- fidejussione assicurativa della Societd .............. 1 P in data .............. per I'importo di
euro ........... (e, Y@l ).

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione dej
contratto per fatto dell’affidatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del
presente contratto. - - . .

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture
previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123,

assicurative sono quelli

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento :

L'affidatario, ai sensi dell’art. 113, comma 1 dei D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito
una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento
di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti
dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte
in pit dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso
I'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente,
mediante: a

- fidejussione assicurativa della societa ........... L RO in data .....coueune... .

(caso 1) ’

Poiché I'aggiudicazione & avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20
per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di un punto percentuale per ciascun punto
eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suoc importo € di euro

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario & superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria &

aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per

cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo & di euro ............... [ ).

La cauzione definitiva, come stabilito dall‘art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
& progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. 'ammontare residuo,
pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa
vigente. II mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di




avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia é prestata. ,
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli
previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi
durante l'esecuzione dei lavori

|affidatario, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altresi stipulato una
polizza di assicurazione della societa ............ o PR in data .............. per I'importo (indicato
nel bando di gara) di euro ... (everiienen ), che tiene indenne la stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo
previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.3. Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di .............. , I'affidatario stipulera, ai sensi
dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della
stessa, con la societd .......cccoo.ee. s PN in data ....ceeeeeinne per l'importo di euro ...............
(corerereiens ), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale . .
Uaffidatario stipulerd dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprilte 2006, n. 163, una polizza per
responsabilita civile verso terzi'con validitd decennale con la societa ...... eeenas n. ....... in data
.......... ... per limporto di euro .......... (o), @ copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell’'opera, ovvero dei rischi-derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo 1o schema
tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. .

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti
e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d‘appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali
delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore
dei lavori che pud controllare I'attendibilitd attraverso un riscontro nel computo metrico; in
ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato allimporto
contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 'esecutore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11. Pagamenti in acconto
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dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
d’appalto ¢ fissato, in giorni ........... (max 45 giorni) a decorrere dalla maturazione di ogni stato
di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni
(max 30 giorni) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

..........

Art. 12. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista
dall’art. 9.3 del presente contratto, & fissato in giorni ....... (max 90 giorni) dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo
accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e
assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative
sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 1l pagamento della rata di saldo non
costituira comunque presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo
comma del codice civile,

La liquidazione della rata di saldo ha Carattere provvisorio e pud, quindi, essere rettificata o
corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga
necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le
disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o
di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto. .

Art. 13. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

- L'appaltatore ..... SRS assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. " -
L'appaltatore -si impegna. a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di ... .. della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. :

Art. 14, Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e
non oltre ........... (max sei mesi) dall'ultimazione dei lavori con lemissione del relativo
certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisoric e linvio dei documenti alla stazione
appaltante, cosi come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 15. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.
Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, & consentito il subappalto
nella misura non superiore al 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile,
calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d’appalto e nel rispetto delle
previsioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 170 del Regolamento n,
207/2010.

(oppure)
Non essendo stato dichiarato in gara, non & ammesso il subappalto.

€

Art. 16. Indicazione delle persone che possono riscuotere

' “Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso
......................... cVI8 T e :




Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a .............. mediante ...

‘In caso di cessazione o la decadenza dallincarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare, l'affidatario & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali,
dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 17. Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, &€ ammessa la cessione dei crediti
maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto,
a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

¢) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in
materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di impresa. ‘

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai
sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una .o piu .cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa
espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale restera inefficace nei suoi confronti.
L'opposizione potrd essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 18. Pagamento delle maggiori impdste

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito
con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo dell’affidatario di
provvedere all‘assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte
dovute sulla differenza. ; ‘

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del
rimborso delle maggiori imposte versate. :

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante
sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 19. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere -
discordante, l'affidatario ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione
appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a
caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni
riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, V'affidatario  rispettera,
nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: '

contratto;

capitolato speciale d'appalto;

elenco prezzi;

- disegni.




Art. 20. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell’esecutore

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell’art.
162 del Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e
l'esecutore.

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dellart. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e
devono in esso essere richiamati: ,
Allegato A - lettera d’invito alla gara (o bando di gara);
Allegato B - copia dell’'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere
oggetto di subappalto; :

- Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D - capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di
invito); v
Allegato E - capitolato speciale d'appalto;

" Allegato F - elaborati progettuali esecutivi:

Allegato G - elenco dei prezzi unitari;

Allegato H - piani di sicurezza previsti dell’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Allegato I - cronoprogramma dei lavori;

Allegato L.— verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010; . .
Allegato M - atto di-designazione della persona autorizzata "dall’appaltatore a riscuotere
(eventuale). , _ :

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. -

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto,
nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara
di accettarle. ' :

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprite 1986, n. 131, le parti
richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto (wva).

Art. 23. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti
rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte
mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o
come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 24. Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che laffidamento dell’attivita oggetto del presente contratto &
subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge
n. 136/2010. In particolare, I'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi
provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti,
sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per
I'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacitd di
contrarre con la pubblica amministrazione.

Limpresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto: :




- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa
stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente contratto. ‘

Art. 25. Norme finali

1l presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile
€ su numero ......... fogli resi legali, comprendenti n. ....... facciate intere e ...... righe della
pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali - dichiarandolo conforme alla loro volonta
- lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato
alla lettura degli allegati per averne 'in precedenza preso cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante 1l dirigente




