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n. art. Specificazione dei lavori Quantità Prezzo Unitario Importo

1 1.4.1 mq.  1.164,00  3,78  € 4.399,92 

2  1.4.5 mcxkm  873,00  1,01  € 881,73 

3 Z.13 mc  80,00  163,45  € 13.076,00 

4 6.1.5 mqxcm  17.922,00  2,07  € 37.098,54 

5 Z15 Smontaggio di barriera ml.  98,00  8,70  € 852,60 

6 6.5.1.2 Barriera metallica H1 doppia onda ml.  83,00  82,90  € 6.880,70 

7 6.5.1.3 ml.  10,00  101,90  € 1.019,00 

8 6.5.1.6 ml.  28,00  174,60  € 4.888,80 

9 3.1.1.9 mc.  21,70  139,40  € 3.024,98 

10 3.2.1.2 Acciaio Kg.  1.736,00  1,64  € 2.847,04 

11  3.2.3 Casseforme mq.  32,50  19,70  € 640,25 

12 A.4 Operaio comune h  100,00  27,48  € 2.748,00 

A) SOMMANO I LAVORI  € 78.357,56 

a dedurre

Incidenza Costi Sicurezza  € 3.134,30 

 € 9.936,57 

RESTA L'IMPORTO A BASE D'ASTA  € 65.286,69 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1  per I.V.A. (22% su A)  € 17.238,66 

2  € 1.567,15 

3  imprevisti e oneri vari  € 2.286,63 

4 contributo Autorità di Vigilanza  € 50,00 

5 oneri accesso alla discarica  € 500,00 

Totale somme a disposizione  € 21.642,44  € 21.642,44 

TOTALE COMPLESSIVO  € 100.000,00 

Il Progettista

u.m.

Scarificazione a freddo di 
pavimentazione in conglomerato 
bituminoso

Trasporto di materie provenienti dalle 
attività di cui alle voci 1.4.1

Conglomerato bituminoso per 
livellamento e risagomatura

Conglomerato bituminoso chiuso per 
strato di usura per strade in ambito 
urbano

Barriera metallica H2 tripla onda 
posizionata su rilevato

Barriera metallica H2 tripla onda da 
posizionare su manufatto su 
calcestruzzo (bordo ponte)
Conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate

Costo netto manod'opera incluso nei 
lavori

 per 2% Art. 92 Dlgs. 163/2006

(Geom. Michele Imperiale)
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N. Art. Descrizione dei lavori U.M. Quantità Prezzo Importo

1 1.4.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso

piazza
 ml. 6,50 x 50,00 = mq. 325,00 
 ml. 14,00 x 16,00 + 11,00 : 2 = mq. 189,00 

0+185
 ml. 50,00 x 6,50 = mq. 325,00 

0+315
 ml. 50,00 x 6,50 = mq. 325,00 

totale  mq.  1.164,00  3,78 € 4.399,92

2  1.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1

Si prevede una distanza per la cava di Km. 30 km. (30-5)= km. 25 

mc. 1164,00 x 0,03
mc. 34,92 * 25 km.  873,00 

totale  mcxkm  873,00  1,01 € 881,73

3 Z.13 Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura

mc. 80,00  mc.  80,00 

totale  mc.  80,00  163,45 € 13.076,00

4 6.1.5 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura per strade in ambito urbano

0+000 piazza mq.
 ml. 6,50 x 50,00 = 325,00
 ml. 14,00 x 16,00 + 11,00 : 2 = 189,00

0+000
 ml. 185,00 x 6,50 = 1.202,50

0+315
 ml. 655,00 x 6,50 = 4.257,50

SOMMANO MQ. 5.974,00
 mq. 5.974,00 x 3 cm. =  17.922,00 

 Totale ml. 840,00
totale  17.922,00  2,07 € 37.098,54

5 Z15 Smontaggio di barriera

0+100 lato SX
 ml. 23,00 ml. 23,00

0+535 lato SX
 ml. 60,00 ml. 60,00

0+535 lato SX bordo ponte
 ml. 15,00 ml. 15,00

totale  ml.  98,00  8,70 € 852,60

6 6.5.1.2 Barriera metallica H1 doppia onda

0+100 lato SX
ml. 23,00 =  ml.  23,00 

0+535 lato SX
ml. 60,00 =  ml.  60,00 

totale  ml.  83,00  82,90 € 6.880,70

7 6.5.1.3 Barriera metallica H2 tripla onda posizionata su rilevato

0+535
ml. 10,00 =  ml.  10,00 

totale  mc.  10,00  101,90 € 1.019,00

8 6.5.1.6

a progr.va km.ca 

a progr.va km.ca 

a progr.va km.ca 

mcxkm

a progr.va km.ca 

da progr.va km.ca 

da progr.va km.ca 

mqxcm

mqxcm

a progr.va km.ca 

a progr.va km.ca 

a progr.va km.ca 

a progr.va km.ca 

a progr.va km.ca 

a progr.va km.ca 

Barriera metallica H2 tripla onda da posizionare su manufatto su calcestruzzo 
(bordo ponte)



SP 123 Lavori di M.S.
Perizia di € 100.000,00
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N. Art. Descrizione dei lavori U.M. Quantità Prezzo Importo

0+535 lato SX
ml. 15,00 =  ml.  15,00 

0+535 lato DX
ml. 13,00 =  ml.  13,00 

totale  mc.  28,00  174,60 € 4.888,80

9 3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate

 per alzare i tombini esistenti 
0+135
0+160
0+345
0+375
0+415
0+715
0+765
0+787

totale n° 8 tombini
 ml. 4,00 x 0,10 x 0,10 x 8 = mc.  0,32 

 4,00 
 per sistemazione scarpata di valle per deflusso acqua   
 elevazione 
 ml. 25,00 x 0,25 x 0,50 = mc.  3,13 

 base 
 ml. 25,00 x 1,00 x 0,30 = mc.  7,50 

 per alzare platee esistenti  
 a progr.va km.ca  0+235
 ml. 30,00 x 1,00 x 0,15 = mc.  4,50 
 ml. 30,00 x 0,50 x 0,15 = mc.  2,25 

totale  mc.  21,70  139,40 € 3.024,98

10 3.2.1.2 Acciaio

si prevedono 80 kg. x mc.
mc. 21,70 x 80,00 =  kg.  1.736,00 

totale  kg.  1.736,00  1,64 € 2.847,04

11  3.2.3 Casseforme

 per sistemazione scarpata di valle per deflusso acqua   
 elevazione 
 ml. 25,00 x 0,50 x 2 = mq.  25,00 
 ml. 25,00 x 0,30 = mq.  7,50 

totale  mq.  32,50  19,70 € 640,25

12 A.4 Operaio comune

 si prevedono  
 ore 100,00 = ore  100,00 

totale  ore  100,00  27,48 € 2.748,00

A) SOMMANO I LAVORI € 78.357,56

Incidenza Costi Sicurezza € 3.134,30
Costo netto manod'opera incluso nei lavori € 9.936,57

RESTA L'IMPORTO A BASE D'ASTA € 65.286,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 per I.V.A. (22% su A) € 17.238,66
 per 2% Art. 92 Dlgs. 163/2006 € 1.567,15

 imprevisti e oneri vari € 2.286,63
contributo Autorità di Vigilanza € 50,00

oneri accesso alla discarica € 500,00
Totale somme a disposizione € 21.642,44 € 21.642,44

TOTALE COMPLESSIVO € 100.000,00

Il Progettista

a progr.va km.ca 

a progr.va km.ca 

a progr.va km.ca 
a progr.va km.ca 
a progr.va km.ca 
a progr.va km.ca 
a progr.va km.ca 
a progr.va km.ca 
a progr.va km.ca 
a progr.va km.ca 

(Geom. Michele Imperiale)
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