

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE

**VIABILITA' PROVINCIALE, MOBILITA' E TRASPORTI
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**



Ex C.le 8 “Di Miano”

Lavori per la sistemazione del piano viario
in tratti saltuari.

PERIZIA DI € 100.000,00

Stralcio dalla Perizia di € 1.250.000,00 per lavori
di M.S. per la ripresa del piano viario ed
esecuzione di opere di cautela e miglioria sulle
strade del territorio delle Basse Madonie
Sottogruppo 3°.

Il Geometra
(Geom. *Pietro Pollarolo*)

PERIZIA

Il Progettista
(Geom. *Michele Imperiale*)

Palermo, li

Prot. N.

N.	Art.	Descrizione dei lavori	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
1	Z.12	Misto granulometrico per livellamento e risagomatura				
		per riempimento di buche avvallamenti in tratti vari ml. 160,00 * 5,00 * 0,30 =	mc.	240,00		
		totale	mc.	240,00	12,40	€ 2.976,00
2	6.3.5	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi				
		Si prevede una distanza per la cava di Km. 30 km. (30-5)= km. 25 mc. 240,00 * 25 km.	mcxkm	6.000,00		
		totale	mcxkm	6.000,00	0,56	€ 3.360,00
3	Z.13	Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura				
		ml. 1500,00 5,00 0,05 =	mc.	375,00		
		totale	mc	375,00	163,45	€ 61.293,75
4	A.4	Operaio comune				
		ore 80,00 =	ore	80,00		
		totale	h	80,00	27,48	€ 2.198,40
5	A.7	Pala meccanica				
		ore 80,00 =	ore	80,00		
		totale	h	80,00	99,35	€ 7.948,00
6	6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione)				
		N° 20,00 =	N°	20,00		
		totale	N°	20,00	134,60	€ 2.692,00
A) SOMMANO I LAVORI						€ 80.468,15
				Incidenza Costi Sicurezza	€ 3.218,73	
				Costo netto manod'opera incluso nei lavori	€ 17.005,21	
				RESTA L'IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 60.244,21	
				B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
				per I.V.A. (22% su A)	€ 17.702,99	
				per 2% Art. 92 Dlgs. 163/2006	€ 1.609,36	
				imprevisti e oneri vari	€ 169,50	
				contributo Autorità di Vigilanza	€ 50,00	
				Totale somme a disposizione	€ 19.531,85	€ 19.531,85
TOTALE COMPLESSIVO						€ 100.000,00

Il Progettista
(Geom. **Michele Imperiale**)

COMPUTO				€ 0,00	importo dei lavori			77.776,15
SOMMARIO				#RIF!	importo capitolato			#RIF!
registro				#RIF!				
PERIZIA				€ 80.468,15	SOMMARIO - PERIZIA			#RIF!
Numero Articoli di Computo					163			
N.	ART.	SPECIFICAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
1	Z.12	Misto granulometrico perlivellamento	e mc.	240,00	12,40	€ 2.976,00		
2	6.3.5	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi	mcxkm	6.000,00	0,56	€ 3.360,00		
3	Z.13	Conglomerato bituminoso per livellamento	e mc	375,00	163,45	€ 61.293,75		
4	A.4	Operaio comune	h	80,00	27,48	€ 2.198,40		
5	A.7	Pala meccanica	h	80,00	99,35	€ 7.948,00		
6	6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione)	N°	20,00	134,60	€ 2.692,00		

S.P. N° 112 Lavori di M.S.
Perizia di € 100.000.00

N. d'ordine	Misto granulometrico per livellamento e risagomatura		N. d'ordine	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi		N. d'ordine	Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura	
	Z.12			6.3.5			Z.13	
	mc.	12,40		mcxkm	0,56		mc	163,45
1	240,00	2.976,00	2	6000,00	3.360,00	3	375,00	61.293,75
	240,00	2.976,00		6.000,00	3.360,00		375,00	61.293,75

S.P. N° 112 Lavori di M.S.
 Perizia di € 100.000.00

N. d' ordine	Operaio comune		N. d' ordine	Pala meccanica	
	A.4			A.7	
	h	27,48		h	99,35
4	80,00	2.198,40	5	80,00	7.948,00
	80,00	2.198,40		80,00	7.948,00

			-
	L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a		
	(Euro sessantamiladuecentoquarantaquattro/21 al lordo del ribasso d'asta così distinto:		
N.		SPECIFICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO
1	A	Per riempimenti, compensi	€ 6.336,00
2	B	Per conglomerati bituminosi	€ 61.293,75
3	C	Per manod'opera	€ 10.146,40
4	D	Per segnaletica	€ 2.692,00
		Totale	€ 80.468,15
		Incidenza costi per la sicurezza	€ 3.218,73
		Costo incidenza manod'opera incluso nei lavori	€ 17.005,21
		Restano i lavori a base d'asta	€ 60.244,21

Categorie lavori	Importo lavori	Importo al netto di spese generali e utile	Mano d'opera	Costo totale mano d'opera	Squadra n°	Costo squadra	n° u x g
opere di sovrastruttura stradale	€ 80.468,15	€ 80.468,15	12	€ 9.656,18	SQ06	€ 2.606,08	48,16826
						Totale	48,16826

	€	operai		
operaio specializzato	28,49	2	€ 56,98	
operaio qualificato	26,68	1	€ 26,68	
operaio comune	24,21	<u>10</u>	<u>€ 242,10</u>	
		13	€ 325,76	per ogni ora
			€ 2.606,08	per ogni giorno

48,1682604 U*G