

## PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

## DIREZIONE INFRASTRUTTURE – VIABILITA' PROVINCIALE, MOBILITA' E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viario ed esecuzione di opere di cautela e miglioria sulle strade del territorio delle Basse Madonie - Sottogruppo 3 Perizia di € 1.250.000,00

Progetto stralcio lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa del piano viario e opere di corredo sulla Strada Provinciale n. 64 "Di Serrafichera " nel tratto compreso tra la prog.va km/ca 0+000 e la prog.va km/ca 3+000.

PERIZIA DI € 100.000,00

Num.	Specificazione dei lavori		Q.tà	Prezzo €	Art.	IMPORTO €.	
						PARZIALE	TOTALE
1	Scavo di sbancamento	mc.	472,50	4,02	1.1.1.1	1.899,45	
2	Congl. Cementizio a kg. 150 magrone	mc.	16,10	133,80	3.1.1.3	2.154,18	
3	Scavo a sezione obbligata	mc.	69,76	4,56	1.1.5.1	318,11	
4	Trasporto a rifiuto						
	art. conglomerati bituminosi	mcxkm.	3.810,00	1,01	1.4.5	3.848,10	
5	Fondazione stradale	mc.	151,37	25,30	6.1.2	3.829,66	
6	Conglomerato bituminoso per strato di						
	base	mqxcm.	4.325,00	1,29	6.1.3.1	5.579,25	
7	Conglomerato bituminoso per strato di						
	Collegamento (binder)	mqxcm.	2.162,50	1,55	6.1.4.1	3.351,88	
8	Smontaggio di barriera metallica di						
	protezione	ml.	30,00	8,70	Z.15	261,00	
				a riportare	€	21.241,63	

m.	Specificazione dei lavori	T	0.43	Prezzo €	Art.	IMPORTO €.	
Num.			Q.tà			PARZIALE	TOTALE
				riporto	€	21.241,63	
9	Compenso addizionale agli						
	Art6.1.2 e art6.3.1	mcxkm.	15.776,10	0,56	6.3.5	8.834,62	
10	Fornitura gabbioni metallici	kg.	1.763,00	8,00	6.3.1	14.104,00	
11	Fornitura e posa in opera di petrame in						
	scapoli	mc.	172,00	40,60	6.3.3	6.983,20	
		$\perp$					
12	Costituzione di rilevato con materiale arido	$\perp$					
		mc.	202,50	16,30	1.5.5	3.300,75	
13	Fornitura e posa in opera di barriera di						
	sicurezza H1 su rilevato	$\perp$					
		ml.	55,00	82,90	6.5.1.2	4.559,50	
		$\perp$					
14	Conglomerato bituminoso per livellamento	$\perp$					
		mc.	32,00	163,45	Z.13	5.230,40	
		$\perp$					
15	Cunetta banchina in conglomerato	$\perp$					
	cementizio alta cm. 50	ml.	50,00	96,85	Z.7	4.842,50	
		$\perp$					
16	Pala meccanica	+-+					
		ore	18,00	99,85	A.7	1.797,30	
		+-+					
17	Operaio comune	+-+					
		ore	32,00	27,48	A.4	879,36	
		+					
18	Platea per cunetta banchina	+					
		mq.	100,00	59,80	Z.9	5.980,00	
		+					
19	Casseforme	+					
		mq.	14,70	19,70	3.2.3	289,59	
		+					
		+					
		+					
				a riportare	€	78.042,85	

Num.	Specificazione dei lavori		Q.tà	Prezzo €.	Art.	IMPORTO €.	
Ž		Q.ta	FIEZZO E.	Ait.	PARZIALE	TOTALE	
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI				€	78.042,85	78.042,85
	A detrarre :						
	Oneri di sicurezza inclusi nei lavori				€	3.008,71	
	Incidenza della manodopera				€	13.946,14	
	lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€	61.088,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
	per iva 22% su € 78.042,85	€	17.169,42				
	per spese tecniche 2% sui lavori	€	1.560,85				
	per assicurazione dipendenti	€	500,00				
	per vers. Autorità di Vigilanza LL.PP	€	30,00				
	per Oneri di accesso discarica	€	2.000,00				
	per imprevisti	€	696,88				
	Sommano		21.957,15		€		21.957,15
			TOTALE IMP		GETTO		100.000,00
			ll ll	Progettista			
			Geom. Marcello Giangrasso				