

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

(oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo ai sensi della L.R.8/2014)
DIREZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI,
MANUTENZIONE EDILIZIA SPORTIVA TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, NUOVA
EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONILE, TURISTICO SORTIVA

Via Roma, 19 - PALERMO - Tel. 091-6628717 - Fax 091-6628734

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SITI IN GANGI VIA ROCCO CHINNICI, VIA FALCONE BORSELLINO, PER LA OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE D'USO

Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 di finanziamento del Bando pubblico relativo al: PON-FESR "Ambienti per l'apprendimento " Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"



PROGETTO ESECUTIVO €. 749.973,97

Palermo, lì

2 3 MAG. 2014

Tav. C.8 - Quadro Economico

IA REGIL Progettista

Geôrn. Santo Dionisi

I collaboratori alla Progettazione

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3° della legge regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e s.m.i.

Palermo lì 26 magolo 2014 Prot. 2981

Geom. Salvatore Messina

Geom.Antonino Quagliana

Arch.Mario Dragotto

Il Supporto al R.U.P.

Ing. Daniele Niosi



Il Responsabile Unico del Procedimento

atal Reusen

Prof. Prof. Cataldo Manzone

Quadro economico Bando 7667 -15/06/2010 - FESR II (C) Istituto "G. SALERNO" PAIS01700B

Totale autorizzato

749.973,97

Totale importo lavori

558.373,88

RIEPILOGO MODULI PROGETTI AUTORIZZATI

	THE TEOGO MODOLITHOGETH AGTORIZEATI				
Codice progetto	Titolo intervento	Data inizio	Data fine	Importo	
	3			Lavori	
C-3-FESR06_POR_SI	Manutenzione straordinaria degli spazi esterni e	28/02/2010	28/08/2011	541.515,38	
CILIA-2010-1090	delle coperture sezione ITC e sezione Liceo				
C-1-FESR06_POR_SI	Sostituzione caldaie esistenti a gasolio con caldaie	01/06/2011	31/10/2012	16.858,50	
CILIA-2010-1355	a metano				
	Totali			558.373,88	

DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Manzone Cataldo)

Quadro economico Bando 7667 -15/06/2010 - FESR II (C) Istituto "G. SALERNO" PAIS01700B

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DA PROGETTO ESECUTIVO

Voce	Descrizione	Importo
Α	Importo totale lavori	
A.1	Importo lavori	499.095,49
A.2	Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera)	59.278,39
	TOTALE LAVORI	558.373,88
B.1	Spese tecniche	
B.1.4	Direzione lavori	0,00
B.1.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,00
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di	0,00
	supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal	1.500,00
	capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo	
	statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B.1.9	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	1.500,00
B.2	Imprevisti e altro	
B.2.1	Imprevisti sui lavori + IVA	34.531,62
B.2.2	Lavori in economia compreso I.V.A.	5.000,00
B.2.3	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	3.100,00
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO	42.631,62
B.3	Imposte e tasse	
B.3.1	I.V.A. sui lavori	122.842,25
B.3.2	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	0,00
B.3.3	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	375,00
B.3.4	Parere rilasciato A.S.P.	0,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	123.217,25
B.4	Allacci	0,00
B.5	Spese per gara	
B.5.1	eventuali spese per commissioni giudicatrici	4.500,00
B.5.2	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.000,00
	TOTALE SPESE PER GARA	5.500,00
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.	
B.6.1	A) RUP	2.791,87
B.6.2	B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori	3.589,23
	tecnici	
B.6.3	C) incaricati dell'ufficio DL	3.589,22
B.6.4	D) collaudo tecnco-ammin. o certificazione regolare esecuzione	638,78
B.6.5	E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello	558,38
	tecnico incaricato	
	TOTALE INCENTIVI	11.167,48
B.7	Spese organizzative gestionali	5.583,74
B.7.1	Assicurazione RUP	2.000,00
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE	749.973,97

Quadro Economico inoltrato il Num. protocollo del 18/12/2013

DIRIGENTE SCOLASTICO