



**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**  
(oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo ai sensi della L.R. 8/2014)

**DIREZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI,  
MANUTENZIONE EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIALE, TURISTICO SPORTIVA**

Via Roma 19 - 90133 PALERMO

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**

**LERCARA FRIDDI**

Viale Pietro Scaglione n. 24- 90025 Lercara Friddi (PA)

Tel. 0918213969- Fax 0918211224

CODICE MECCANOGRAFICO PAISO1100C \* CODICE FISCALE 97173690823

E MAIL [PAISO1100C@ISTRUZIONE.IT](mailto:PAISO1100C@ISTRUZIONE.IT); [PAISO1100C@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PAISO1100C@PEC.ISTRUZIONE.IT);



Unione Europea

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

**pon**  
2007-2013



MIUR


Progetto per la realizzazione degli interventi di lavori di manutenzione straordinaria, per la ottimizzazione energetica e la rifunzionalizzazione d'uso dell'edificio di Viale Pietro Scaglione n. 24 in Lercara Friddi

Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013

Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C

"Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**Perizia di €. 747.804,48**



ESTREMI DI APPROVAZIONE

**TAV. E**

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

I Collaboratori alla Progettazione

Geom. Antinono Quagliana

I Progettisti

Ing. Daniele Niosi

Arch. Valentina Sabella



I.I.S.S. "M. PICONE"

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO				importo in euro
N.	Voce Avviso Pubblico		Dettaglio da inserire a sistema	
A.1	Importo lavori			
A.2	Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1,94%		€ 553.945,43
	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	16,19%		€ 10.747,53
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 89.688,15
				€ 453.509,75
B.1	Spese tecniche			
		B.1.1	Progettazione preliminare	€ 0,00
		B.1.2	Progettazione definitiva	€ 13.000,00
		B.1.3	Progettazione esecutiva	€ 10.340,00
		B.1.4	Direzione lavori	€ 0,00
		B.1.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00
		B.1.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00
		B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
		B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
		B.1.9	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE			€ 23.340,00
B.2	Imprevisti e altro			
		B.2.1	Imprevisti sui lavori FINO AL 10%	€ 12.658,91
		B.2.2	Lavori in economia	€ 0,00
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO	B.2.3	ONERI PER discarica compreso I.V.A.	€ 5.700,00
B.3	Imposte e tasse			€ 18.358,91
		B.3.1	I.V.A. sui lavori	€ 121.867,99
		B.3.2	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	€ 6.723,79
		B.3.3	Tassa AVLP	€ 250,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	B.3.4	Parere rilasciato A.S.P.	€ 0,00
B.4	Allacci			€ 128.841,78
B.5	Spese per gara	B.4	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
		B.5.1	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 4.500,00
	TOTALE SPESE PER GARA	B.5.2	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.			€ 5.500,00
		B.6.1	A) RUP	€ 2.769,73
		B.6.2	B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici,	€ 4.192,26
		B.6.3	C) incaricati dell'ufficio DL / coord esecuzione	€ 2.109,42
		B.6.4	D) collaudo tecnico-ammin. o certificazione regolare esecuzione	€ 633,71
	TOTALE INCENTIVI	B.6.5	E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	€ 1.373,78
B.7	Spese organizzative gestionali			€ 11.078,90
B.7.1	Assicurazione RUP			€ 5.539,45
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.200,00
A+B	IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 193.859,05
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIATO			€ 747.804,48
		(Azione C1 + Azione C2 + Azione C3 + Azione C4 + Azione C5)		€ 747.804,48