



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti  
Servizio U.R.E.G.A. Sez. Prov. Palermo

Palermo prot. n. 110600 del 26 MAR. 2013

**OGGETTO: Lavori di ristrutturazione per la ripresa di opere di corredo, consolidamento e sistemazione del piano viario sulla S.P. n° 31 "Della Margana": B° Ponte San Giuseppe - C.da Margana - B° Undici Ponti. Importo complessivo dei lavori €. 3.560.000,00 - Rinnovazione atti di gara.**

**TRASMESSA VIA FAX 091/6628670 - 091/6628404**

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Francesco Trapani  
c/o Direzione Energia,  
via S. Lorenzo n. 312,  
90100 Palermo

All'Amministrazione Appaltante  
Provincia Regionale di Palermo  
via Maqueda n. 100  
90131 Palermo

Con riferimento ai lavori in oggetto e facendo seguito alla nota prot.n.0024985 del 21/03/2013, assunta al ns. prot. n. 105762 del 22.03.2013, con la quale si chiede la rinnovazione degli atti di gara in funzione delle argomentazioni meglio precisate nel reclamo dell'ATI concorrente RE.CO.GE.srl - Quintali srl, si comunica che in data **03 aprile 2013** ore 11,30 questo UREGA procederà alla rinnovazione degli atti di gara.

Si rende opportuno che venga fornita anche la documentazione presentata dalle imprese concorrenti che si trovano nelle situazioni identiche a quelle dell'odierna ricorrente.

Restano a carico della S.A. le comunicazioni di cui all'art.79 del Codice dei Contratti.

Il Dirigente Preposto  
(Ing. Girolamo Navarra)

Responsabile Adempimenti di Gara  
(Istr. Dir. Angelo Gambino)

Il Presidente della Commissione  
(Ing. Gaetano Buffa)

