

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
			TOTALI
Azione C1	Risparmio energetico	Sostituzione infissi	€ 268.908,31
Azione C2	Garantire sicurezza	Adeguamento impianto Elettrico	€ 114.923,53
Azione C2	Garantire sicurezza	Adeguamento impianto Idrico Antincendio	€ 73.746,65
Azione C2	Garantire sicurezza	Opere accessorie per impianti	€ 43.681,12
A.1	Importo Lavori		€ 501.259,61
A.1.a	Oneri di sicurezza ordinari inclusi nelle lavorazioni non soggette a r.a.		€ 7.333,30
IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 493.926,31
A.2	Incremento per Oneri di sicurezza non soggetti a r.a.		€ 42.404,90
A	TOTALE LAVORI		€ 543.664,51
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	SPESE TECNICHE		
B.1.2	Progettazione Definitiva		€ 18.000,00
B.1.3	Progettazione Esecutiva		
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione		€ 1.300,00
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, statico e/o specialistico		€ 2.500,00
B2	IMPREVISTI E ALTRO		
B.2.1	Imprevisti < 5% sui lavori + IVA		€ 24.056,01
B.2.3	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali		€ 6.000,00
B3	IMPOSTE E TASSE		
B.3.1	IVA sui Lavori al 21 % di A		€ 114.169,55
B.3.2	IVA e CASSA su competenze tecniche		€ 6.000,00
B.3.3	Tassa Autorità Vigilanza LL.PP.		€ 400,00
B5	SPESE PER GARA		
B.5.1	Spese per gara (Commissione giudicatrice)		€ 2.500,00
B.5.2	Spese per gara (Spese per pubblicità)		€ 14.500,00
B.6	Incentivi RUP e Spese tecniche personale P.A. (2 % di A)		€ 10.873,29
	Assicurazione RUP		€ 600,00
B.7	Spese organizzative gestionali (1 % di A)		€ 5.436,65
SUB TOTALE			€ 206.335,49
SUB TOTALE			€ 750.000,00