

**Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della**

**Mobilità e dei Trasporti**

**U.R.E.G.A.**

**Sezione Provinciale di Palermo**

**ENTE APPALTANTE : Provincia Regionale di Palermo**

**OGGETTO DELL'APPALTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati e della diramazione verso la statale (Rurale n.11) della S.P. n. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore km. 26+250". Importo complessivo dei lavori €. 3.200.000,00

**VERBALE DI GARA**

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'anno **duemiladodici** il giorno **26** del mese di **Novembre** alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, sono presenti:

**Ing. Girolamo Navarra** – vice-Presidente

**Geom. Pietro Pollarolo** dall'Ente Appaltante con nota n. 104013 del 19/11/2012;

per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 163/2006; e ai sensi del combinato e disposto dal comma 20 bis dell'art 253 e dal comma 9 dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 per il complessivo importo di € 3.200.000,00 di cui € 3.088.000,00 a base d'asta, € 112.000,00 oneri per la sicurezza.

Preliminarmente il vice-Presidente Ing. Girolamo Navarra informa i presenti che il presidente Avv. Enrico Sanseverino ha comunicato per le vie

brevi di essere impossibilitato in data odierna per improrogabili impegni professionali a presiedere la gara in oggetto e pertanto le operazioni vengono rinviate al 27/11/2012 alle ore 9,30.

Il vice-presidente dà mandato al responsabile degli adempimenti di custodire i plichi in un armadio metallico dell'Ufficio nonché di provvedere alla pubblicazione del presente verbale sul sito dell'U.R.E.G.A. nonché sul sito dell'Ente Appaltante.

Alle ore 10,29 le operazioni di gara vengono pertanto sospese e rinviate al **27/11/2012** alle ore **9,30**.

Letto confermato e sottoscritto

**Ing. Girolamo Navarra** vice-Presidente

**Geom. Pietro Pollarolo** Componente