

TITOLARIO 5.3.74.2/1/2018



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI

DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Gara 4

Seduta pubblica

CIG: 826338268B.

L'anno duemilaventi, il giorno 02 del mese di Ottobre alle ore 9:30 nella sede della Città Metropolitana di Palermo, Direzione Viabilità,

PREMESSO

- che l'Amministrazione Città Metropolitana di Palermo ha deliberato di affidare l'attività di *"progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento, sicurezza in fase di progettazione inerente l'intervento di ripristino delle strutture e messa in sicurezza del ponte sul fiume Eleuterio"* stabilendo di procedere ai predetti servizi mediante gara telematica a procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 60 e 95 comma 3 lett.b) e art. 157 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il 4.09.2020 con verbale assunto al prot. NP 31902020 si è proceduto all'insediamento della Commissione Giudicatrice;
- che il 17.09.2020 con verbale assunto al prot. NP 34242020 si è proceduto alla continuazione delle operazioni di gara con la disamina della busta amministrativa del I° concorrente e del II° concorrente;
- che all'esito della suddetta disamina è stato attivata soccorso istruttorio con riferimento al professionista Ing. Achille Orlando, nella qualità di operatore economico Mandatario nel costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ORLANDO (capogruppo), nonché con riferimento alla RTP costituendo INGEGNERE ROBERTA MARINO (INGEGNERE, AMOROSO SALVATORE, VAMIRGEOIND AMBIENTE GEOLOGIA E GEOFISICA S.R.L., ING. TRUBIA SALVATORE, INGEGNERE ROBERTA MARINO*) ed ai quesiti formulati in seno al medesimo verbale;
- che il 24.09.2020 con verbale assunto al prot. NP 34922020 si è proceduto alla continuazione delle operazioni di gara procedendo alla ammissione alla fase successiva i concorrenti:
- RTP ORLANDO, EUROPA PROGETTI, PIRRERA, DE DOMENICO, RANDAZZO (GEOLOGO DE DOMENICO ROBERTO, EUROPA PROGETTI S.R.L., GIOVANE

PROFESSIONISTA ARCH. COSTANZA RANDAZZO, ING. GIANLUIGI PIRRERA, INGEGNERE ACHILLE ORLANDO*);

- RTP costituendo INGEGNERE ROBERTA MARINO (INGEGNERE, AMOROSO SALVATORE, VAMIRGEOIND AMBIENTE GEOLOGIA E GEOFISICA S.R.L., ING. TRUBIA SALVATORE, INGEGNERE ROBERTA MARINO;

che inoltre la predetta seduta è stata rinviata alla successiva del 29 settembre 2020 ma che, per improrogabili impegni di uno dei commissari di gara, la stessa è stata aggiornata alla data odierna con comunicazione fatta via pec in data 28 settembre 2020 da parte del RUP e pubblicata in pari data sulla piattaforma elettronica;

TUTTO CIO PREMESSO

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Salvatore Pampalone, avvia in data odierna la prosecuzione dei lavori della Commissione Giudicatrice composta dal Presidente Ing. Salvatore Pampalone, dall'Avv. Rosaria Petrolà e dall'Ing. Giovanni Margiotta tutti presenti alla seduta odierna.

E' altresì presente il Dr. Antonio Palumbo, funzionario della Direzione Viabilità, che svolge le funzioni di Ufficiale verbalizzante.

La commissione, con riferimento al RTP costituendo STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L. in breve **SFEA capogruppo mandataria** (CAPPOTTO FILIPPO LIBERO PROFESSIONISTA GEOLOGO, STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L.*, ING. FRANCESCA DI GUARDO, rileva che a fronte:

1) dell'avvenuta corretta integrazione dei DGUE dei componenti il costituendo RTP, con riferimento alle voci "*possesso della assicurazione contro i rischi professionali*" - requisito di cui alla sez. B) art. 83 co.4° lett. c) codice degli appalti - per i professionisti **Floramo Patrizia e Floramo Antonino**, nella qualità di ausiliari e **Filippo Cappotto** geologo mandante;

2) dell'avvenuta corretta integrazione relativa alla "*qualifica professionale e data e numero di iscrizione all'albo*" nel DGUE da parte della giovane professionista Francesca di Guardo;

la **SFEA capogruppo** ha omesso di integrare la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo mediante produzione della ricevuta di F24 prescritta dalla legge.

A tal proposito la commissione osserva che, a tal fine aveva attivato soccorso istruttorio con nota rimessa all'operatore in data 24.09.2020 e consegnata il successivo 26.09.2020, in quanto il modulo allegato ai documenti di gara è una copia informale, in bianco, priva di alcun attestato di pagamento formale. Onerava a tal uopo il predetto O.E. di integrare il dato richiesto entro dieci giorni dalla comunicazione, pena l'esclusione dalla gara.

Nessuna risposta è pervenuta nel termine assegnato.

In virtù di quanto sopra, ai sensi dell'art.83 comma 9 del codice degli appalti nonché dell'art. 12 del disciplinare di gara, la commissione procede ad escludere il concorrente:

RTP costituendo STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L. in breve SFEA capogruppo mandataria (CAPPOTTO FILIPPO LIBERO PROFESSIONISTA GEOLOGO, STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L. , ING. FRANCESCA DI GUARDO.

Si procede con la disamina della busta amministrativa relativa al concorrente **GBRG ENGINEERING SRL CAPOGRUPPO MANDATARIA.**

La commissione rileva che, con riferimento alla dichiarazione di impegno a costituire il RTI, mancano le sottoscrizioni da parte di tutti i singoli mandanti del predetto RTI, pertanto si attiva

soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 codice degli appalti, dando mandato al RUP di richiedere ai detti Operatori economici di integrare i documenti carenti della predetta sottoscrizione .

Con riferimento al medesimo RTI costituendo la commissione rileva altresì che, con riguardo alla dichiarazioni relative alla intenzione degli operatori di fare ricorso al subappalto, esse sono incongruenti. Non è infatti dato evincere, dal complesso delle dichiarazioni rese nei DGUE se il RTI intenda o no fare ricorso, sia pure nei limiti indicati dal disciplinare (punto n. 7 pag 14/37 e del codice degli appalti art 31 comma 8) all'opera di soggetti terzi subappaltatori.


Si rileva inoltre che il giovane professionista ing. Federico Vercesi non ha prodotto né il protocollo di legalità né il patto di integrità.

La commissione pertanto attiva il soccorso istruttorio ex art 83 comma 9 codice degli appalti, dando mandato al RUP di richiedere nel termine di non oltre dieci giorni dalla comunicazione di integrare i dati mancanti come meglio indicati sopra.

La commissione, considerato che la disamina della documentazione relativa agli altri concorrenti richiede una analisi approfondita, rinvia la prosecuzione delle predette operazioni al giorno 13 ottobre 2020 ore 9:30 e il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna ad ore 14.30, dando mandato al RUP di effettuare le formali comunicazioni mediante la piattaforma telematica.

Del che il presente verbale che, letto, confermato e sottoscritto dai commissari di gara e dal Presidente come di seguito, occupa n.3 pagine compresa la presente.


Presidente Ing. Salvatore Pampalone



Componente Avv. Rosaria Petrolà



Componente Ing. Giovanni Margiotta



Ufficiale Verbalizzante Dott. Antonio Palumbo

