



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI
DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Gara 5
Seduta pubblica

CIG: 826330355A.

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 10:00 nella sede della Città Metropolitana di Palermo, Direzione Viabilità, in video conferenza tramite piattaforma MEET

PREMESSO

- che con determina a contrarre n. 218 del 16.04.2020, l'Amministrazione Città Metropolitana di Palermo ha deliberato di affidare l'attività di *"progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento, sicurezza in fase di progettazione inerente l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio e corredo della SP n. 12 di Contessa"* stabilendo di procedere ai predetti servizi mediante gara telematica a procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior-rapporto qualità prezzo ex art. 60 e 95 comma 3 lett.b) e art. 157 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con nota n. 49988 del 21.08.2020, da parte del Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Salvatore Pampalone, nominato con D.D. n. 05 del 16/07/2020, è stata convocata per il giorno 09.09.2020, la Commissione Giudicatrice, costituita con D.D. n. 456 del 21.08.2020, composta dal Presidente Ing. Salvatore Pampalone, dall'Avv. Franca Gennuso nella qualità di Esperto amministrativo e dall'Ing. Salvatore Quaranta nella qualità di esperto tecnico, sorteggiati dall'UREGA per la costituzione della Commissione Giudicatrice, giusto verbale del 12/08/2020 relativamente all'affidamento dell'Attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio a corredo della SP n. 12 di Contessa. Atteso però che l'Avv. Franca Gennuso il 09.09.2020 non era presente perché non regolarmente convocata a causa di un errore di digitazione del suo indirizzo di posta elettronica certificata, il Presidente disponeva di rinviare la seduta di insediamento al giorno 22 settembre 2020, ore 10.00;

- che il 22.09.2020 con verbale assunto al prot. 34652020 del 22.09.2020 si è proceduto all'insediamento della Commissione Giudicatrice al completo e alla parziale disamina della prima busta amministrativa relativa al seguente operatore: INGEGNA S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola), rinviando al 1° ottobre la prosecuzione dei lavori.

- che il 01.10.2020 con verbale assunto al prot. NP 341182020 si è proceduto alla continuazione della disamina della busta amministrativa del primo concorrente RTP Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola) attivando il soccorso istruttorio, sia nei confronti della capogruppo Ingegna S.R.L. che per tutti gli operatori facenti parte del costituendo RTI per le motivazioni tutte contenute nel verbale n.3 dell'01.10.2020.

- che il 15.10.2020 come risulta dal verbale assunto al prot. NP 38182020, si è proceduto alla continuazione dei lavori della Commissione in seduta pubblica, appurando che il RTP Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola) aveva riscontrato tramite sistema la richiesta di integrazioni di cui al soccorso istruttorio omettendo però di allegare la documentazione ed i riscontri richiesti dalla Commissione; per cui la Commissione ha dato mandato al RUP di intimare all'RTP in parola di provvedere alle integrazioni richiesta entro e non oltre il giorno 16.10.2020, pena l'esclusione della gara. La Commissione procedeva quindi alla disamina della busta amministrativa del secondo concorrente RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl. PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticcè Luigi); considerata l'ora tarda, si rinviava la continuazione delle operazioni al 26.10.2020.

Con messaggio di posta elettronica certificata del 23/10/2020, nota prot. 26766, il Presidente informava i membri della Commissione della necessità di spostare la seduta prevista per il 26.10.2020 al 10.11.2020.

Successivamente, con messaggio di posta elettronica certificata del 09/11/2020 L'ing. Quaranta informava i membri della Commissione della necessità di spostare la seduta prevista per il 10.11.2020 per motivi di salute.

In considerazione dell'emergenza pandemica da COVID 19, la Stazione appaltante ha ritenuto di dover sospendere le riunioni della Commissione in presenza, comunicando l'attivazione di un sistema di web conference idoneo a garantire la prosecuzione dei lavori della Commissione in videoconferenza assicurando la trasparenza dei lavori attraverso la possibilità di partecipazione da remoto dei concorrenti; pertanto, con messaggio del 25/11/2020 e successiva nota prot. n. 72329 del 27/11/2020, è stato fissato per il giorno 30/11/2020 il proseguo dei lavori della Commissione.

La Commissione procede quindi, in data odierna alla prosecuzione dei lavori.

Il presidente dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 10:00, accedendo alla piattaforma www.acquistinretepa.it. La Commissione quindi prosegue, alla verifica delle integrazioni prodotte dall'Operatore Ingegna con nota pec assunta al protocollo dell'Ente il 16/10/2020 al nr. 2296.

Alle ore 11:15 interviene il signor Giuseppe Feminò per l'Operatore PH3 (Mandante del secondo operatore RTP CR Engineering ad Architetture srl. PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticcè Luigi) producendo delega a mezzo pec.

Alla luce delle integrazioni formalizzate dall'Operatore Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL Pierluigi Marchesini Viola), la Commissione ritiene di poter ammettere il concorrente alle fasi successive.

La Commissione a questo punto continua con la disamina della busta amministrativa del secondo Operatore RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl. PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticè Luigi) già iniziata la scorsa seduta.

Con riferimento alla domanda di partecipazione presentata dall'Operatore RTP (CR Engineering ad Architetture srl. PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticè Luigi), la Commissione rileva:

- Al punto m) la mancata indicazione del Responsabile del Servizio di Coordinatore della Sicurezza;
- Al punto n) ai fini della dimostrazione del fatturato medio annuo l'operatore allega alla domanda i bilanci degli esercizi relativi al 2017, 2018 e 2019 della mandataria CR Engineering ad Architetture srl. Dai suddetti documenti contabili non si rileva in maniera esplicita il valore del fatturato relativo alla mandataria così come dichiarato nel DGUE;
- Ai fini della verifica di cui al punto 5.5 lettera h del disciplinare (servizi di punta), si evidenzia che dai certificati di esecuzione dei servizi allegati, è rilevabile un solo servizio per la categoria e ID V.02, in contrasto con il disposto del bando che a tal uopo ne richiede 2; inoltre come allegati alla domanda, la società produce certificati di eseguiti servizi che non indicano specificatamente la categoria e l'ID del servizio reso, oltre a non coincidere con quelli indicati nel proprio DGUE.

Con riferimento alla ricevuta di versamento dell'imposta, si rileva l'assenza dei riferimenti imposti dal Disciplinare: in tal modo la stazione appaltante non è nelle condizioni di verificare l'esatta corrispondenza tra il versamento e la presente gara.

Con riferimento DGUE presentato dall'Operatore CR Engineering ad Architetture srl la Commissione rileva:

- Risposta incompleta alle domande di cui alla parte III (Art. 80 del Codice) lettera C punti b), c) e d);
- Risposta incompleta alle domande di cui alla parte III (Art. 80 del Codice) lettera C relativamente alle informazioni di cui all'art. 80 comma 12, con specifico riferimento alle singole violazioni;
- Mancata risposta alla domanda di cui al punto 2) della parte III lettera D (artt. 317 e 69 c.p.);
- Mancata risposta alla domanda di cui al punto 2) della parte III lettera D (artt. 317 e 69 c.p.);
- Mancata risposta alla domanda di cui all'art.80 comma 5) lettera m) della parte III lettera D del DGUE;
- Con riferimento alla parte IV lettera C, al punto 5) l'Operatore non acconsente alla possibilità di verifica da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice. Si richiedono spiegazioni;

Con riferimento DGUE presentato dall'Operatore PH3 Engineering Srl Unipersonale

la Commissione rileva:

- Mancata risposta alla domanda di cui al punto 2) (fatturato specifico) di cui alla parte IV lett. B) del DGUE.

La commissione rileva, con riferimento alla mandataria, la necessità che l'ing. Giunta Claudio produca la dichiarazione integrativa circa l'insussistenza a suo carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 53 comma 16 del D.lgs 165/2001.

Con riferimento alla mandante PH3 Engineering Srl Unipersonale la necessità che i due Direttori tecnici Calogero Marco e Morganti Giuseppe producano la dichiarazione integrativa circa l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 53 comma 16 del D.lgs 165/2001.

In merito alla dichiarazione d'impegno a costituire RTP la Commissione rileva la mancata indicazione delle parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli componenti giusto art 13.7 del disciplinare, nonché la mancanza dei dati identificativi del giovane professionista ai sensi dell'articolo già citato.

Si dispone pertanto il soccorso istruttorio per l'Operatore RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl. PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Buttice Luigi), assegnando per la risposta giorni 8 a decorrere dalla ricezione della comunicazione.

La Commissione alle ore 13: 27 sospende le operazioni per una breve pausa.

La Commissione alle ore 14:00 riprende le operazioni iniziando la disamina della busta amministrativa del terzo concorrente RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso.

Alle ore 15:30, data l'ora tarda, la Commissione sospende i lavori aggiornando la seduta per il prossimo 03/12/2020 alle ore 10:00.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16:00 e firmato digitalmente.

Presidente Ing. Salvatore Pampalone _____

Componente Avv. Franca Gennuso _____

Componente Ing. Salvatore Quaranta _____

Ufficiale Verbalizzante Dott. Antonio Palumbo _____