



**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**  
AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI  
DIREZIONE VIABILITA'

**Verbale di Gara 6**  
**Seduta pubblica**

CIG: 826330355A.

L'anno duemilaventi, il giorno 03 del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella sede della Città Metropolitana di Palermo, Direzione Viabilità, in video conferenza tramite piattaforma MEET

**PREMESSO**

- che con determina a contrarre n. 218 del 16.04.2020, l'Amministrazione Città Metropolitana di Palermo ha deliberato di affidare l'attività di " *progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento, sicurezza in fase di progettazione inerente l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio e corredo della SP n. 12 di Contessa*" stabilendo di procedere ai predetti servizi mediante gara telematica a procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 60 e 95 comma 3 lett.b) e art. 157 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con nota n. 49988 del 21.08.2020, da parte del Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Salvatore Pampalone, nominato con D.D. n. 05 del 16/07/2020, è stata convocata per il giorno 09.09.2020, la Commissione Giudicatrice, costituita con D.D. n. 456 del 21.08.2020, composta dal Presidente Ing. Salvatore Pampalone, dall'Avv. Franca Gennuso nella qualità di Esperto amministrativo e dall'Ing. Salvatore Quaranta nella qualità di esperto tecnico, sorteggiati dall'UREGA per la costituzione della Commissione Giudicatrice, giusto verbale del 12/08/2020 relativamente all'affidamento dell'Attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio a corredo della SP n. 12 di Contessa. Atteso però che l'Avv. Franca Gennuso il 09.09.2020 non era presente perché non regolarmente convocata a causa di un errore di digitazione del suo indirizzo di posta elettronica certificata, il Presidente disponeva di rinviare la seduta di insediamento al giorno 22 settembre 2020, ore 10.00;

- che il 22.09.2020 con verbale assunto al prot. 34652020 del 22.09.2020 si è proceduto all'insediamento della Commissione Giudicatrice al completo e alla parziale disamina della prima busta amministrativa relativa al seguente operatore: INGEGNA S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola), rinviando al 1° ottobre la prosecuzione dei lavori.

- che il 01.10.2020 con verbale assunto al prot. NP 341182020 si è proceduto alla continuazione della disamina della busta amministrativa del primo concorrente RTP Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola) attivando il soccorso istruttorio, sia nei confronti della capogruppo Ingegna S.R.L. che per tutti gli operatori facenti parte del costituendo RTI per le motivazioni tutte contenute nel verbale n.3 dell'01.10.2020.

- che il 15.10.2020 come risulta dal verbale assunto al prot. NP 38182020, si è proceduto alla continuazione dei lavori della Commissione in seduta pubblica, appurando che il RTP Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL. Pierluigi Marchesini Viola) aveva riscontrato tramite sistema la richiesta di integrazioni di cui al soccorso istruttorio omettendo però di allegare la documentazione ed i riscontri richiesti dalla Commissione; per cui la Commissione ha dato mandato al RUP di intimare all'RTP in parola di provvedere alle integrazioni richiesta entro e non oltre il giorno 16.10.2020, pena l'esclusione della gara. La Commissione procedeva quindi alla disamina della busta amministrativa del secondo concorrente RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl. PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticcè Luigi); considerata l'ora tarda, si rinviava la continuazione delle operazioni al 26.10.2020.

Con messaggio di posta elettronica certificata del 23/10/2020, nota prot. 26766, il Presidente informava i membri della Commissione della necessità di spostare la seduta prevista per il 26.10.2020 al 10.11.2020.

Successivamente, con messaggio di posta elettronica certificata del 09/11/2020 L'ing. Quaranta informava i membri della Commissione della necessità di spostare la seduta prevista per il 10.11.2020 per motivi di salute.

In considerazione dell'emergenza pandemica da COVID 19, la Stazione appaltante ha ritenuto di dover sospendere le riunioni della Commissione in presenza, comunicando l'attivazione di un sistema di web conference idoneo a garantire la prosecuzione dei lavori della Commissione in videoconferenza assicurando la trasparenza dei lavori attraverso la possibilità di partecipazione da remoto dei concorrenti; pertanto, con messaggio del 25/11/2020 e successiva nota prot. n. 72329 del 27/11/2020, è stato fissato per il giorno 30/11/2020 il proseguo dei lavori della Commissione.

Che in data 30/11/2020 la Commissione ha proceduto alla verifica delle integrazioni prodotte dall'Operatore Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G. graziano e M. Masi, laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering SRL Pierluigi Marchesini Viola) con nota pec assunta al protocollo dell'Ente il 16/10/2020 al nr. 2296 e che alla luce delle suddette integrazioni la Commissione ha ritenuto di poter ammettere il concorrente alle fasi successive. Che nel corso della seduta pubblica è intervenuto il signor Giuseppe Feminò

per l'Operatore PH3 (RTP CR Engineering ad Architetture srl, PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticè Luigi) producendo delega a mezzo pec.

Che nella stessa seduta la Commissione ha continuato con la disamina della busta amministrativa del secondo Operatore RTP "CR Engineering ad Architetture srl" (CR Engineering ad Architetture srl, PH3 Engineering Srl Unipersonale, Dott. Butticè Luigi) già iniziata nel corso della seduta precedente, rilevando numerose carenze già formalizzate nel verbale n. 5 e oggetto di apposita richiesta di integrazione, giusto soccorso istruttorio, i cui termini concessi al concorrente ad oggi non sono ancora spirati.

Nella stessa seduta del 30 novembre 2020 la Commissione ha quindi iniziato la disamina della busta amministrativa del terzo concorrente RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso, sospendendo la seduta, data l'ora tarda, alle ore 15:30 e rinviando il proseguo delle operazioni al 03/12/2020 alle ore 10:00.

Addì, 3/12/2020 la Commissione procede quindi, alla prosecuzione dei lavori.

Il presidente dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 10:00, accedendo alla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

La Commissione a questo punto continua con la disamina della busta amministrativa del terzo Operatore RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso già iniziata la scorsa seduta.

Si evidenzia all'uopo che il Capogruppo Ing. Roberta Marino (Mandataria) si avvale della Vamirgeoind srl per quanto riguarda il requisito di capacità economica di cui è carente.

Si dà atto che alle ore 11:37 è intervenuta l'ing. Marino Roberta che è rimasta collegata sino alle ore 11:45.

Con riferimento alla domanda di partecipazione presentata dall'Operatore RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso, la Commissione rileva:

- Al punto n) ai fini della dimostrazione del fatturato medio annuo l'operatore allega alla domanda i bilanci della Geoind srl e della Vamirgeoind srl nonché il modello unico della mandataria Ing. Roberta Marino. Dai suddetti documenti contabili non si rileva in maniera esplicita il valore del fatturato relativo alla mandataria e all'ausiliaria, così come dichiarato nel DGUE.

La Commissione rileva inoltre la mancata allegazione della dichiarazione d'impegno a costituire l'RTP in caso di aggiudicazione qualora il raggruppamento non sia ancora costituito, ovvero dell'atto costitutivo o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata nel caso di raggruppamento già costituito, nonché tutte le dichiarazioni connesse da inserire nei suddetti atti così come richieste dall'art. 13.7 del Disciplinare di gara.

Si dispone pertanto il soccorso istruttorio per l'Operatore RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso, con riferimento alle sopra evidenziate carenze, assegnando per la risposta giorni 8 a decorrere dalla ricezione della comunicazione; si sottolinea che la suddetta documentazione, ai sensi dell'art. 12 del Disciplinare in parola, sarà ritenuta ammissibile solo se avente data certa antecedente al termine di presentazione dell'offerta. La Commissione invita pertanto il RUP a procedere all'invio della richiesta di soccorso relativamente alle osservazioni sopra riportate in

merito al RTP Ing. Roberta Marino (Mandataria), Ing. Sandra Aulicino, Ing. Salvatore Trubia, Vamirgeoind srl, Ing. Salvatore Amoroso.

A questo punto la Commissione inizia con la disamina della documentazione amministrativa del quarto concorrente RTP Studio Floramo Engineering & Architecture S.R.L. (Mandataria) dott. Geol. Filippo Cappotto (mandante) e Ing. Francesca Di Guardo (Mandante e giovane professionista).

Data l'ora, alle ore 14:00 la Commissione sospende i lavori autoconvocandosi per il proseguo delle operazioni a lunedì 07 dicembre alle 14:30.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14:10 e firmato digitalmente.

Presidente Ing. Salvatore Pampalone \_\_\_\_\_

Componente Avv. Franca Gennuso \_\_\_\_\_

Componente Ing. Salvatore Quaranta (Verbalizzante) \_\_\_\_\_

Segretario Dott. Antonio Palumbo \_\_\_\_\_