



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI

DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Gara 2

CIG: 8441376BD5

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 10:30 in video conferenza, in attuazione del D.S.M. n. 32 del 12.03.2020 che istituisce lo Smart working (lavoro agile) all'interno dell'Amministrazione, in esecuzione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, si procede alla prosecuzione dell'esperimento della procedura negoziata, di cui alla Determinazione a Contrarre n. 1277 del 23.12.2019 di questa Direzione, per l'appalto dei Lavori di M.S. per la ripresa del piano viabile. SP n. 5 Di Altofonte - SP 68 bis Di Pezzingoli - SP 131 Di Caculla nell'ambito delle strade gestite dall'Ufficio Strade Centro del territorio dell'Area Metropolitana di Palermo per un'importo a base d'asta di € 58.515,11= oltre agli oneri di sicurezza pari a € 1.799,72=.

Facendo seguito al verbale n. 1 del 22.10.2020, Prot. NP3132020 del 23.06.2020, ricostituito il seggio di gara composto dall'Ing. Salvatore Pampalone, in qualità di Presidente e Punto Ordinante, dal RUP Geom. Sergio Alaimo, dall'Ing. Elio Venturella e dal Dr. Antonio Palumbo che svolge altresì le funzioni di Ufficiale verbalizzante si prosegue con la disamina del contenuto della busta amministrativa trasmessa dall'O.E. Servizi e Appalti di Fanara Calogero e successivamente si prosegue con la disamina del contenuto della busta amministrativa trasmessa dall'O.E. Canale Geom. Giovanni Costruzioni riscontrando la mancanza della Cauzione provvisoria che secondo l'O.E. non deve essere prodotta per effetto delle deroghe al vigente codice dei contratti introdotte dal Decreto semplificazioni, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120.

Da una attenta analisi della deroga del Decreto semplificazioni così come convertito, sul punto delle garanzie provvisorie, si rileva che esse possono essere richieste se ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione gara o altro atto equipollente. Invero l'obbligo a costituire la garanzia è contemplato all'art 7 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato alla gara tra i documenti tecnici di valutazione.

Anche nella considerazione che tale obbligo è stato onerato da tutti gli altri concorrenti, questa Stazione Appaltante, a sanatoria, decide di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del codice dei contratti e invita pertanto, l'O.E. Canale Geom. Giovanni Costruzioni a produrre e trasmettere a mezzo sistema, il documento mancante entro e non oltre le ore 9:00 del 29 ottobre 2020. Si precisa, altresì, che ai sensi dell'articolo citato, in caso di decorso infruttuoso del termine per la regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Si procede all'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'O.E. Edil Gara s.r.l.

Alle ore 12:20 il presidente sospende le operazioni di gara rinviando la prosecuzione delle stesse al giorno 29 ottobre alle ore 9:00.

Il Presidente alle ore 12:30 chiude la seduta.

Al presente verbale si allega il report della RdO n. 2659200 generato dal sistema (allegato 1)

Letto, approvato e sottoscritto:

Punto Ordinante Ing. Salvatore Pampalone

Componente RUP Geom. Sergio Alaimo

Componente Ing. Elio Venturella

Componente e Ufficiale verbalizzante Dott. Antonio Palumbo

