

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

**U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di PALERMO**

**ENTE APPALTANTE : Provincia Regionale di Palermo**

**OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del tronco stradale sulla S.P. 2 "Di Fellamonica" e S.P. 4 di "Portella Poirà. Importo dei lavori €.2.300.000,00**

## **VERBALE DI GARA**

### **VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**


L'anno duemiladieci il giorno 29 del mese di marzo alle ore 11,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, ai sensi della L.R. 21 agosto 2007 n. 20 articolo 7/ter commi 9bis e 9ter, si è riunita la Commissione di gara, coadiuvata dal verbalizzante dott. Pietro Tarantino – Istruttore direttivo UREGA, così costituita :

Dott. Enrico Sanseverino – Presidente

Arch. Rosaria Calagna – Vicepresidente

Geom. Pollarolo Pietro - Componente nominato dall'Ente Appaltante con nota n. 38043 del 29/03/2010,

per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Legge 109/94 nel Testo coordinato con le norme recate dall'articolo 1 della L.R. 21 agosto 2007 n. 20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, nonché ai sensi del D.P.R.S. 14 gennaio 2005 n. 1 e con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'articolo 21, comma 1 bis.



della medesima Legge 109/1994 nel Testo coordinato sopra richiamato per il complessivo importo di €.2.300.000,00 di cui €. 2.208.000,00 a base d'asta ed €.92.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Preliminarmente, il Presidente informa la Commissione che è ancora in corso la gara relativa ai: Lavori di manutenzione straordinaria della Palazzina Demaniale e dell'area di pertinenza site in Palermo Via P. Bonanno 2" e pertanto le operazioni di gara vengono rinviate a **12 Maggio 2010** alle ore **9,00.**

La Commissione dà mandato al responsabile degli adempimenti di custodire i plichi in un armadio metallico dell'Ufficio nonché di provvedere alla pubblicazione del presente verbale sul sito dell'U.R.E.G.A. nonché sul sito dell'Ente Appaltante.

Alle ore 12,00 le operazioni di gara vengono pertanto sospese.

Letto confermato e sottoscritto

Dott. Enrico Sanseverino – Presidente

Arch. Rosaria Calagna – Vicepresidente

Geom. Pollarolo Pietro - Componente

Dott. Pietro Tarantino - Verbalizzante

