

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della

Mobilità e dei Trasporti

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE: Provincia Regionale di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di M.S. per il risanamento dei tratti in frana dalla Progressiva km.ca 0+000 alla progressiva km.ca 3+500 sulla S.P. n°44 "Di Ponte Alvano": Roccamena - Ponte Alvano – Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) €. 2.150.000,00 - codice CIG 0384917B8B

VERBALE DI GARA

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladieci** il giorno **uno** del mese di **Marzo** alle ore **9,30** in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, è riunita la Commissione di gara così costituita :

Avv.to Enrico Sanseverino – Presidente,

Arch. Rosaria Calagna - Vicepresidente

Geom. Gaeta Lorenzo - Componente nominato dall'Ente Appaltante con nota n. 24264 del 26/02/2010

per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Legge 109/94 nel Testo coordinato con le norme recate dall'articolo 1 della L.R. 21 agosto 2007 n. 20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed

integrazione in materia, nonché ai sensi del D.P.R.S. 14 gennaio 2005 n. 1 e con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'articolo 21, comma 1 bis, della medesima Legge 109/1994 nel Testo coordinato sopra richiamato per il complessivo importo di **€.2.150.000,00** di cui **€ 2.080.000,00** a base d'asta ed **€. 70.000,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il geom. Giordano Pasquale, dipendente dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Preliminarmente il Presidente informa i presenti che la Commissione titolare è impegnata nell'espletamento della gara relativa ai Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura ed opere di corredo sulle S.P. n. 6 di Baucina e Ventimiglia: Svincolo Cannizzaro - Baucina - Ventimiglia - Travia, mentre la seconda Commissione è impegnata nell'espletamento della gara relativa ai Lavori di M.S. per la costruzione di opere di presidio e corredo, sistemazione del piano viario e segnaletica stradale sulla SP n°121 "Di Cangemi": Termini Imerese - C.da Cangemi- C.da S. Giorgio - B° Giovenco e che tali procedure si protrarranno per un periodo di tempo non programmabile, pertanto, rinvia le operazioni di gara al giorno **22 marzo 2010 alle ore 9,00**, e contestualmente dispone che la gara sia espletata dalla seconda Commissione composta dall'Ing. Renato Cannizzo - .Presidente, Ing. Girolamo Navarra - Vicepresidente e Geom. Gaeta Lorenzo Componente nominato dall'Ente Appaltante.

Si da mandato al RAG di provvedere alla pubblicazione del presente verbale sul sito dell'U.R.E.G.A. nonché sul sito dell'Ente Appaltante.

Letto confermato e sottoscritto

Avv.to Enrico Sanseverino – Presidente

Arch. Rosaria Calagna - Vicepresidente

Geom. Lorenzo Gaeta - Componente

Geom. Pasquale Giordano - Verbalizzante