

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

**Area Infrastrutture Territorio Viabilità e Trasporti**

**Direzione Viabilità Provinciale**

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza per la sostituzione di due tratti di barriera paramassi sottostanti il costone roccioso di Monte D'Oro alla progr.va km.ca 10+900 circa della S.P. n. 9 delle Madonie.

Perizia di € 110.000,00.

**VERBALE DI AGGIUDICAZIONE**

L'anno 2012, il giorno 14 del mese di Giugno, alle ore 10,00 nella sede della Provincia Regionale di Palermo, Direzione Viabilità Provinciale, Via San Lorenzo Colli 312/g, in conformità a quanto disposto nella lettera di invito prot. n. 57707 dell'08/06/2012 , si dà inizio alla gara informale, tra soggetti qualificati, per individuare l'impresa cui affidare i lavori di somma urgenza per la sostituzione di due tratti di barriera paramassi sottostante il costone roccioso di Monte d'Oro a progr.va Km.ca 10+900 circa della S.P. n. 9 delle Madonie-Importo € 110.000,00, mediante il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara.



Presiede la seduta l'Ing. Angelo Giuseppe Troja, Coordinatore dell' Area Infrastrutture Territorio Viabilità e Trasporti, alla presenza dei Geometri Fulvio Rubino e Vincenzo Ajello funzionari della Direzione Viabilità Provinciale.

Premesso che:

con lettera di invito prot. n. 57707 dell'08/Giugno/2012, sono state invitate a partecipare alla gara, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto le imprese di seguito elencate.

- 1) COMES s.r.l.;
- 2) Fegotto Costruzioni s.a.s. di G.Cruciana & C.;
- 3) R3 Costruzioni s.r.l.;
- 4) Messina Costruzioni s.r.l.;
- 5) Ital System;
- 6) COGEO s.r.l.;
- 7) Presti s.r.l.;
- 8) P.M. Costruzioni s.r.l.;
- 9) COMES;
- 10) Pisciotta Costruzioni;
- 11) Gruppo F.G. s.r.l.;
- 12) Fresta Rosario Antonio;
- 13) ELMIAN Costruzioni s.r.l.;
- 14) B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.

Handwritten signature and initials, possibly 'ATV' and 'A'.

Verificato che sono pervenute nei termini previsti, cioè entro le ore 12,00 del giorno 13/06/2012, n. 2 (due) offerte prodotte dalle sottoelencate imprese:

- 1) Presti s.r.l. ( ore 9,45);
- 2) Fegotto Costruzioni s.a.s. di G.Cruciana & C.( ore 11,07);

A questo punto l'Ing. Angelo Giuseppe Troja, dispone l'apertura delle buste pervenute secondo l'ordine di arrivo.

Esaminata la documentazione dell'impresa Presti s.r.l., la stessa viene esclusa in quanto produce l'attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori, nella quale non è riportata la qualificazione per la categoria specializzata OS12B , requisito richiesto nella lettera di invito.

Esaminata la documentazione dell'impresa Fegotto Costruzioni s.a.s di G.

Cruciata & C., riscontrata conforme a quanto richiesto nella lettera di invito,  
la stessa viene ammessa con l'offerta del 33,00 % sull'importo posto a base di  
gara.

Pertanto, si procede all'aggiudicazione dei "Lavori di Somma Urgenza per la  
sostituzione di due tratti di barriera paramassi sottostanti il costone roccioso di  
Monte D'Oro alla progr.va km.ca 10+900 circa della S.P. n. 9 Delle Madonie,  
relativa alla perizia di €. 110.000,00" alla Ditta Fegotto Costruzioni s.a.s di G.  
Cruciata & C., che ha offerto il ribasso del 33,00 % sull'importo posto a base  
di gara e quindi per l'importo complessivo di €. 61.167,23 di cui €. 56.775,82  
al netto del ribasso del 33,00% e €. 4.391,41 per gli oneri di sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta.

Alle ore 10,30 vengono ultimate le operazioni della gara informale.

Del che viene redatto il presente verbale il quale letto ed approvato viene  
sottoscritto:

L'impresa Fegotto Costruzioni s.a.s.

I Funzionari della Viabilità Provinciale:

Geom. Fulvio Rubino

Geom Vincenzo Ajello

  
  
Il Coordinatore d'Area

Ing. Angelo Giuseppe Troja