



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI

DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Gara 2

CIG: Z942CABDCA

L'anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 9:00 in video conferenza, in attuazione del D.S.M. n. 32 del 12.03.2020 che istituisce lo Smart working (lavoro agile) all'interno dell'Amministrazione, in esecuzione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, si procede all'esperimento della procedura negoziata, di cui alla Determinazione a Contrarre n. 216 del 10.04.2020 di questa Direzione, per l'appalto delle Indagini Geognostiche, Geofisiche e Geotecniche di laboratorio nell'ambito dei lavori di sistemazione di tratti in frana della Strada Rurale n. 13 "Di Acqua di Masi". Progetto esecutivo n. 96514 del 03.12.2019 di € 34.500,00 per un importo a base d'asta di **26.474,63** = oltre agli oneri di sicurezza pari a € 612,03=.

Facendo seguito al verbale n. 1, Prot. NP 18312020 del 19.05.2020, ricostituito il seggio di gara, composto dall'Ing. Salvatore Pampalone, con il ruolo di Presidente e RUP, dall'Arch. Francesco Lagna, dall'Ing. Giacomina Maria Fasulo e dal Dott. Antonio Palumbo che svolge altresì le funzioni di Ufficiale verbalizzante, il Presidente rileva che, la documentazione trasmessa dall'O.E. Giosa s.r.l. non è esaustiva, in quanto come Certificazioni trasmette due documenti: uno identificato dallo stesso O.E. come fattura e l'altro consistente in una relazione su indagini effettuate a comprova del lavoro eseguito. Il Presidente, pertanto, ancora una volta, avvalendosi dell'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del codice dei contratti chiede all'O.E. Giosa s.r.l., di trasmettere una dichiarazione formale redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativi, di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, allegando i Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) rilasciati dalla Stazione Appaltante presso cui si sono eseguiti i lavori e l'elenco dei mezzi e attrezzature a disposizione. La documentazione richiesta deve pervenire entro le ore 18:00 del 05 giugno 2020, pena l'esclusione dalla gara così come previsto dall'articolo citato del Codice dei Contratti.

Il presente verbale è chiuso alle ore 10:30.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente e RUP Ing. Salvatore Pampalone

Componente Arch. Francesco Lagna

Componente Ing. Giacomina Maria Fasulo

Componente e Verbalizzante Dott. Antonio Palumbo