

CL 5.3.33.2/1/2021



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI
DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Individuazione miglior offerente e aggiudicazione provvisoria

Affidamento diretto

VERBALE n.2

SP 33 di Ciminna: B° Balatelle - Ciminna. - Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di un tratto ammalorato, opere di presidio e sistemazione del piano viabile. Progetto esecutivo prot. 47759 del 02/08/2021 di € 99.950,00.

CUP: D27H21003650003 - CIG: 8918860C18

L'anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di Novembre alle ore 9:30, nella sede della Direzione Viabilità, si procede alla prosecuzione dell'esame della documentazione relativa all'**Affidamento diretto dei Lavori sopra indicati - CIG: 8918860C18**.

Sono presenti l'Ing. Salvatore Pampalone, Direttore della Viabilità, Punto ordinante, l'Ing. Gaspare Gucciardi e il Dr Antonio Palumbo funzionari della Direzione Viabilità.

l'Ing. Salvatore Pampalone dichiara aperta la seduta e dà lettura del verbale n.1 ove è stato individuato l'Operatore **GIADA COSTRUZIONI S.R.L.** che ha offerto un ribasso del **34,92% (trentaquattro/92)** sull'importo a base di gara, quale più conveniente per l'Amministrazione. Si era altresì dato mandato al RUP di verificare la congruità dei costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lettera d) del sopra citato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati nel preventivo /offerta TD **1861743**.

A seguito della richiesta del RUP, Ns prot. n.66057 del 25/10/2021, la ditta ha trasmesso via PEC il 28/10/2021, acquisita con prot. n.67593 del 29/10/2021 nota ove comunica che l'importo relativo ai costi della manodopera inserito nel preventivo /offerta TD 1861743 è il risultato di un mero errore materiale confermando allo stesso tempo l'importo della manodopera occorrente indicato nei documenti di gara.

Atteso ciò, il Dirigente/Punto ordinante, sentito il RUP, accetta la giustificazione prodotta dall'Operatore **GIADA COSTRUZIONI S.R.L.** che ha offerto un ribasso del **34,92% (trentaquattro/92)** sull'importo a base di gara, risultata la più conveniente per l'Amministrazione.

La documentazione amministrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto, pertanto il Presidente **aggiudica** provvisoriamente l'Intervento *SP 33 di Ciminna: B° Balatelle - Ciminna. - Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di un tratto ammalorato, opere di presidio e sistemazione del piano viabile.* Progetto esecutivo prot. 47759 del 02/08/2021 di € 99.950,00. CUP: D27H21003650003 - CIG: 8918860C18 di importo complessivo lordo pari ad €. 99.950,00 ed importo a base di ribasso d'appalto €. **73.793,01** all'O.E. **GIADA COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in VIA PORTELLA N° 5 90020 VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA), PEC **GIADACOSTRUZIONI@ARUBAPEC.IT**, che ha offerto un **ribasso del 34,92%**, per

un importo di aggiudicazione pari a €. ~~49.422,08~~ (quarantanovemilaquattrocentoventidue/08), compreso gli oneri di sicurezza pari a €. 1.397,59.

Detta aggiudicazione diventerà definitiva dopo la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'operatore economico.

Al presente verbale si allega il report della TD n. 1861743 generato dal sistema (allegato 1), e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario (allegato 2).

Il presente verbale di aggiudicazione è chiuso alle ore 11:00.

Letto, confermato e sottoscritto:

Ing. Salvatore Pampalone _____

Ing. Gaspare Gucciardi _____

Dr Antonio Palumbo _____