



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI

DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Gara 3

CIG: Z942CABDCA

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 11:30 in video conferenza, in attuazione del D.S.M. n. 32 del 12.03.2020 che istituisce lo Smart working (lavoro agile) all'interno dell'Amministrazione, in esecuzione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, si procede alla prosecuzione dell'esperimento della procedura negoziata, di cui alla Determinazione a Contrarre n. 216 del 10.04.2020 di questa Direzione, per l'appalto delle Indagini Geognostiche, Geofisiche e Geotecniche di laboratorio nell'ambito dei lavori di sistemazione di tratti in frana della Strada Rurale n. 13 "Di Acqua di Masi". Progetto esecutivo n. 96514 de 03.12.2019 di € 34.500,00 per un importo a base d'asta di € 26.474,63 = oltre agli oneri di sicurezza pari a € 612,03=.

Facendo seguito al verbale n. 2 del 29.05.2020, Prot. NP 19742020 del 03.06.2020, ricostituito il seggio di gara, composto dall'Ing. Salvatore Pampalone, con il ruolo di Presidente e RUP, dall'Arch. Francesco Lagna, dall'Ing. Giacomina Maria Fasulo e dal Dott. Antonio Palumbo che svolge altresì le funzioni di Ufficiale verbalizzante, il Presidente rileva che, la documentazione trasmessa dall'O.E. Giosa s.r.l. entro i termini assegnati ancora una volta non è esaustiva.

Il Presidente, pertanto, avvalendosi dell'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del codice dei contratti, chiede all'O.E. Giosa s.r.l. di produrre precisamente quanto appresso indicato:

- 1) **AUTODICHIARAZIONE** redatta ai sensi del **D.P.R. 445/2000** attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
- 2) **C.E.L.** (certificati esecuzione lavori): l'esecuzione dei lavori è documentata dal C.E.L. così come recita l'art. 86 comma 5 bis del Codice dei Contratti.

L'Autodichiarazione e i C.E.L. devono pervenire entro e non oltre martedì 16 giugno 2020 ore 13:00, pena l'esclusione dalla gara.

Il presente verbale è chiuso alle ore 13:30.

Letto, approvato e sottoscritto:


Presidente e RUP Ing. Salvatore Pampalone



Componente Arch. Francesco Lagna



Componente Ing. Giacomina Maria Fasulo



Componente e Verbalizzante Dott. Antonio Palumbo

