



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO  
AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI

DIREZIONE VIABILITA'

**Verbale di Individuazione miglior offerente e aggiudicazione provvisoria**

**Affidamento diretto**

Interc. 20 di Margi. Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera paramassi esistente e realizzazione di nuove barriere in tratti saltuari. Indagini geognostiche, geotecniche, prove in situ e prove di carico sui tiranti Perizia n. 75639 del 10.12.2020 di Euro. 40.500,00 .

CUP: D37H18001640001 - CIG: 89612018FF

L'anno duemilaventuno, il giorno 3 del mese di Dicembre alle ore 12:10, nella sede della Direzione Viabilità, si procede alla individuazione della miglior preventivo/offerta presentata (trattativa diretta) sulla piattaforma acquistinretepa.it, gestita da CONSIP, di cui alla Determinazione a Contrarre n.4505 del 12/11/2021 di questa Direzione, per l'**Affidamento diretto dei Lavori sopra indicati - CIG: 89612018FF** sulla scorta degli elaborati di gara.

Sono presenti l'Ing. Salvatore Pampalone, Direttore della Viabilità, Punto ordinante, il P.I. Francesco Scalavino, l'Ing. Gaspare Gucciardi e il Dr Antonio Palumbo funzionari della Direzione Viabilità.

L'Ing. Salvatore Pampalone dichiara aperta la seduta e dà lettura delle condizioni dell'appalto, nonché delle modalità che regolano lo svolgimento della procedura:

- 1) Per l'affidamento dei Lavori su indicati si procede, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett.a) del D.Lgs. 50/2016, così come aggiornato e coordinato con la Legge n.120 del 11 settembre 2020, mediante affidamento diretto ricorrendo al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, previa consultazione di **n.5 preventivi/offerte** richiesti ad altrettanti operatori economici operanti nel territorio, utilizzando la procedura telematica denominata **affidamento diretto** (trattativa diretta) eseguita sul MEPA, gestito da Consip S.p.A, sul proprio sito istituzionale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it),
- 2) gli **O.E. sono stati individuati** nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- 3) il Servizio verrà affidato all'O.E. che presenterà la migliore offerta economica (massimo ribasso) sull'importo base del corrispettivo indicato negli elaborati di gara

Di seguito gli operatori economici sorteggiati con gli estremi dell'invito a fianco di ciascun indicato:

■ ATLANTIS	TD 1913819
■ DI.PA. TRIVELLAZIONI S.N.C. DI PAGANO ANDREA	TD 1913869
■ EUROSERVIZI SRL	TD 1913941
■ GREEN PROJECT SRL	TD 1914000
■ SURIANO MICHELANGELO	TD 1914056

4) La Stazione Appaltante, si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

5) Il termine per la presentazione delle offerte per tutti gli O.E. invitati era fissato alle ore 18:00 del 29.11.2021.

Tutto ciò premesso, si accede alla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per l'esame delle offerte e si verifica che entro i termini previsti è pervenuta UNA offerta di seguito indicata con la percentuale di ribasso offerta a fianco segnata:

1	1913869	Interc. 20 di Margi . Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera paramassi esistente e realizzazione di nuove barriere in tratti saltuari. - Indagini geognostiche, geotecniche, prove in situ e prove di carico sui tiranti - Perizia n. 75639 del 10.12.2020 di Euro. 40.500,00 .	18/11/2021	29/11/2021	27/11/2021	Lavori di manutenzione Opere Specializzate	DI.PA. TRIVELLAZIONI S.N.C. DI PAGANO ANDREA	1,50%
---	---------	--	------------	------------	------------	--	--	-------

Mentre risultano deserte le altre richieste di preventivo/offerta come di seguito:

2	1914056	Interc. 20 di Margi . Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera paramassi esistente e realizzazione di nuove barriere in tratti saltuari. - Indagini geognostiche, geotecniche, prove in situ e prove di carico sui tiranti - Perizia n. 75639 del 10.12.2020 di Euro. 40.500,00 .	Deserta	18/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	Lavori di manutenzione Opere Specializzate	- SURIANO MICHELANGELO
---	---------	--	---------	------------	------------	------------	--	------------------------

3	1914000	Interc. 20 di Margi . Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera paramassi esistente e realizzazione di nuove barriere in tratti saltuari. - Indagini geognostiche, geotecniche, prove in situ e prove di carico sui tiranti - Perizia n. 75639 del 10.12.2020 di Euro. 40.500,00 .	Deserta	18/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	Lavori di manutenzione Opere Specializzate	- GREEN PROJECT SRL
---	---------	--	---------	------------	------------	------------	--	---------------------

4	1913941	Interc. 20 di Margi . Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera paramassi esistente e realizzazione di nuove barriere in tratti saltuari. - Indagini geognostiche, geotecniche,	Deserta	18/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	Lavori di manutenzione Opere Specializzate	EUROSERVIZI SRL
---	---------	---	---------	------------	------------	------------	--	-----------------

prove in situ e prove di carico sui tiranti - Perizia n. 75639 del 10.12.2020 di Euro. 40.500,00 .

Interc. 20 di Margi . Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera paramassi esistente e realizzazione di nuove barriere in tratti

5 1913819 saltuari. - Indagini Deserta 18/11/2021 29/11/2021 29/11/2021  
geognostiche, geotecniche, prove in situ e prove di carico sui tiranti - Perizia n. 75639 del 10.12.2020 di Euro. 40.500,00 .

Lavori di manutenzione Opere Specializzate - ATLANTIS

Atteso ciò, si procede all'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'Operatore D.I.PA. TRIVELLAZIONI S.N.C. DI PAGANO ANDREA che ha offerto un ribasso del 1,50 % (uno/50) sull'importo a base di gara, risultata la più conveniente per l'Amministrazione.

La documentazione amministrativa trasmessa, in relazione alla TD 1913869, risulta conforme a quanto richiesto, pertanto il Presidente **aggiudica** provvisoriamente i *Lavori di Indagini geognostiche, geotecniche, prove in situ e prove di carico sui tiranti* propedeutici ai Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera paramassi esistente e realizzazione di nuove barriere in tratti saltuari sulla Interc. 20 di Margi dipendenti dal Progetto n. 75639 del 10.12.2020 di Euro. 40.500,00 CUP: D37H18001640001 - CIG: **89612018FF** di importo complessivo lordo pari ad €.40.500,00 ed importo a base di ribasso d'appalto €. 29.060,71 all'O.E. **D.I.PA. TRIVELLAZIONI S.N.C. DI PAGANO ANDREA**, con sede in VIA PORTELLA 1 90020 VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA), P.I. 05276200820, PEC DIPATRIVELLAZIONI@PEC.IT, che ha offerto un **ribasso del 1,50%**, per un **importo di aggiudicazione pari a €. 30.404,52** (trentaquattrocentoquattro/52), compreso gli oneri di sicurezza pari a €. 1.779,72.

Detta aggiudicazione diventerà definitiva dopo la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'operatore economico.

Al presente verbale si allega il report della TD n.1913869 generato dal sistema (allegato 1), e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario (allegato 2).

Pertanto, il Presidente chiude la seduta alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto:

Ing. Salvatore Pampalone \_\_\_\_\_

P.I. Francesco Scalavino \_\_\_\_\_

Ing. Gaspare Gucciardi \_\_\_\_\_

Dr Antonio Palumbo \_\_\_\_\_