

**Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità**

**Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della**

**Mobilità e dei Trasporti**

**U.R.E.G.A.**

**Sezione Provinciale di Palermo**

**ENTE APPALTANTE : Provincia Regionale di Palermo**

**OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati e della diramazione verso la statale (Rurale n.11) della S.P. n. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore km. 26+250". Importo complessivo dei lavori €. 3.200.000,00**

**VERBALE DI GARA**

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'anno **duemiladodici** il giorno **21** del mese di **Novembre** alle ore 9,00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

**Ing. Renato Cannizzo** – Presidente Dirigente Preposto alla Segreteria Tecnica dell'U.R.E.G.A., nella qualità di componente supplente così come disposto dall'art. 7/ter comma 11 della Legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. di recepimento.

**Geom. Pietro Pollarolo** dall'Ente Appaltante con nota n. 104013 del 19/11/2012 ;

per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 163/2006; e ai sensi del combinato e disposto dal comma 20 bis dell'art 253 e dal comma 9 dell'art.

122 del D.Lgs. 163/2006 per il complessivo importo di € **3.200.000,00** di

cui € **3.088.000,00** a base d'asta, € **112.000,00** oneri per la sicurezza.

Preliminarmente, l'ing. Renato Cannizzo informa i presenti che il presidente

**Avv. Enrico Sanseverino** ha comunicato per le vie brevi che è impegnato

in altre attività istituzionali e pertanto le operazioni di gara vengono rinviate

a **26/11/2012** alle ore **9,30**.

L'ing Renato Cannizzo dà mandato al responsabile degli adempimenti di

custodire i plichi in un armadio metallico dell'Ufficio nonché di provvedere

alla pubblicazione del presente verbale sul sito dell'U.R.E.G.A. nonché sul

sito dell'Ente Appaltante.

Alle ore 9,30 le operazioni di gara vengono pertanto sospese e rinviate.

Letto confermato e sottoscritto

**Ing. Renato Cannizzo** – Presidente

**Geom. Pietro Pollarolo** Componente