



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città
Metropolitana
di Palermo**



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6185/2022
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/41/2021

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica relativamente ai lavori di Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto Regina Margherita di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP D75B17002190002 - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan - Accertamento in entrata spesa Euro 500.000,00 quale 10% Fondo Avvio Opere Indifferibili D.P.C.M. 28 luglio 2022 - Determinazione a contrarre - Impegno spesa Euro 159.534,88 - Affidamento del servizio alla Società di Ingegneria VE.MA. Progetti s.r.l.s.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 22/11/2022

Il Dirigente

Dott. Claudio Delfino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- l'Amministrazione Città Metropolitana di Palermo ha intrapreso ed attuato programmi di riqualificazione ed adeguamento degli immobili sede di Istituzioni Scolastiche di propria competenza;
- la Città Metropolitana di Palermo ha predisposto il progetto "Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico" dell'importo complessivo di € 5.000.000,00, utilmente inserito nel Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica Regionale 2018/2020 con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018 per l'annualità 2018;
- così come previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 47 del 03/01/2018, il M.I.U.R., con Decreto n. 615 del 12 settembre 2018 ha approvato la Programmazione Unica Nazionale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica nella quale è confluito anche il piano regionale di cui al citato D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018, per farne parte integrante dello stesso Decreto e nel quale inoltre vengono individuate le quote di contributo annuo assegnate alle Regioni, ivi compresa la Regione Sicilia;
- con Decreto Interministeriale n. 87 del 01/02/2019 è stato individuato l'intervento sopracitato tra gli interventi finanziati; l'art. 5 del D.D.G. 5545/ISTR del 23/10/2018 ha previsto, però che gli Enti Locali titolari degli interventi che ricadono in zona sismica 1 e 2, inclusi nell'annualità 2018, sono obbligati prima di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, a pena la decadenza del finanziamento, a trasmettere l'esito della analisi della vulnerabilità sismica in un al progetto esecutivo, elaborato a seguito delle risultanze delle verifiche sismiche effettuate;
- per l'immobile in questione sono state eseguite le indagini per la valutazione del rischio sismico; gli esiti dell'analisi di vulnerabilità hanno espresso valori estremamente bassi tali da dover procedere ad una attenta valutazione circa gli interventi da realizzare principalmente riguardo gli adeguamenti strutturali propedeutici agli adeguamenti impiantistici;
- con Decreto M.I.U.R. n. 13 del 08 gennaio 2021 sono stati approvati gli interventi proposti dalle Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento regionale, nonché definiti i termini e le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi, tra i quali è ricompreso l'intervento in oggetto;
- il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - con nota AOODGEFID n. 27102 del 10/08/2021 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1, comma 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Modifica del piano autorizzativo con decreto del ministero dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13" ha reso noto che a seguito dell'adozione del decreto M.I.U.R. n. 13 del 08 gennaio 2021, molti Enti hanno chiesto di modificare, per sopravvenute esigenze, l'elenco degli interventi inizialmente indicati, alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto;

- inoltre, è stato approvato nel frattempo il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano del decreto M.I.U.R. n. 13 del 08 gennaio 2021;
- pertanto, in considerazione dell'intervenuta approvazione del P.N.R.R. e della necessità di rispettare *target* e *milestones* imposti dalla Commissione europea, nonché delle richieste di modifica del piano intervenute da alcuni enti locali beneficiari, il Ministero dell'Istruzione invitava gli enti beneficiari a rivedere il su citato piano autorizzativo anche alla luce del rispetto delle tempistiche indicate nella citata nota AOODGEFID n. 27102 del 10/08/2021, e gli interventi originariamente proposti procedendo alla relativa conferma o eventualmente alla candidature di altri interventi in grado di rispettare i target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti dell'importo a ciascun ente assegnato;
- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, viene individuata nell'ambito del P.N.R.R. in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" nella quale è rientrato il progetto in argomento;
- con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si dà atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del P.N.R.R..

Considerato che:

- con D.D. n. 4985 del 21/11/2022 l'ing. Valerio Randazzo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del progetto denominato "Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico";
- il progetto è stato finanziato con Decreto n. 13 del 08/01/2021, registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2021 reg. n. 394 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 delle Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- nel frattempo è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno del quale sono confluiti gli interventi di cui alla Legge 160/2019;
- la linea di finanziamento (P.N.R.R.) sopra citata dell'opera in oggetto, prevede specificatamente che la progettazione e la realizzazione delle opere avvenga nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- tali norme stabiliscono che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»;

- tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi in argomento al principio del “DNSH, “*Do no significant harm*” e nello specifico investimento individuato ex-ante dalla S.A. come investimento ricadente nella specifica scheda M4 - C1 - INV 3.3 - Regime 2 - scheda 2 e 5 e quindi limitato a “non arrecare danno significativo”;
- il progetto finanziato, alla luce degli esiti delle indagini sismiche, è risultato non più attuale né realizzabile, sia per la tipologia di interventi necessari ed essenziali a garantire la sicurezza dell'utenza scolastica, è stato pertanto predisposto nuovo progetto di fattibilità tecnico economica;
- a seguito del passaggio del finanziamento sul P.N.R.R. e della rilevata necessità di adeguamenti sismico-strutturali per tutti gli edifici e sulla base delle indicazioni operative del M.I.U.R. per i finanziamenti degli interventi per l'edilizia scolastica, è stato rimodulato privilegiando gli aspetti strutturali che porteranno al miglioramento di 5 (cinque) corpi fabbrica che compongono il complesso scolastico;
- pertanto l'iniziativa progettuale denominata “Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto “Regina Margherita” di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico” è stata rimodulata anche al fine di reperire all'interno del quadro economico del progetto le risorse per la progettazione di Fattibilità Tecnica Economica.

Preso atto della complessità della progettazione dell'intervento e della necessità di completare la progettazione ammessa a finanziamento in tempi ristretti nonché del carico di lavoro già in essere alla struttura in organico presso questo Ente, rispetto al quale il personale risulta già impegnato in numerosi procedimenti ed in questi non sostituibili senza che ne derivi un pregiudizio per l'organizzazione della struttura e il rispetto dei tempi di programmazione dei lavori.

Dato atto, altresì, che questa Amministrazione, in ottemperanza dell'art. 26 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali al suo interno e che, per rispettare i tempi di programmazione e di realizzazione dei lavori in oggetto, si rende necessario avvalersi di professionalità esterne con qualifica adeguata e di comprovata esperienza.

Tenuto conto che:

- per l'iniziativa progettuale denominata “Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto “Regina Margherita” di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002” si rende necessario affidare l'incarico professionale per il “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica”;
- nella predisposizione e redazione degli elaborati progettuali, si farà riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;
- nello svolgimento delle prestazioni e delle attività il soggetto contraente sarà chiamato ad eseguire le prestazioni in modo da poter consentire alla

S.A., la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio del DNSH;

- l'incarico, conferito ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lettera a) Legge n. 108/2021 prevede la redazione del P.F.T.E. dell'iniziativa progettuale denominata "Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002";
- nel quadro economico del progetto "Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002" è prevista, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, la spesa per l'affidamento del "Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica";

Atteso che:

- con D.D. n. 1548 del 28/04/2021 si è proceduto alla "Presenza Decreto n. 13 del 08/01/2021, registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2021 reg. n. 394 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160" (Prog. n. 968/2021);
- con D.D. n. 2074 del 03/06/2021 si è proceduto all' "Accertamento in entrata - Decreto n. 13 del 08/01/2021, registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2021 reg. n. 394 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160" (Prog. 1419/2021 - OG ENT 198/2021);
- con la costituzione del Fondo per l'Avvio di Opere Indifferibili di cui al D.P.C.M. del 28 luglio 2022, il Ministero ha erogato risorse pari al 10% dell'importo finanziato, utili alla compensazione degli incrementi di spesa prodotti dai prezzi generalizzati in atto nel mercato edilizio;
- il progetto denominato "Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002" dell'importo complessivo di € 5.500.000,00 è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per € 1.100.000,00 annualità 2022, € 2.420.000,00 annualità 2023 ed € 1.980.000,00 annualità 2024, giusta D.S.M. n. 222 del 04/11/2022 di "Adozione Schema modifica e consequenziale aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022".

Rilevato che:

- l'importo del servizio tecnico da affidare risulta pari ad € 139.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge, come da schema di competenze tecniche, determinato in applicazione del DM 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia;
- per l'affidamento del servizio di cui in argomento, dell'importo complessivo di € 176.363,20 di cui € 139.000,00 quale importo del servizio posto a base d'asta, si intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del Codice dei Contratti recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo "Linea Guida n. 1") e in via diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice come modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/2021, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall'art. 30 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4;
- le Linee Guida emanate dall'ANAC, sulle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell'affidamento diretto ed in particolare stabiliscono che l'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento - effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice);
- a tal fine, nel rispetto dei principi di rotazione e dei principi di cui all'art. 30 del codice dei Contratti, visto il curriculum professionale in atto dal quale è stato possibile valutare le pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affidamento, si è individuato quale O.E. cui affidare il servizio in oggetto, la società di ingegneria "VE.MA. Progetti s.r.l.s.", con sede in Pescara - P. IVA 02077520688 - che ha redatto la verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile;
- in data 15/11/2022 il R.U.P. ha richiesto alla società di ingegneria individuata, tramite Me.PA. con Trattativa Diretta n. 3292897, la formulazione di un'offerta sull'importo del servizio posto a base di gara;
- a seguito dell'esperimento della T.D., ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la società di ingegneria "VE.MA. Progetti s.r.l.s." - P. IVA 02077520688 - con sede in Pescara, ha presentato un'offerta con un valore economico sull'importo a base d'asta di € 139.000,00 pari ad € 124.641,30 oltre € 4.985,65 per contributo CNPAIA pari al 4% oltre € 28.517,93 per IVA al 22%;
- il R.U.P., esaminata la documentazione amministrativa - dichiarata conforme a quanto richiesto ed approvata - e l'offerta economica pervenuta,

ha determinato, anche in considerazione del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affidamento, di affidare il servizio in argomento all'O.E. "VE.MA. Progetti s.r.l.s." - P. IVA 02077520688 - con sede in Pescara, per un importo netto contrattuale pari ad € 124.641,30 oltre € 4.985,65 per contributo CNPAIA pari al 4% oltre € 28.517,93 per IVA al 22%;

- in considerazione della tipologia del servizio da eseguire, l'offerta inoltrata dalla società di ingegneria "VE.MA. Progetti s.r.l.s." - P. IVA 02077520688 - con sede in Pescara, è stata ritenuta tecnicamente valida ed economicamente congrua e pertanto, è risultato affidatario del "Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del P.F.T.E." dell'iniziativa denominata "Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002" nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto n. 13 del 08/01/2021".

Dato atto che per la verifica del possesso dei requisiti in capo al professionista si procederà alla verifica ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii.

Verificato il possesso dei requisiti, si rende necessario affidare il "Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del P.F.T.E." dell'iniziativa denominata "Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002 " alla società di ingegneria "VE.MA. Progetti s.r.l.s." - P. IVA 02077520688 - con sede in Pescara, per l'importo netto contrattuale pari ad € 124.641,30 oltre € 4.985,65 per contributo CNPAIA pari al 4% oltre € 28.517,93 per IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di € 158.144,88.

Atteso che:

- con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 5/2022 del 29/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati; con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 140 del 05/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario Anno 2022;
- con Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 06/07/2022, è stato approvato il "Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco annuale di Lavori Pubblici 2022";
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 119 del 27/05/2022, è stato approvato lo schema di Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024, ad oggi in fase di presentazione alla presentazione alla Conferenza Metropolitana dei Sindaci;
- è necessario accertare la spesa di € 500.000,00 quale 10% Fondo Avvio Opere Indifferibili di cui al D.P.C.M. del 28 luglio 2022, al capitolo di entrata 402030.007 (cod. 04.200.001) previsto nel PEG 2022 sui codici del Piano dei Conti Integrato:

P. dei CONTI FINANZIARIO	P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.
--------------------------	------------------------------

04	02	01	00	000	1	1	2	01	01	001
----	----	----	----	-----	---	---	---	----	----	-----

giusta D.S.M n. 230 del 15/11/2022 “Art. 175 comma 5 bis del TUEL - Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022”;

è necessario impegnare la spesa di € 159.534,88 occorrente alla realizzazione del “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del P.F.T.E.” dell’iniziativa denominata “Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002” nell’ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto n. 13 del 08/01/2021”, comprensiva di € 1.390,00 per incentivo funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la spesa di cui in argomento risulta urgente ed indifferibile al fine di evitare danni gravi e certi all’Ente, in considerazione della necessità di rispettare *target* e *milestones* imposti dalla Commissione europea nonché delle stringenti tempistiche indicate quali *target* del P.N.R.R.;
- il decreto-legge n. 77 del 2021 (coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108) che ha previsto una disciplina per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure contabili al fine di favorire l’utilizzo dei fondi P.N.R.R. e P.N.C. e l’attuazione tempestiva degli interventi.

Visto:

- il Decreto n. 116 del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione: Decreto di rimodulazione piani interventi di cui al Decreto M.I.U.R. 8 gennaio 2021 n. 13, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- il D.P.C.M. del 28 luglio 2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (G.U. n. 213 del 12/09/2022);
il D.S.M. n. 221 del 04/11/2022 “Art. 175 comma 5 bis del TUEL - variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022 a seguito della Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 07 del 25/10/2022 relativa alla “Variazione al Bilancio di Previsione 2022 - 2023 - 2024 (art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000”;
- il D.S.M n. 230 del 15/11/2022 “Art. 175 comma 5 bis del TUEL - Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022”;
- il D.S.M. n. 222 del 04/11/2022 di “Adozione Schema modifica e consequenziale aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022”;
- la FAQ ARCONET n. 48 del 15/12/2021 recante “le procedure di semplificazione contabile al fine di favorire l’attuazione del P.N.R.R. e del P.N.C.”;
- le norme in materia di contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o esecutiva e, in particolare, i punti 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14 del Principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.M. 1 marzo 2019;

- l'art. 1 comma 1044 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSAL E:	<p>"Servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica relativamente ai lavori di Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP D75B17002190002 - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 <i>School building security and structural rehabilitation plan</i> - Accertamento in entrata spesa di € 500.000,00 quale 10% Fondo Avvio Opere Indifferibili, D.P.C.M. 28 luglio 2022 - Determinazione a contrarre - Impegno spesa di € 159.534,88 - Affidamento del servizio alla Società di Ingegneria "VE.MA. Progetti s.r.l.s."</p>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato atto che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica tramite piattaforma Me.PA. in conformità con l'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale, il cui schema è allegato al presente provvedimento.

Visto:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "*School building security and structural rehabilitation plan*";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";
- i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato dal recente D. Lgs n. 126/2014;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la documentazione agli atti;
- la relazione redatta Responsabile del Servizio e R.U.P. Ing. Valerio Randazzo acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 75057 del 21/11/2022.

Vista la Direttiva Dirigenziale del 30/06/2021 prot. n. 40642 e accertato che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall'art. 30 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4.

Ritenuto opportuno:

- prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all'affidamento in oggetto, effettuate a cura del R.U.P.;
- accertare la spesa di € 500.000,00 quale 10% Fondo Avvio Opere Indifferibili di cui al D.P.C.M. del 28 luglio 2022, al capitolo di entrata 402030.007 (cod. 04.200.001) previsto nel PEG 2022 sui codici del Piano dei Conti Integrato:

P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.					
04	02	01	00	000	1	1	2	01	01	001

giusta D.S.M n. 230 del 15/11/2022 “Art. 175 comma 5 bis del TUEL - Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022”;

- impegnare la spesa di € 159.534,88 occorrente alla realizzazione del “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del P.F.T.E.” dell’iniziativa denominata “Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002” nell’ambito del finanziamento di cui al PNRR - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “*School building security and structural rehabilitation plan*” - e Decreto n. 13 del 08/01/2021” comprensiva di € 1.390,00 quale incentivo funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dare atto che:
 - la spesa scaturente dal presente provvedimento con esigibilità nel 2022, ammonta ad € 159.534,88 e dovrà assumersi nel *Bilancio 2022*; in particolare, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO				P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.							
			02	0	01	09	003	2	4	2	01	01	0	001
004	02	02	02	0	01	09	003	2	4	2	01	01	0	001

di cui al Capitolo di spesa 221106.032 (cod. 004.02.02.02.01.09) previsto previsto nel Bilancio 2022 denominato: DIR. 11 - “Istituto Magistrale “Regina Margherita di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro”;

- la spesa di cui in argomento relativa all’affidamento del “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del P.F.T.E.” dell’iniziativa denominata “Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002” nell’ambito del finanziamento di cui al PNRR - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “*School building security and structural rehabilitation plan*” - e Decreto n. 13 del 08/01/2021” *risulta urgente ed indifferibile al fine di evitare danni gravi e certi all’Ente, in considerazione della necessità di rispettare target e milestones imposti dalla Commissione europea nonché delle stringenti tempistiche indicate quali target del P.N.R.R.*;
- affidare mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la realizzazione del “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del P.F.T.E.” dell’iniziativa denominata “Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di

sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002" nell'ambito del finanziamento di cui al PNRR - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "School building security and structural rehabilitation plan" - e Decreto n. 13 del 08/01/2021" alla società di ingegneria "VE.MA. Progetti s.r.l.s.", con sede in Pescara - P. IVA 02077520688 - per l'importo netto contrattuale pari ad € 124.641,30 oltre € 4.985,65 per contributo CNPAIA pari al 4% oltre € 28.517,93 per IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di € 158.144,88.

Dare atto che come sopra specificato l'iniziativa denominata Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro - II intervento funzionale - Miglioramento sismico e adeguamento impianti del complesso scolastico - CUP: D75B17002190002" è finanziato nell'ambito del P.N.R.R. e dovrà contenere tutti gli elementi utili, nel rispetto delle linee guida e della normativa specifica P.N.R.R., per consentire all'Amministrazione di procedere con appalto integrato di progettazione ed esecuzione ai sensi del comma 5 art. 48 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Verificato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41, della legge 07/11/2012 n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti.

PROPONE

Che si adotti il conseguenziale provvedimento

Il Collaboratore Amministrativo
Nunzia Silvana Portolano

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell'Ufficio
Antonino Quagliana

Il R.U.P.
Ing. Valerio Randazzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'