



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6701/2022
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/75/2021

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori per l'intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l'I.I.S. "E. Basile - M. D'Aleo" succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA) - CIG ZAF38B33BD - Determinazione a contrarre - Impegno spesa di Euro 17.353,27 - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 alla ditta Guercio Massimo di Palermo - Presa atto Nomina Direttore dei Lavori e costituzione gruppo di lavoro

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 13/12/2022

Il Dirigente

Dott. Claudio Delfino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con D.D. l'Ing. Salvatore Concialdi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i "Lavori per l'intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l'I.I.S. "E. Basile - M. D'Aleo" succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA)";
- questa Direzione ha, tra i propri compiti di istituto quello di garantire la funzionalità, l'efficienza e la sicurezza negli edifici scolastici, compresa anche la gestione e la manutenzione del verde;
- a seguito di segnalazioni del D.S. è stato eseguito dai tecnici della Direzione un sopralluogo presso la sede dell'I.P.A.A. succursale dell'I.I.S.S. "E. Basile - M. D'Aleo" di San Cipirello (PA) al fine di verificare l'entità degli interventi di manutenzione del verde e taglio alberi di alto fusto presenti nell'area di pertinenza dell'edificio scolastico al fine di mettere in sicurezza l'utenza dal rischio "caduta rami";
- si rende, pertanto, necessaria l'esecuzione in urgenza e l'indifferibilità dell'esecuzione delle lavorazioni di potatura, in particolare l'abbattimento di n. 8 alberi di alto fusto e di potatura d'alto fusto nonché quella scerbatura di siepi, come il trasporto a discarica del materiale di scarto vegetali, a salvaguardia e garanzia delle condizioni di sicurezza relativamente ai rischi per la pubblica incolumità dell'utenza scolastica;
- l'intervento in esame per le motivazioni prima espresse, si configura quale intervento urgente ed improcrastinabile stante il rischio alla pubblica e privata incolumità ed interruzione di pubblico servizio conseguente a pericoli incombenti sulla utenza scolastica;
- a tal fine è stata redatta, dai funzionari tecnici della Direzione, la perizia mirata alla risoluzione delle criticità rilevate, i cui interventi da realizzare sono dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento.

Atteso che:

- il progetto in questione, corredato degli elaborati di rito è munito del parere di approvazione in linea tecnica del R.U.P. Rep. n. 80 del 17/11/2022 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii. e validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Considerato che:

- in data 07/12/2022 con prot. n. 79950 è stata trasmessa a quest'ufficio la perizia giustificativa dei lavori, per l'ammontare di € 17.786,15 così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
		Importo €	Importo €
A 1)	Importo lavori	9.908,19	9.908,19
A 2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.811,78	
	IMPORTO DEI LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO	7.096,41	
B)	Somme a disposizione Amministrazione		

IVA 22%	2.179,80	
Imprevisti	500,00	
Oneri di conferimento a discarica	5.000,00	
Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	198,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.877,96	7.877,96
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	17.786,15	17.786,15

Considerato che:

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che l'avvio delle procedure di affidamento contratti pubblici deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrarre;
- seguito della richiesta del Responsabile d'Ufficio, l'ANAC ha elaborato per i medesimi interventi il seguente CIG: ZAF38B33BD;
- gli interventi rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità al fine di risolvere le criticità riscontrate ed evitare ulteriori danni, a salvaguardia e garanzia delle condizioni di sicurezza relativamente ai rischi per la pubblica incolumità dell'utenza scolastica;
- dovendo procedere con immediata urgenza alla esecuzione degli interventi in argomento, ripristinare le condizioni di sicurezza ed eliminare le criticità rilevate, per l'affidamento degli stessi, si intende procedere ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Atteso che:

- le Linee Guida emanate dall'ANAC, sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell'affidamento diretto ed in particolare stabiliscono che l'affidamento diretto prende avvio con la determina a contrarre, previa l'esecuzione di una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea di potenziali affidatari;
- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procede all'affidamento degli interventi di cui in argomento, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico (ME.PA.) con unico operatore economico in possesso dei requisiti per la tipologia di lavori da realizzare;
- a seguito di indagine di mercato, tra operatori economici presenti nella piattaforma ME.PA., in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione dei lavori in argomento, è stata individuata la ditta "Guercio Massimo" con sede in Palermo - P. IVA 06482350821 - al fine di acquisire la disponibilità all'esecuzione dell'intervento ed effettuare il sopralluogo;
- in riscontro alla richiesta sopra citata, la ditta "Guercio Massimo" ha dato seguito effettuando il sopralluogo e dando immediata disponibilità all'esecuzione dell'intervento;
- la ditta "Guercio Massimo" di Palermo - P. IVA 06482350821 - è stata, pertanto, invitata a presentare, tramite ricorso alla piattaforma MEPA, la formulazione di un'offerta;

- a seguito dell'esperimento della trattativa diretta, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la ditta "Guercio Massimo" di Palermo - P. IVA 06482350821 - ha presentato un offerta con un ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta di € 7.096,41 pari ad € 354,82 che in considerazione della tipologia dei lavori da eseguire, è stata ritenuta tecnicamente valida ed economicamente congrua e pertanto, è risultata affidataria dei "Lavori per l'intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l'I.I.S. "E. Basile - M. D'Aleo" succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA)";
- verificato il possesso dei requisiti della ditta, si rende necessario affidare i "Lavori per l'intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l'I.I.S. "E. Basile - M. D'Aleo" succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA)" alla ditta "Guercio Massimo" di Palermo - P. IVA 06482350821 - per l'importo netto contrattuale pari ad € 9.553,37 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.811,78 oltre IVA al 22%.
- pertanto il quadro economico dei lavori, a seguito delle risultanze della trattativa diretta, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
		Importo €	Importo €
A 1)	Importo lavori ribassato	6.741,59	
A 2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.811,78	
	IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	9.553,37	9.553,37
B)	Somme a disposizione Amministrazione		
	IVA 22%	2.101,74	
	Imprevisti	500,00	
	Oneri di conferimento a discarica	5.000,00	
	Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	198,16	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.799,90	7.799,90
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	17.353,27	17.353,27

- è necessario, pertanto, impegnare la spesa di € 17.353,27 occorrente alla realizzazione dei "Lavori per l'intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l'I.I.S. "E. Basile - M. D'Aleo" succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA)" suddivisa come da quadro economico sopra a seguito delle risultanze della trattativa diretta;
- dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento ha esigibilità nel 2022, ammonta ad € 17.353,27 e dovrà assumersi nel *bilancio 2022*; in particolare, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.						
			2	02	01	09	003	1	2	2	04	02	01	001
4	2	2	2	02	01	09	003	1	2	2	04	02	01	001

di cui al Capitolo di spesa 221101.046 (Cod. 004.02.02.02.01.09) previsto nel bilancio 2022 denominato: DIR. 11 - Manutenzione Straordinaria Edifici

Scolastici - finanziato con avanzo destinato giusta D.S.M. n. 221 del 04/11/2022 "art. 175 comma 5 bis del TUEL - variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022 a seguito della Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 07 del 25/10/2022 relativa alla "Variazione al Bilancio di Previsione 2022 - 2023 - 2024 (art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000".

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE :	"Lavori per l'intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l'I.I.S. "E. Basile - M. D'Aleo" succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA) - CIG ZAF38B33BD - Determinazione a contrarre - Impegno spesa di € 17.353,27 - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 alla ditta "Guercio Massimo" di Palermo - Presa atto Nomina Direttore dei Lavori e costituzione gruppo di lavoro"
---------------------	--

Visto:

- il parere di approvazione in linea tecnica Rep. n. 80 del 17/11/2022 e validazione progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. n. 12/2011 e D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato dal recente D. Lgs n. 126/2014;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità di questo Ente;
- la documentazione agli atti.

Rilevato che:

- l'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al comma 1) prevede che l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento che controlla i livelli di qualità delle prestazioni; il Responsabile Unico del procedimento nella fase di esecuzione si avvale del direttore dei Lavori del Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione, nonché del Collaudatore ovvero della Commissione di collaudo, del Verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate;
- il medesimo articolo al comma 2) dispone che per la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi;

- al D.L. ai sensi dell'art. 101 comma 3) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati, quali verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, la cura e la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornando i contenuti a lavori ultimati; inoltre provvede a verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture e curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori;
- il R.U.P. con relazione del 07/12/2022 prot. n. 79950, ha inoltrato, d'intesa con il Dirigente della Direzione, la proposta per:
 - la nomina dell'Ing. Daniele Niosi funzionario tecnico di questa Amministrazione in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, quale Direttore dei Lavori di cui in premessa;
 - la costituzione Ufficio di Direzione Lavori così composto:
 - Collaboratore alla D.L. Geom. Rosario Spanò;
 - Ing. Giuseppe Giunchiglia Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Rilevato che:

- l'art. 113 comma 2 del medesimo decreto prevede altresì un incentivo da ripartire tra i dipendenti pubblici che hanno svolto attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.

Vista la Direttiva Dirigenziale del 30/06/2021 prot. n. 40642 e accertato che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall'art. 30 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4.

Ritenuto pertanto **opportuno**:

- approvare in linea amministrativa la perizia relativa ai "Lavori per l'intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l'I.I.S. "E. Basile - M. D'Aleo" succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA)" per l'importo complessivo di € 17.786,15 come da quadro economico sopra riportato;
- prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all'affidamento in oggetto, effettuate a cura del R.U.P.;
- prendere atto della relazione tecnica redatta dal R.U.P. relativa ai "Lavori per l'intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l'I.I.S. "E. Basile - M. D'Aleo" succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA)" corredata della relativa documentazione nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori da realizzare, trasmessa all'ufficio amministrativo in data 07/12/2022 con prot. n. 79950;

- impegnare la spesa di € 17.353,27 occorrente alla realizzazione dei “Lavori per l’intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l’I.I.S. “E. Basile - M. D’Aleo” succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA)” come da quadro economico quadro economico dei lavori, a seguito delle risultanze della trattativa diretta, che ha esigibilità nel 2022, ammonta ad € 17.353,27 e dovrà assumersi nel *Bilancio 2022*; in particolare, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSION E	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.						
			2	02	01	09	003	1	2	2	04	02	01	001
4	2	2	2	02	01	09	003	1	2	2	04	02	01	001

di cui al Capitolo di spesa 221101.046 (Cod. 004.02.02.02.01.09) previsto nel bilancio 2022 denominato: DIR. 11 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici - finanziato con avanzo destinato giusta D.S.M. n. 221 del 04/11/2022 “art. 175 comma 5 bis del TUEL - variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022 a seguito della Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 07 del 25/10/2022 relativa alla “Variazione al Bilancio di Previsione 2022 - 2023 - 2024 (art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000”

- gli interventi rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità al fine di risolvere le criticità riscontrate ed evitare ulteriori danni, ripristinare le condizioni di sicurezza a salvaguardia e garanzia delle condizioni di sicurezza relativamente ai rischi per la pubblica incolumità dell’utenza scolastica;
- affidare, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, i “Lavori per l’intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l’I.I.S. “E. Basile - M. D’Aleo” succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA)” alla ditta “Guercio Massimo” di Palermo - P. IVA 06482350821 - per l’importo netto contrattuale pari ad € 9.553,37 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.811,78 oltre IVA al 22%;
- dare notizia del presente provvedimento alla ditta interessata;
- prendere atto ed accogliere la proposta formulata in data 07/12/2022 dal R.U.P. Ing. Salvatore Concialdi, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in ordine alla nomina del Direttore dei Lavori ed alla costituzione del gruppo di lavoro per i “Lavori per l’intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l’I.I.S. “E. Basile - M. D’Aleo” succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA)”;
- nominare, d’intesa con il Dirigente della Direzione, per i “Lavori per l’intervento urgente di manutenzione del verde e taglio alberi a fusto alto presso l’I.I.S. “E. Basile - M. D’Aleo” succursale I.P.A.A. di San Cipirello (PA)” il sotto elencato personale, in possesso dei requisiti professionali, tra quello in servizio presso l’Amministrazione con le mansioni di seguito specificate:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Daniele Niosi;
 - Ufficio di Direzione Lavori così composto:
 - Collaboratore alla D.L. Geom. Rosario Spanò;
 - Ing. Giuseppe Giunchiglia Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Verificato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41, della legge 07/11/2012 n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti.

PROPONE

Che si adotti il consequenziale provvedimento

Il Collaboratore Amministrativo
Nunzia Silvana Portolano

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell'Ufficio
Antonino Quagliana

IL R.U.P.
Ing. Salvatore Concialdi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'