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1)  AP.01  Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.  
Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

OP.01  Operaio comune 1  Livello  h  22,45  1  22,45  
NO.01  Attrezzatura manuale varia  a stima  1,00  0,2  0,20  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  TOTALE  22,65  
      
  15% Spese Generali su € 22,65  3,40  
  10% Utile Impresa su € 22,65  2,27  
  PREZZO  28,32  
      
  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  28,32  
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2)  AP.02  Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale minuto, proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori 
a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
PE.02  Pietrisco di pezzatura non superiore a 30 mm  mc  8,75  1  8,75  
TR.01  Autocarro ribaltabile con portata inferiore a q.li 3.50  h  38,50  0,08  3,08  
OP.02  Operaio qualificato 2  Livello  h  25,04  0,15  3,76  
OP.01  Operaio comune 1  Livello  h  22,45  0,15  3,37  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  TOTALE  18,96  
      
  15% Spese Generali su € 18,96  2,84  
  10% Utile Impresa su € 18,96  1,90  
  PREZZO  23,70  
      
  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/mc  23,70  
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3)  AP.03  Fornitura e collocazione di terreno vegetale, di ottima qualita' e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da 
risultare adeguato all'impiego richiesto, compresi lo spandimento e il livellamento, misurato nel volume effettivo trasportato, 
compresi semi   di   miscuglio   erbaceo, in modo da ricostituire la compagine vegetale del luogo, e incluso quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
PE.03  Fornitura terra vegetale  mc  11,80  1  11,80  
TR.01  Autocarro ribaltabile con portata inferiore a q.li 3.50  h  38,50  0,15  5,78  
OP.01  Operaio comune 1  Livello  h  22,45  0,15  3,37  
OP.02  Operaio qualificato 2  Livello  h  25,04  0,05  1,25  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  TOTALE  22,20  
      
  15% Spese Generali su € 22,20  3,33  
  10% Utile Impresa su € 22,20  2,22  
  PREZZO  27,75  
      
  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/mc  27,75  
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4)  AP.04  Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc,  con sostegni infissi nel terreno o ancorati su muratura, calcestruzzo o 
pavimentazione di qualsiasi natura, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile, compreso il carico del materiale 
sul cassone di raccolta nell'ambito del cantiere, e l'allontanamento di quello inservibile che resta di proprietà dell'impresa 
che si assumerà l'onere del trasporto.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP.01  Operaio comune 1  Livello  h  22,45  0,28  6,29  
OP.02  Operaio qualificato 2  Livello  h  25,04  0,02  0,501  
TR.01  Autocarro ribaltabile con portata inferiore a q.li 3.50  h  38,50  0,011  0,424  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  TOTALE  7,215  
      
  15% Spese Generali su € 7,22  1,08  
  10% Utile Impresa su € 7,22  0,72  
  PREZZO  9,02  
      
  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  9,02  
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5)  AP.05  Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà dell'Amministrazione, precedentemente 
rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, con sostegni infissi nel terreno con una distanza non superiore a ml 4.00 e 
non inferiore a ml 2.00, tramite battipalo, compreso altresì il rimontaggio ai sostegni della fascia ad onda, dei dispositivi 
rifrangenti, dell'eventuale corrimano e bulloni, rete etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola 
d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP.02  Operaio qualificato 2  Livello  h  25,04  0,1  2,50  
OP.01  Operaio comune 1  Livello  h  22,45  0,1  2,25  
TR.02  Battipalo ad aria compressa con maglio da 800-1000 HP con  h  57,60  0,1  5,76  

  doppio battente a lieve intervallo inclusa ogni spesa per il          
  funzionamento, il trasporto, l'adattamento in opera compresa la          
  mazza battente, le attrezzature per il sostegno della mazza, il          
  compressore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo          
  impiego          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  TOTALE  10,51  
      
  15% Spese Generali su € 10,51  1,58  
  10% Utile Impresa su € 10,51  1,05  
  PREZZO  13,14  
      
  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  13,14  
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6)  AP.06  Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche con superificie del pozzetto in 
pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 2,50 eseguita a mano e con l'ausilio di mini mezzi meccanici. Il 
lavoro comprende, la ripulitura delle eventuali griglie, nel fondo pozzetto e la sboccatura delle fosse o canali limitrofi che 
immettono le acque nel manufatto e dall'uscita dal tombino, la pulizia comprende oltre alla rimozione dei rifiuti depositati 
anche l'estirpazione di vegetazione all'interno del pozzetto e nel perimetro di mt. 2,00 esterno alle pareti del pozzetto, la 
rimozione di rifiuti e la pulizia e la verifica dell'attraversamento di scarico esistente sotto la sede stradale di lunghezza non 
superiore a ml 9,00, sia essa di tubazione in acciaio o in muratura, il trasporto, carico e scarico del materiale rimosso 
nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
NO.01  Attrezzatura manuale varia  a stima  1,00  1  1,00  
TR.01  Autocarro ribaltabile con portata inferiore a q.li 3.50  h  38,50  0,3  11,55  
OP.01  Operaio comune 1  Livello  h  22,45  4  89,80  
OP.02  Operaio qualificato 2  Livello  h  25,04  1  25,04  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  TOTALE  127,39  
      
  15% Spese Generali su € 127,39  19,11  
  10% Utile Impresa su € 127,39  12,74  
  PREZZO  159,24  
      
  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  159,24  
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7)  AP.07  Fornitura e collocazione di pannello da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche ed elevata 
capacita` di smaltimento idraulico costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito 
internamente con geotessile tessuto monofilamento ritentore, riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato imputrescibile 
con funzione di drenaggio, avente preassemblato alla base un tubo fessurato a doppia parete. 
Lo scatolare metallico sara` costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, 
tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente 
un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 - Classe 
A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2; in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego 
di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice 
n°16/2006, il 12 maggio 2006. Il geotessile di rivestimento sara` un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densita` 
con massa areica = 100 gr/m2 (EN ISO 9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 µm (EN ISO 12956), permeabilita` 
normale al piano =180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura =22 kN/m e trasversale =12 kN/m 
con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319). 
Il nucleo drenante sara` realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e 
chimicamente inerte all'acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm. 
Il tubo microfessurato, collettore di fondo, e` preassemblato internamente alla base del pannello. La materia prima e` 
polietilene ad alta densita` corrugato nella parte esterna con fenestratura radiale e a doppia parete con camera liscia interna 
in polietilene a bassa densita`. Il tubo fessurato presenta diametro esterno di 160mm e interno di 137mm. 
Il pannello sara` posato alla profondita` indicata dal direttore dei lavori in mt da p.c. fino alla quota prevista per la sommita` 
del pannello ed uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la 
base del pannello. 
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del 
materiale non utilizzato.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
PE.04  Pannello drenante con gabbione metallico esterno e nucleo di  cad  82,00  1  82,00  

  trucioli di resina sintetica, rivestito con geotessile          
OP.02  Operaio qualificato 2  Livello  h  25,04  0,15  3,76  
OP.01  Operaio comune 1  Livello  h  22,45  0,15  3,37  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  TOTALE  89,13  
      
  15% Spese Generali su € 89,13  13,37  
  10% Utile Impresa su € 89,13  8,91  
  PREZZO  111,41  
      
  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  111,41  
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8)  AP.08  Geomembrana occhiellaia in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad 
alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. da posizionare alla base dei pannelli drenanti avente le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
Resistenza a trazione long.                 20 KN/m                        DIN 53354 
Resistenza a trazione trasv.                20 KN/m                        DIN 53354 
Resistenza a lacerazione long.        150 N                                DIN 53356 
Resistenza a lacerazione trasv.        150 N                                DIN 53356 
Resistenza al punzonamento                 CBR 2500 N                        EN ISO 12236 
Massa areica                                200 g/mq                        UNI 8202/7 
Spessore nominale                        0,30 mm                        UNI 8202/6 
Resistenza a trazione delle sald.         rottura fuori giunto                UNI 8202/30 
Permeabilita` al vapor d'acqua        0,94 gr/mq x 24 h                UNI 8202/23 
Coefficiente di permeabilita`                1,47 x 10 - 14 m/sec        UNI 8202/23 
Resistenza agli U.V                         stabilizzata 
Stabilita` chimiche                        proprie del polietilene 
Resistenza alle temperature                da - 40° a + 80° C 
Certificazione di qualità                ISO 9002 
Tolleranza                                5% 
Dimensioni rotoli (m)                        50x0,90 
Sono comprese le operazioni di legatura della guaina al pannello, i fili di legatura in ferro zincato e quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
PE.05  Geomembrana occhiellaia in polietilene a bassa densità (LPDE)  mq  10,10  1  10,10  
OP.01  Operaio comune 1  Livello  h  22,45  0,03  0,67  
OP.02  Operaio qualificato 2  Livello  h  25,04  0,03  0,75  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  TOTALE  11,52  
      
  15% Spese Generali su € 11,52  1,73  
  10% Utile Impresa su € 11,52  1,15  
  PREZZO  14,40  
      
  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/mq  14,40  
      

  



  
  Palermo  lì  26/07/2019  

  IL PROGETTISTA  
  arch. Francesco Lagna - geom Luigi Contino  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
                     
    S.P. 84 DI VICARI                
                    
    INTERVENTO 1: dal km 7+640 al km 7+670                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

1    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera di sicurezza esistente  1,000  30,000      30,000      
                SOMMANO   m =          30,000  9,02  270,60  
                    

2    1.4.4                
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a 
sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo 
da lasciare integra la  

              

      -  tagli trasversali  2,000  7,000      14,000      
      -  tagli longitudinali  1,000  30,000      30,000      
                SOMMANO   m =          44,000  3,62  159,28  
                    

3    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - cassonetto sede stradale esistente  1,000  30,000  7,000  0,500  105,000      
                    
                SOMMANO   m³ =          105,000  4,16  436,80  
                    

4    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - gabbioni a sostegno sovrastruttura stradale  1,000  30,000  2,000  1,100  66,000      
                SOMMANO   m³ =          66,000  4,99  329,34  
                    

5    1.2.4                
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti 
dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

              

      - rinfianco gabbioni  1,000  30,000  1,000  0,200  6,000      
        2,000  2,000  1,000  0,200  0,800      
                SOMMANO   m³ =          6,800  3,87  26,32  
                    

6    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - ricostituzione scarpata  1,000  30,000  1,000  1,000  30,000      
      - bonifica fondazione stradale                
         semicarreggiata di valle  1,000  30,000  4,000  0,500  60,000      
                SOMMANO   m³ =          90,000  4,48  403,20  
                    

7    1.5.5                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura 
e spese  

              

      - ricostituzione scarpata  1,000  30,000  0,500  0,200  3,000      
                SOMMANO   m³ =          3,000  19,71  59,13  
                    

8    1.5.6                
    Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per 

ogni km in più dalla cava oltre i primi cinque km.-per ogni 
m³  e per ogni km  

              

        - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 1.5.5  pos.7 m³ 3,000]  3,000  20,000      60,000      
                SOMMANO   m³ x km =          60,000  0,53  31,80  
                        A RIPORTARE              1.716,47  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
    RIPORTO              1.716,47  

9    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.3 m³ 105,000]  105,000  20,000      2.100,000      
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.4 m³ 66,000]  66,000  20,000      1.320,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :   [vedi art. 1.2.4  pos.5 m³ 6,800]  6,800  20,000      -136,000      
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.6 m³ 90,000]  90,000  20,000      -1.800,000      
                SOMMANO   m³ x km =          1.484,000  0,53  786,52  
                    

10    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - sottofondazione gabbioni sovrastruttura stradale  1,000  30,000  2,000  0,100  6,000      
                SOMMANO   mc =          6,000  23,70  142,20  
                    

11    19.7.3                
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, 

avente funzione di separazione, filtrazione e protezione 
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in 
terreni a diversa  

              

      - rivestimento gabbioni                
        base  1,000  30,000  2,000    60,000      
        pareti  2,000  30,000  1,000    60,000      
                SOMMANO   m² =          120,000  4,60  552,00  
                    

12    6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      - rinforzo sovrastruttura stradale                
        gabbioni 200x100x100   -  Ps = 20 kg/cad  30,000  20,000      600,000      
                SOMMANO   kg =          600,000  8,32  4.992,00  
                    

13    6.3.5                
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da 
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

              

      - riempimento gabbioni  30,000  2,000  1,000    60,000      
                SOMMANO   m³ =          60,000  44,88  2.692,80  
                    

14    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale  1,000  30,000  7,000    210,000      
                SOMMANO   m² =          210,000  0,85  178,50  
                    

15    19.6.1                
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in 

Polipropilene, PEt o PE, con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego 
sotto i rilevati e  

              

      - cassonetto stradale  1,000  30,000  7,000    210,000      
                SOMMANO   m² =          210,000  2,84  596,40  
                    

16    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - cassonetto sede stradale  1,000  30,000  7,000  0,330  69,300      
                SOMMANO   m³ =          69,300  28,04  1.943,17  
                    
    A RIPORTARE              13.600,06  
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    RIPORTO              13.600,06  

17    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  30,000  7,000  10,000  2.100,000      
                SOMMANO   m²/cm =          2.100,000  1,54  3.234,00  
                    

18    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  30,000  7,000  4,000  840,000      
                SOMMANO   m²/cm =          840,000  1,71  1.436,40  
                    

19    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  30,000  7,000  3,000  630,000      
                SOMMANO   m²/cm =          630,000  2,19  1.379,70  
                    

20    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
        [vedi art. 6.1.2.1  pos.16 m³ 69,300]  69,300  20,000      1.386,000      
        [vedi art. 6.3.5  pos.13 m³ 60,000]  60,000  20,000      1.200,000      
                SOMMANO   m³ x km =          2.586,000  0,53  1.370,58  
                    

21    AP.05                
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi 

tipo e forma, di proprietà dell'Amministrazione, 
precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del 
cantiere, con sostegni infissi nel  

              

      - barriera di sicurezza da riutilizzare  1,000  15,000      15,000      
                SOMMANO   m =          15,000  13,14  197,10  
                    

22    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione a valle sede stradale  1,000  15,000      15,000      
                SOMMANO   m =          15,000  72,58  1.088,70  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              22.306,54  
                    
                    
      1) Totale INTERVENTO 1: dal km 7+640 al km                
      7+670              22.306,54  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 2: dal km 7+700 al km 7+710                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

23    1.4.4                
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a 
sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo 
da lasciare integra la  

              

      - taglio longitudinale  1,000  10,000      10,000      
      - tagli trasversali  2,000  4,000      8,000      
                SOMMANO   m =          18,000  3,62  65,16  
                        A RIPORTARE              22.371,70  
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    RIPORTO              22.371,70  

24    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - cassonetto sede stradale esistente  1,000  10,000  4,000  0,500  20,000      
                SOMMANO   m³ =          20,000  4,16  83,20  
                    

25    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale  1,000  10,000  4,000    40,000      
                SOMMANO   m² =          40,000  0,85  34,00  
                    

26    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - sistemazione scarpata di monte  1,000  10,000  1,000  1,000  10,000      
                SOMMANO   m³ =          10,000  4,48  44,80  
                    

27    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.24 m³ 20,000]  20,000  20,000      400,000      
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.26 m³ 10,000]  10,000  20,000      -200,000      
                SOMMANO   m³ x km =          200,000  0,53  106,00  
                    

28    19.6.1                
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in 

Polipropilene, PEt o PE, con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego 
sotto i rilevati e  

              

      - cassonetto sede stradale  1,000  10,000  4,000    40,000      
                SOMMANO   m² =          40,000  2,84  113,60  
                    

29    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - cassonetto sede stradale  1,000  10,000  4,000  0,330  13,200      
                SOMMANO   m³ =          13,200  28,04  370,13  
                    

30    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  4,000  10,000  400,000      
                SOMMANO   m²/cm =          400,000  1,54  616,00  
                    

31    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  4,000  7,000  280,000      
                SOMMANO   m²/cm =          280,000  1,71  478,80  
                    

32    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

    A RIPORTARE              24.218,23  
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    RIPORTO              24.218,23  
      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  4,000  3,000  120,000      
                SOMMANO   m²/cm =          120,000  2,19  262,80  
                      

33    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - banchine laterali  4,000  10,000  0,200    8,000      
                SOMMANO   m² =          8,000  23,91  191,28  
                    

34    3.1.1.4                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per 
opere in fondazione con C 16/20  

              

      - banchine laterali  2,000  10,000  0,500  0,200  2,000      
                SOMMANO   m³ =          2,000  134,70  269,40  
                    

35    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.29 m³ 13,200]  13,200  20,000      264,000      
                SOMMANO   m³ x km =          264,000  0,53  139,92  
                    

36    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera bordo rlevato  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  9,02  90,20  
                    

37    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - barriera bordo laterale  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  72,58  725,80  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              3.591,09  
                    
                    
    MANUTENZIONE TOMBINO                
                    

38    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera antistante pozzetto  1,000  3,000      3,000      
                SOMMANO   m =          3,000  9,02  27,06  
                    

39    1.3.4                
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da 

eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti 
in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la 
tenacità e la  

              

      - muretto antistante pozzetto esistente  1,000  5,000  0,300  1,000  1,500      
                SOMMANO   m³ =          1,500  17,95  26,93  
                    

40    1.3.5                
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla 

voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

              

      - quantità in mc ottenuta ai n.ri precedenti                
        distanza della discarica km 20                
      [vedi art. 1.3.4  pos.39 m³ 1,500]  1,500  20,000      30,000      
    A RIPORTARE          30,000    25.951,62  
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    RIPORTO          30,000    25.951,62  
                SOMMANO   m³ x km =          30,000  0,42  12,60  
                    

41    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - area gabbioni imbocco tombino  1,000  6,000  1,000  2,000  12,000      
        2,000  2,000  2,000  1,000  8,000      
      - area gabbioni sbocco tombino  2,000  3,000  2,000  1,000  12,000      
                SOMMANO   m³ =          32,000  4,99  159,68  
                    

42    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - massetto gabbionate                
         gabbionata imbocco tombino  1,000  6,000  1,000  0,200  1,200      
        2,000  2,000  1,000  0,200  0,800      
         gabbionata sbocco tombino  1,000  6,000  3,000  0,200  3,600      
                SOMMANO   mc =          5,600  23,70  132,72  
                    

43    19.7.3                
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, 

avente funzione di separazione, filtrazione e protezione 
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in 
terreni a diversa  

              

      - gabbionata imbocci tombino                
        geotessile a tergo gabbionata  1,000  6,000  2,000    12,000      
        2,000  2,000  2,000    8,000      
        2,000  1,000  1,000    2,000      
        geotessile sotto gabbionata  1,000  6,000  1,000    6,000      
        2,000  2,000  1,000    4,000      
      - gabbionata sbocco tombino                
        geotessile a tergo gabbionata  2,000  3,000  1,000    6,000      
        2,000  2,000  1,000    4,000      
        geotessile sotto gabbionata  1,000  6,000  3,000    18,000      
                SOMMANO   m² =          60,000  4,60  276,00  
                    

44    6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      - gabbioni con modulo D 2.00x1.00x1.00 = kg 20                
        gabbionata imbocco tombino  9,000  20,000      180,000      
        gabbionata sbocco tombino  4,000  20,000      80,000      
      - gabbioni con modulo D 1.00x1.00x1.00 = kg 12                
        gabbionata sbocco tombino  2,000  12,000      24,000      
                SOMMANO   kg =          284,000  8,32  2.362,88  
                    

45    6.3.2                
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in 

rete metallica a doppia  torsione, di qualsiasi dimensione, 
per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

              

      - materrasso drenante sbocco tombino                
      - materasso con modulo D 3.00x2.00x0.30 = kg 30  2,000  30,000      60,000      
                SOMMANO   kg =          60,000  8,96  537,60  
                    

46    6.3.5                
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da 
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

              

      - riempimento gabbioni                
         gabbionata a monte tombino  9,000  2,000  1,000  1,000  18,000      
         gabbionata sbocco tombino  4,000  2,000  1,000  1,000  8,000      
        2,000  1,000  1,000  1,000  2,000      
      - materassi drenanti sbocco tombino  2,000  3,000  2,000  0,300  3,600      
                SOMMANO   m³ =          31,600  44,88  1.418,21  
                    
                    
    A RIPORTARE              30.851,31  
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    RIPORTO              30.851,31  

47    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di  km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.3.5  pos.46 m³ 31,600]  31,600  20,000      632,000      
                SOMMANO   m³ x km =          632,000  0,53  334,96  
                    

48    3.1.1.4                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per 
opere in fondazione con C 16/20  

              

      - massetto imbocco tombino  2,000  1,900  0,800  0,150  0,456      
      - cordoli invito deflusso acqua  2,000  4,000  0,100  0,200  0,160      
                SOMMANO   m³ =          0,616  134,70  82,98  
                    

49    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cordoli imbocco tombino                
        pareti esterne  4,000  4,000  0,200    3,200      
                SOMMANO   m² =          3,200  23,91  76,51  
                    

50    7.1.2                
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per 

cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e 
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a 
semplice  

              

      - griglia pozzetto imbocco tombino                
        Ps = kg/mq 80  1,000  1,000  1,900  80,000  152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  3,12  474,24  
                    

51    7.1.3                
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  

a qualsiasi altezza o profondità comprese opere 
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare  

              

      - quantità ottenuta al n. precedente                
      [vedi art. 7.1.2  pos.50 kg 152,000]  152,000        152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  2,42  367,84  
                    

52    11.3.1                
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di 

antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto.Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello  

              

      - griglia pozzetto imbocco tombino  1,000  1,000  1,900    1,900      
                SOMMANO   m² =          1,900  15,16  28,80  
                    

53    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - materiale a tergo della gabbionata di sbocco  2,000  2,000  2,000  2,000  16,000      
                SOMMANO   m³ =          16,000  4,48  71,68  
                    

54    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.41 m³ 32,000]  32,000  20,000      640,000      
        a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :  [vedi art. 1.5.4  pos.53 m³ 16,000]  16,000  20,000      -320,000      
                SOMMANO   m³ x km =          320,000  0,53  169,60  
                    
                    
    A RIPORTARE              32.457,92  
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    RIPORTO              32.457,92  

55    6.5.1.1                
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione pozzetto imbocco tombino  1,000  6,000      6,000      
                SOMMANO   m =          6,000  50,14  300,84  
                    

56    AP.06                
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il 

deflusso delle acque meteoriche con superificie del pozzetto 
in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

              

      - pulizia pozzetto e attraversamento tombino  1,000        1,000      
                SOMMANO   cad =          1,000  159,24  159,24  
                    

57    AP.01                
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese 

scarpate, taglio arbusti etc.  
              

      - pulizia cunette esistenti  2,000        2,000      
                SOMMANO   cad =          2,000  28,32  56,64  
                    
                    
                    
      2) Totale  MANUTENZIONE TOMBINO              7.077,01  
                    
                    
      2) Totale INTERVENTO 2: dal km 7+700 al km                
      7+710              10.668,10  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 3: dal km 8+250 al km 8+300                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

58    6.5.1.6                
    Fornitura...: barriera di classe H2, da posizionare su 

manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia 
orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come 
da documento certificante  

              

      - barriera sicurezza sulla testa della paratia esistente  1,000  50,000      50,000      
                SOMMANO   m =          50,000  161,79  8.089,50  
                    

59    1.4.4                
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a 
sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo 
da lasciare integra la  

              

      - tagli trasversali carreggiata  2,000  8,000      16,000      
                SOMMANO   m =          16,000  3,62  57,92  
                    

60    1.4.1.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in 
ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di 
spessore o frazione di essi  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  50,000  8,000    400,000      
                SOMMANO   m² =          400,000  3,35  1.340,00  
                    

61    1.4.2.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito 
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso 
in più oltre i primi 3 cm  

              

        - sovrastruttura stradale per cm 1 oltre i primi 3                
      [vedi art. 1.4.1.2  pos.60 m² 400,000]  400,000  1,000      400,000      
                SOMMANO   m² =          400,000  0,96  384,00  
                    

62    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      - sovrastruttura stradale                
    A RIPORTARE              42.846,06  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
    RIPORTO              42.846,06  
      [vedi art. 1.4.1.2  pos.60 m² 400,000]  400,000  3,000      1.200,000      
                SOMMANO   m²/cm =          1.200,000  2,19  2.628,00  
                      

63    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dalla scarifica per una                
      distanza di km 20                
      [vedi art. 1.4.1.2  pos.60 m² 400,000]  400,000  0,030  20,000    240,000      
      [vedi art. 1.4.2.2  pos.61 m² 400,000]/2 cm  200,000  0,020  20,000    80,000      
                SOMMANO   m³ x km =          320,000  0,53  169,60  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              12.669,02  
                    
                    
      3) Totale INTERVENTO 3: dal km 8+250 al km                
      8+300              12.669,02  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 4: dal km 8+300 al km 8+310                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

64    1.4.4                
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a 
sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo 
da lasciare integra la  

              

      - taglio longitudinale  1,000  10,000      10,000      
      - tagli trasversali  2,000  4,000      8,000      
                SOMMANO   m =          18,000  3,62  65,16  
                    

65    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - cassonetto sede stradale esistente  1,000  10,000  4,000  0,500  20,000      
                SOMMANO   m³ =          20,000  4,16  83,20  
                    

66    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale  1,000  10,000  4,000    40,000      
                SOMMANO   m² =          40,000  0,85  34,00  
                    

67    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - bonifica sottofondo stradale  1,000  10,000  2,000  0,500  10,000      
                SOMMANO   m³ =          10,000  4,48  44,80  
                    

68    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.65 m³ 20,000]  20,000  20,000      400,000      
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.67 m³ 10,000]  10,000  20,000      -200,000      
                SOMMANO   m³ x km =          200,000  0,53  106,00  
                    

69    19.6.1                
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in 

Polipropilene, PEt o PE, con funzione prevalente di  
              

    A RIPORTARE              45.976,82  
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    RIPORTO              45.976,82  
    rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per 

l’impiego sotto i rilevati e  
              

      - cassonetto sede stradale  1,000  10,000  4,000    40,000      
                SOMMANO   m² =          40,000  2,84  113,60  
                    

70    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - cassonetto sede stradale  1,000  10,000  4,000  0,330  13,200      
                SOMMANO   m³ =          13,200  28,04  370,13  
                    

71    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  4,000  10,000  400,000      
                SOMMANO   m²/cm =          400,000  1,54  616,00  
                    

72    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  4,000  7,000  280,000      
                SOMMANO   m²/cm =          280,000  1,71  478,80  
                    

73    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  4,000  3,000  120,000      
                SOMMANO   m²/cm =          120,000  2,19  262,80  
                    

74    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - banchine laterali  4,000  10,000  0,200    8,000      
                SOMMANO   m² =          8,000  23,91  191,28  
                    

75    3.1.1.4                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per 
opere in fondazione con C 16/20  

              

      - banchine laterali  2,000  10,000  0,500  0,200  2,000      
                SOMMANO   m³ =          2,000  134,70  269,40  
                    

76    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.70 m³ 13,200]  13,200        13,200      
                SOMMANO   m³ x km =          13,200  0,53  7,00  
                    

77    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera bordo rlevato  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  9,02  90,20  
                    
                    
                        A RIPORTARE              48.376,03  
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    RIPORTO              48.376,03  

78    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - barriera bordo laterale  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  72,58  725,80  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              3.458,17  
                    
                    
    MANUTENZIONE TOMBINO                
                    

79    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera antistante pozzetto  1,000  3,000      3,000      
                SOMMANO   m =          3,000  9,02  27,06  
                    

80    1.3.4                
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da 

eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti 
in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la 
tenacità e la  

              

      - muretto antistante pozzetto esistente  1,000  5,000  0,300  1,000  1,500      
                SOMMANO   m³ =          1,500  17,95  26,93  
                    

81    1.3.5                
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla 

voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

              

      - quantità in mc ottenuta ai n.ri precedenti                
        distanza della discarica km 20                
      [vedi art. 1.3.4  pos.80 m³ 1,500]  1,500  20,000      30,000      
                SOMMANO   m³ x km =          30,000  0,42  12,60  
                    

82    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - area gabbioni imbocco tombino  1,000  6,000  1,000  2,000  12,000      
        2,000  2,000  2,000  1,000  8,000      
      - area gabbioni sbocco tombino  2,000  3,000  2,000  1,000  12,000      
                SOMMANO   m³ =          32,000  4,99  159,68  
                    

83    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - massetto gabbionate                
         gabbionata imbocco tombino  1,000  6,000  1,000  0,200  1,200      
        2,000  2,000  1,000  0,200  0,800      
         gabbionata sbocco tombino  1,000  6,000  3,000  0,200  3,600      
                SOMMANO   mc =          5,600  23,70  132,72  
                    

84    19.7.3                
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, 

avente funzione di separazione, filtrazione e protezione 
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in 
terreni a diversa  

              

      - gabbionata imbocci tombino                
        geotessile a tergo gabbionata  1,000  6,000  2,000    12,000      
        2,000  2,000  2,000    8,000      
        2,000  1,000  1,000    2,000      
        geotessile sotto gabbionata  1,000  6,000  1,000    6,000      
        2,000  2,000  1,000    4,000      
      - gabbionata sbocco tombino                
        geotessile a tergo gabbionata  2,000  3,000  1,000    6,000      
    A RIPORTARE          38,000    49.460,82  
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        2,000  2,000  1,000    4,000      
        geotessile sotto gabbionata  1,000  6,000  3,000    18,000      
                SOMMANO   m² =          60,000  4,60  276,00  
                    

85    6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      - gabbioni con modulo D 2.00x1.00x1.00 = kg 20                
        gabbionata imbocco tombino  9,000  20,000      180,000      
        gabbionata sbocco tombino  4,000  20,000      80,000      
      - gabbioni con modulo D 1.00x1.00x1.00 = kg 12                
        gabbionata sbocco tombino  2,000  12,000      24,000      
                SOMMANO   kg =          284,000  8,32  2.362,88  
                    

86    6.3.2                
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in 

rete metallica a doppia  torsione, di qualsiasi dimensione, 
per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

              

      - materrasso drenante sbocco tombino                
      - materasso con modulo D 3.00x2.00x0.30 = kg 31  2,000  31,000      62,000      
                SOMMANO   kg =          62,000  8,96  555,52  
                    

87    6.3.5                
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da 
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

              

      - riempimento gabbioni                
         gabbionata a monte tombino  9,000  2,000  1,000  1,000  18,000      
         gabbionata sbocco tombino  4,000  2,000  1,000  1,000  8,000      
        2,000  1,000  1,000  1,000  2,000      
      - materassi drenanti sbocco tombino  2,000  3,000  2,000  0,300  3,600      
                SOMMANO   m³ =          31,600  44,88  1.418,21  
                    

88    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di  km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.3.5  pos.87 m³ 31,600]  31,600  20,000      632,000      
                SOMMANO   m³ x km =          632,000  0,53  334,96  
                    

89    3.1.1.4                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per 
opere in fondazione con C 16/20  

              

      - massetto imbocco tombino  2,000  1,900  0,800  0,150  0,456      
      - cordoli invito deflusso acqua  2,000  4,000  0,100  0,200  0,160      
                SOMMANO   m³ =          0,616  134,70  82,98  
                    

90    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cordoli imbocco tombino                
        pareti esterne  4,000  4,000  0,200    3,200      
                SOMMANO   m² =          3,200  23,91  76,51  
                    

91    7.1.2                
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per 

cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e 
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a 
semplice  

              

      - griglia pozzetto imbocco tombino                
        Ps = kg/mq 80  1,000  1,000  1,900  80,000  152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  3,12  474,24  
                    
                    
    A RIPORTARE              55.042,12  
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92    7.1.3                
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  

a qualsiasi altezza o profondità comprese opere 
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare  

              

      - quantità ottenuta al n. precedente                
      [vedi art. 7.1.2  pos.91 kg 152,000]  152,000        152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  2,42  367,84  
                    

93    11.3.1                
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di 

antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto.Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello  

              

      - griglia pozzetto imbocco tombino  1,000  1,000  1,900    1,900      
                SOMMANO   m² =          1,900  15,16  28,80  
                    

94    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - materiale a tergo della gabbionata di sbocco  2,000  2,000  2,000  2,000  16,000      
                SOMMANO   m³ =          16,000  4,48  71,68  
                    

95    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.82 m³ 32,000]  32,000  20,000      640,000      
        a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :  [vedi art. 1.5.4  pos.94 m³ 16,000]  16,000  20,000      -320,000      
                SOMMANO   m³ x km =          320,000  0,53  169,60  
                    

96    6.5.1.1                
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione pozzetto imbocco tombino  1,000  6,000      6,000      
                SOMMANO   m =          6,000  50,14  300,84  
                    

97    AP.06                
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il 

deflusso delle acque meteoriche con superificie del pozzetto 
in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

              

      - pulizia pozzetto e attraversamento tombino  1,000        1,000      
                SOMMANO   cad =          1,000  159,24  159,24  
                    

98    AP.01                
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese 

scarpate, taglio arbusti etc.  
              

      - pulizia cunette esistenti  2,000        2,000      
                SOMMANO   cad =          2,000  28,32  56,64  
                    
                    
                    
      2) Totale  MANUTENZIONE TOMBINO              7.094,93  
                    
                    
      4) Totale INTERVENTO 4: dal km 8+300 al km                
      8+310              10.553,10  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 5: dal km 8+430 al km 8+530                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    
                    
                        A RIPORTARE              56.196,76  
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99    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - cassonetto sede stradale esistente                
       si considera un tratto di rifacimento di ml 70  1,000  70,000  8,000  0,500  280,000      
                SOMMANO   m³ =          280,000  4,16  1.164,80  
                    

100    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale                
       si considera un tratto di rifacimento di ml 70  1,000  70,000  8,000    560,000      
                SOMMANO   m² =          560,000  0,85  476,00  
                    

101    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - bonifica base fondazione stradale                
       si considera un tratto di rifacimento di ml 70  1,000  70,000  2,000  1,500  210,000      
                SOMMANO   m³ =          210,000  4,48  940,80  
                    

102    19.6.1                
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in 

Polipropilene, PEt o PE, con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego 
sotto i rilevati e  

              

      - fondazione stradale                
       si considera un tratto di rifacimento di ml 70  1,000  70,000  8,000    560,000      
                SOMMANO   m² =          560,000  2,84  1.590,40  
                    

103    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - fondazione stradale                
       si considera un tratto di rifacimento di ml 70  1,000  70,000  8,300  0,330  191,730      
      - risagomatura zone ammalorate  1,000  5,000  4,000  0,500  10,000      
        1,000  6,000  3,000  1,000  18,000      
        1,000  3,000  2,000  0,700  4,200      
                SOMMANO   m³ =          223,930  28,04  6.279,00  
                    

104    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - sovrastruttura stradale                
       si considera un tratto di rifacimento di ml 70  1,000  70,000  8,000  10,000  5.600,000      
                SOMMANO   m²/cm =          5.600,000  1,54  8.624,00  
                    

105    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sovrastruttura stradale                
       si considera un tratto di rifacimento di ml 70  1,000  70,000  8,000  7,000  3.920,000      
                SOMMANO   m²/cm =          3.920,000  1,71  6.703,20  
                    

106    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      - sovrastruttura stradale                
                        A RIPORTARE              81.974,96  
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       si considera un tratto di rifacimento di ml 70  1,000  70,000  8,000  3,000  1.680,000      
                SOMMANO   m²/cm =          1.680,000  2,19  3.679,20  
                      

107    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.99 m³ 280,000]  280,000  20,000      5.600,000      
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.101 m³ 210,000]  210,000  20,000      -4.200,000      
                SOMMANO   m³ x km =          1.400,000  0,53  742,00  
                    

108    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.103 m³ 223,930]  223,930  20,000      4.478,600      
                SOMMANO   m³ x km =          4.478,600  0,53  2.373,66  
                    

109    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera esistente                
       si considera un tratto di rifacimento di ml 70  1,000  70,000      70,000      
                SOMMANO   m =          70,000  9,02  631,40  
                    

110    AP.05                
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi 

tipo e forma, di proprietà dell'Amministrazione, 
precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del 
cantiere, con sostegni infissi nel  

              

      - barriera da ricollocare  1,000  60,000      60,000      
                SOMMANO   m =          60,000  13,14  788,40  
                    

111    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - sede stradale  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  72,58  725,80  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              34.718,66  
                    
                    
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA                
                    

112    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - sistemazine scarpata di valle  1,000  100,000  1,800  0,500  90,000      
                SOMMANO   m³ =          90,000  4,16  374,40  
                    

113    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - risagomatura scarpata  1,000  100,000  1,000  0,800  80,000      
                SOMMANO   m³ =          80,000  4,48  358,40  
                    

114    1.5.5                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate  
              

                        A RIPORTARE              91.648,22  
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    specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con 

idonee materie provenienti, a cura e spese  
              

      - sistemazione scarpata di valle  1,000  50,000  0,500  0,200  5,000      
                SOMMANO   m³ =          5,000  19,71  98,55  
                    

115    1.5.6                
    Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per 

ogni km in più dalla cava oltre i primi cinque km.-per ogni 
m³  e per ogni km  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 1.5.5  pos.114 m³ 5,000]  5,000  20,000      100,000      
                SOMMANO   m³ x km =          100,000  0,53  53,00  
                    

116    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - materiale proveniente dagli scavi                
       distanza di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.112 m³ 90,000]  90,000  20,000      1.800,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :  [vedi art. 1.5.4  pos.113 m³ 80,000]  80,000  20,000      -1.600,000      
                SOMMANO   m³ x km =          200,000  0,53  106,00  
                    
                    
                    
      2) Totale  REGOLARIZZAZIONE SCARPATA              990,35  
                    
                    
    SISTEMAZIONE IMPLUVIO                
                    

117    19.1.1.1                
    in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche 

debolmente cementate, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m³, e  

              

      - risagomatura impluvio                
         impluvio di monte  1,000  20,000  5,000  0,500  50,000      
         impluvio di valle  1,000  20,000  5,000  0,500  50,000      
                SOMMANO   m³ =          100,000  5,59  559,00  
                    

118    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - sistemazione scarpate impluvio  2,000  30,000  1,000  0,700  42,000      
                SOMMANO   m³ =          42,000  4,48  188,16  
                    

119    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - materiale proveniente dagli scavi                
        distanza di km 20                
      [vedi art. 19.1.1.1  pos.117 m³ 100,000]  100,000  20,000      2.000,000      
      a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.118 m³ 42,000]  42,000  20,000      -840,000      
                SOMMANO   m³ x km =          1.160,000  0,53  614,80  
                    

120    6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      - gabbioni con modulo D 2.00x1.00x1.00 - Ps = kg                
      20                
        gabbionata a monte impluvio                
        lato sinistro (6+3)  9,000  20,000      180,000      
        lato destro (6+3)  9,000  20,000      180,000      
        gabbionata sbocco impluvio                
        lato sinistro (6+3)  9,000  20,000      180,000      
        lato destro (6+3)  9,000  20,000      180,000      
    A RIPORTARE          720,000    93.267,73  
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                SOMMANO   kg =          720,000  8,32  5.990,40  
                    

121    6.3.2                
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in 

rete metallica a doppia  torsione, di qualsiasi dimensione, 
per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

              

      - materassi con modulo D 4.00x2.00x0.30 - Ps = kg                
      40                
        materrasso drenante a monte impluvio  6,000  40,000      240,000      
        materrasso drenante sbocco impluvio  6,000  40,000      240,000      
                SOMMANO   kg =          480,000  8,96  4.300,80  
                    

122    6.3.5                
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da 
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

              

      - riempimento gabbioni                
         gabbionata a monte impluvio  36,000  2,000  1,000    72,000      
         gabbionata sbocco impluvio  36,000  2,000  1,000    72,000      
      - materasso drenante a monte impluvio  6,000  2,000  4,000  0,300  14,400      
      - materasso drenante sbocco impluvio  6,000  2,000  4,000  0,300  14,400      
                SOMMANO   m³ =          172,800  44,88  7.755,26  
                    

123    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5 km                
      [vedi art. 6.3.5  pos.122 m³ 172,800]  172,800  20,000      3.456,000      
                SOMMANO   m³ x km =          3.456,000  0,53  1.831,68  
                    

124    19.7.3                
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, 

avente funzione di separazione, filtrazione e protezione 
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in 
terreni a diversa  

              

      - gabbionata protezione impluvio                
        fondazione materassi  2,000  8,000  6,000    96,000      
        tergo gabbioni  4,000  6,000  2,000    48,000      
                SOMMANO   m² =          144,000  4,60  662,40  
                    
                    
                    
      3) Totale  SISTEMAZIONE IMPLUVIO              21.902,50  
                    
                    
    OPERE DI DRENAGGIO                
                    

125    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - trincea drenante a monte della sede stradale                
        base media (1.60+1.00)/2 = ml 1.30                
        altezza media (2.30+4.20)/2 = ml 3.25  1,000  50,000  1,300  3,250  211,250      
                SOMMANO   m³ =          211,250  4,99  1.054,14  
                    

126    1.1.8.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - attraversamenti trasversali                
        primo attraversamento                
        altezza media  (3.20+3.50)/2 = ml 3.45  1,000  14,000  1,200  3,450  57,960      
        secondo attraversamento                
        altezza media  (3.90+4.20)/2 = ml 4.05  1,000  14,000  1,200  4,050  68,040      
                SOMMANO   m³ =          126,000  8,14  1.025,64  
                    
                    
    A RIPORTARE              115.888,05  
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127    1.2.4                
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti 
dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

              

      - riempimento trincea a monte della sede stradale                
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.125 m³ 211,250]  211,250        211,250      
       a detrarre volume della tubazione D 160  -1,000  50,000  0,020    -1,000      
                SOMMANO   m³ =          210,250  3,87  813,67  
                    

128    1.2.3                
    Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui 

ai precedenti artt.  1.1.7 e 1.1.8,  per il sollevamento delle 
materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul 
mezzo di  

              

      - materiale proveniente dalle trincee stradali                
      [vedi art. 1.1.8.1  pos.126 m³ 126,000]  126,000        126,000      
                SOMMANO   m³ =          126,000  4,98  627,48  
                    

129    1.2.2                
    Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro 

cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal 
piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo 
del cavo, e per ogni  

              

      sovrapprezzo scavo a sezione Euro 4.99                
      - trincea drenante a monte della sede stradale                
        base media (1.60+1.00)/2 = ml 1.30                
        altezza media (0.30+2.20)/2 = ml 1.25  4,990  70,000  1,300  1,250  567,613      
       sovrapprezzo scavo a sezione Euro 8.14                
      - attraversamenti trasversali                
        primo attraversamento                
        altezza media  (1.20+1.50)/2 = ml 1.35  8,140  14,000  1,200  1,350  184,615      
        secondo attraversamento                
        altezza media  (1.90+2.20)/2 = ml 2.05  8,140  14,000  1,200  2,050  280,342      
                SOMMANO   % =          1.032,570  10,00 %  103,26  
                    

130    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - ricostruzione scarpate trincee  2,000  50,000  1,000  0,500  50,000      
                SOMMANO   m³ =          50,000  4,48  224,00  
                    

131    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - riempimento trincee attraversamenti stradali                
      [vedi art. 1.1.8.1  pos.126 m³ 126,000]  126,000        126,000      
       a detrarre volume tubazione D 160  -2,000  14,000  0,020    -0,560      
                SOMMANO   m³ =          125,440  28,04  3.517,34  
                    

132    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5 km                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.131 m³ 125,440]  125,440  20,000      2.508,800      
                SOMMANO   m³ x km =          2.508,800  0,53  1.329,66  
                    

133    19.5.6                
    Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di 

drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, posto a 
contatto con opere rigide, come muri di contenimento, per 
le applicazioni come  

              

      - trincea drenante a monte della sede stradale                
        altezza media (2.30+4.20) = ml 3.25  1,000  50,000  3,250    162,500      
        ricoprimento tubazione D 160 = circa cm 55  1,000  50,000  0,550    27,500      
                SOMMANO   m² =          190,000  11,71  2.224,90  
                    
    A RIPORTARE              124.728,36  
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134    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - attraversamenti stradali  2,000  14,000  1,200  0,500  16,800      
       a detrarre volume tubazione D 160  -2,000  14,000  0,020    -0,560      
                SOMMANO   mc =          16,240  23,70  384,89  
                    

135    19.10.1.3                
    Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in 

rotoli in polietilene ad alta densità microfessurati per la 
captazione ed evacuazione di acqua presen...: per un 
diametro esterno di 160 mm  

              

      - trincea drenante a monte della sede stradale  1,000  50,000      50,000      
      - trincee drenanti sulla sede stradale  2,000  14,000      28,000      
                SOMMANO   m =          78,000  14,94  1.165,32  
                    

136    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - per una distanza di km 20                
      - attraversamenti trasversali                
      primo attraversamento                
      altezza media  (3.20+3.50)/2 = ml 3.45 1,000 x                
      14,000 x 1,200 x 3,450                
      secondo attraversamento                
      altezza media  (3.90+4.20)/2 = ml 4.05 1,000 x                
      14,000 x 1,200 x 4,050                
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.130 m³ 50,000]  50,000  20,000      -1.000,000      
                SOMMANO   m³ x km =          1.520,000  0,53  805,60  
                    
                    
                    
      4) Totale  OPERE DI DRENAGGIO              13.275,90  
                    
                    
      5) Totale INTERVENTO 5: dal km 8+430 al km                
      8+530              70.887,41  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 6 dal km 8+700 al km 8+900                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

137    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera lato valle sede stradale                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000      50,000      
                SOMMANO   m =          50,000  9,02  451,00  
                    

138    1.4.4                
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a 
sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo 
da lasciare integra la  

              

       - sovrastruttura stradale  2,000  8,000      16,000      
                SOMMANO   m =          16,000  3,62  57,92  
                    

139    1.4.1.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in 
ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di 
spessore o frazione di essi  

              

      - sovrastruttura stradale                
        dal km 8+700 al km 8+750  1,000  50,000  7,000    350,000      
        dal km 8+800 al km 8+900  1,000  100,000  7,000    700,000      
                SOMMANO   m² =          1.050,000  3,35  3.517,50  
                        A RIPORTARE              131.110,59  
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140    1.4.2.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito 
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso 
in più oltre i primi 3 cm  

              

      - sovrastruttura stradale per cm 4 oltre i primi 3                
        dal km 8+700 al km 8+750  1,000  50,000  7,000  4,000  1.400,000      
        dal km 8+800 al km 8+900  1,000  100,000  7,000  4,000  2.800,000      
                SOMMANO   m² =          4.200,000  0,96  4.032,00  
                    

141    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - cassonetto sede stradale esistente                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  8,000  0,500  200,000      
                SOMMANO   m³ =          200,000  4,16  832,00  
                    

142    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - sottofondazione cunetta monte e valle                
        dal km 8+750 al km 8+800  2,000  50,000  0,500  0,250  12,500      
                SOMMANO   mc =          12,500  23,70  296,25  
                    

143    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cunetta lato monte e lato valle                
        dal km 8+750 al km 8+800                
         pareti  2,000  50,000  0,300    30,000      
        2,000  50,000  0,200    20,000      
        2,000  50,000  0,150    15,000      
        4,000  0,300  0,500    0,600      
                SOMMANO   m² =          65,600  23,91  1.568,50  
                    

144    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  8,000    400,000      
                SOMMANO   m² =          400,000  0,85  340,00  
                    

145    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - bonifica fondazione stradale a valle  1,000  200,000  2,000  0,500  200,000      
                SOMMANO   m³ =          200,000  4,48  896,00  
                    

146    3.1.1.9                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

              

      - cunetta lato monte e lato valle                
        dal km 8+750 al km 8+800                
         area sezione mq 0.102  2,000  50,000  0,102    10,200      
                SOMMANO   m³ =          10,200  144,71  1.476,04  
                    

147    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
                        A RIPORTARE              140.551,38  
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      [vedi art. 1.1.1.1  pos.141 m³ 200,000]  200,000  20,000      4.000,000      
      [vedi art. 1.4.1.2  pos.139 m² 1.050,000]*0.07  73,500  20,000      1.470,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.145 m³ 200,000]  200,000  20,000      -4.000,000      
                SOMMANO   m³ x km =          1.470,000  0,53  779,10  
                    

148    19.6.1                
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in 

Polipropilene, PEt o PE, con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego 
sotto i rilevati e  

              

      - fondazione stradale                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  8,000    400,000      
                SOMMANO   m² =          400,000  2,84  1.136,00  
                    

149    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - fondazione stradale                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  8,000  0,330  132,000      
                SOMMANO   m³ =          132,000  28,04  3.701,28  
                    

150    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - sovrastruttura stradale                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  7,000  10,000  3.500,000      
                SOMMANO   m²/cm =          3.500,000  1,54  5.390,00  
                    

151    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sovrastruttura stradale                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  7,000  4,000  1.400,000      
        dal km 8+700 al km 8+750  1,000  50,000  7,000  4,000  1.400,000      
        dal km 8+800 al km 8+900  1,000  100,000  7,000  4,000  2.800,000      
                SOMMANO   m²/cm =          5.600,000  1,71  9.576,00  
                    

152    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      - sovrastruttura stradale                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  7,000  3,000  1.050,000      
        dal km 8+700 al km 8+750  1,000  50,000  7,000  3,000  1.050,000      
        dal km 8+800 al km 8+900  1,000  100,000  7,000  3,000  2.100,000      
                SOMMANO   m²/cm =          4.200,000  2,19  9.198,00  
                    

153    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5 km                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.149 m³ 132,000]  132,000  20,000      2.640,000      
                SOMMANO   m³ x km =          2.640,000  0,53  1.399,20  
                    

154    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - collocazione di nuova barriera  1,000  20,000      20,000      
                SOMMANO   m =          20,000  72,58  1.451,60  
                        A RIPORTARE              173.182,56  
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155    AP.05                
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi 

tipo e forma, di proprietà dell'Amministrazione, 
precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del 
cantiere, con sostegni infissi nel  

              

      - per rimozione barriera esistente                
      [vedi art. AP.04  pos.137 m 50,000]  50,000        50,000      
                SOMMANO   m =          50,000  13,14  657,00  
                    

156    AP.06                
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il 

deflusso delle acque meteoriche con superificie del pozzetto 
in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

              

      - pozzetto al km 8+830  1,000  1,000      1,000      
                SOMMANO   cad =          1,000  159,24  159,24  
                    

157    AP.01                
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese 

scarpate, taglio arbusti etc.  
              

      - pozzetto al km 8+830                
        sistemazione scarpata a valle del tombino  1,000  5,000      5,000      
                SOMMANO   cad =          5,000  28,32  141,60  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              47.056,23  
                    
                    
    OPERE DI SOSTEGNO                
                    

158    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - gabbionate                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  1,000  1,000  50,000      
                SOMMANO   m³ =          50,000  4,16  208,00  
                    

159    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - massetto gabbionata                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  2,000  0,250  25,000      
      - cunettone a monte della gabbionata                
        area sezione trasversale mq 0.50  1,000  50,000  0,500    25,000      
                SOMMANO   m³ =          50,000  4,99  249,50  
                    

160    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - sistemazione scarpare a tergo gabbionate  1,000  50,000  1,000  1,000  50,000      
                SOMMANO   m³ =          50,000  4,48  224,00  
                    

161    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - massetto gabbionata                
        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  2,000  0,250  25,000      
                SOMMANO   mc =          25,000  23,70  592,50  
                    

162    19.7.3                
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, 

avente funzione di separazione, filtrazione e protezione 
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in 
terreni a diversa  

              

      - a tergo della gabbbionata                
    A RIPORTARE              175.414,40  
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        dal km 8+750 al km 8+800  1,000  50,000  2,000    100,000      
                SOMMANO   m² =          100,000  4,60  460,00  
                      

163    6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      - gabbioni a monte sede stradale                
        dal km 8+750 al km 8+800                
        modulo da 200x100x100   -  Ps = 20 kg/cad                
        base gabbionata  50,000  20,000      1.000,000      
        elevazione gabbionata  25,000  20,000      500,000      
                SOMMANO   kg =          1.500,000  8,32  12.480,00  
                    

164    6.3.5                
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da 
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

              

      - gabbionata                
        dal km 8+750 al km 8+800                
        prima fila di base  50,000  1,000  2,000    100,000      
        seconda fila di elevazione  25,000  1,000  2,000    50,000      
                SOMMANO   m³ =          150,000  44,88  6.732,00  
                    

165    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5 km                
      [vedi art. 6.3.5  pos.164 m³ 150,000]  150,000  20,000      3.000,000      
                SOMMANO   m³ x km =          3.000,000  0,53  1.590,00  
                    

166    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - materiale proveniente dagli scavi                
        per una distanza di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.158 m³ 50,000]  50,000  20,000      1.000,000      
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.159 m³ 50,000]  50,000  20,000      1.000,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.160 m³ 50,000]  50,000  20,000      -1.000,000      
                SOMMANO   m³ x km =          1.000,000  0,53  530,00  
                    
                    
                    
      2) Totale  OPERE DI SOSTEGNO              23.066,00  
                    
                    
      6) Totale INTERVENTO 6 dal km 8+700 al km                
      8+900              70.122,23  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 7 dal km 8+900 al km 8+990                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

167    1.4.4                
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a 
sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo 
da lasciare integra la  

              

      - taglio longitudinale  1,000  90,000      90,000      
      - tagli trasversali  2,000  4,000      8,000      
                SOMMANO   m =          98,000  3,62  354,76  
                    

168    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con  

              

                        A RIPORTARE              197.561,16  
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    tirante non superiore a 20 cm, inclusi la                
      - cassonetto sede stradale esistente (1/2 carreggiata)                
        dal km 8+900 al km 8+990  1,000  90,000  4,000  1,000  360,000      
                SOMMANO   m³ =          360,000  4,16  1.497,60  
                    

169    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - cunetta a monte della stradale (parziale)                
        dal km 8+960 al km 8+990  1,000  30,000  0,500  0,500  7,500      
                SOMMANO   m³ =          7,500  4,99  37,43  
                    

170    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale (1/2 carreggiata)                
        dal km 8+900 al km 8+990  1,000  90,000  4,000    360,000      
                SOMMANO   m² =          360,000  0,85  306,00  
                    

171    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - bonifica fondazione stradale                
        semicarreggiata di valle  1,000  90,000  4,000  0,700  252,000      
                SOMMANO   m³ =          252,000  4,48  1.128,96  
                    

172    1.4.1.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in 
ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di 
spessore o frazione di essi  

              

      - sede stradale semicarreggiata di monte  1,000  90,000  3,500    315,000      
                SOMMANO   m² =          315,000  3,35  1.055,25  
                    

173    1.4.2.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito 
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso 
in più oltre i primi 3 cm  

              

      - scarifica di altri 4 cm                
      [vedi art. 1.4.1.2  pos.172 m² 315,000]  315,000  4,000      1.260,000      
                SOMMANO   m² =          1.260,000  0,96  1.209,60  
                    

174    19.6.1                
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in 

Polipropilene, PEt o PE, con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego 
sotto i rilevati e  

              

      - fondazione stradale (1/2 carreggiata)  1,000  90,000  4,000    360,000      
                    
                SOMMANO   m² =          360,000  2,84  1.022,40  
                    

175    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - bonifica sottofondazione stradale (1/2 carreggiata)  1,000  90,000  3,500  0,500  157,500      
      - fondazione stradale (1/2 carreggiata)  1,000  90,000  3,500  0,330  103,950      
                SOMMANO   m³ =          261,450  28,04  7.331,06  
                    

176    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - sovrastruttura stradale (1/2 carreggiata)  1,000  90,000  3,500  10,000  3.150,000      
    A RIPORTARE          3.150,000    211.149,46  
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    RIPORTO          3.150,000    211.149,46  
                SOMMANO   m²/cm =          3.150,000  1,54  4.851,00  
                    

177    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  90,000  7,000  4,000  2.520,000      
                SOMMANO   m²/cm =          2.520,000  1,71  4.309,20  
                    

178    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  90,000  7,000  3,000  1.890,000      
                SOMMANO   m²/cm =          1.890,000  2,19  4.139,10  
                    

179    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - fondazione cunetta di valle                
         dal km 8+900 al km 8+990  1,000  90,000  0,500  0,300  13,500      
      - fondazione cunetta lato monte                
         dal km 8+960 al km 8+990  1,000  30,000  0,500  0,300  4,500      
                SOMMANO   mc =          18,000  23,70  426,60  
                    

180    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cunetta lato valle                
         pareti  1,000  90,000  0,300    27,000      
        1,000  90,000  0,200    18,000      
        1,000  90,000  0,150    13,500      
        2,000  0,300  0,500    0,300      
      - cunetta lato monte                
         pareti  1,000  30,000  0,300    9,000      
        1,000  30,000  0,200    6,000      
        1,000  30,000  0,150    4,500      
        2,000  0,300  0,500    0,300      
                SOMMANO   m² =          78,600  23,91  1.879,33  
                    

181    3.1.1.9                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

              

      - cunetta lato valle                
        dal km 8+900 al km 8+990                
         area sezione mq 0.102  1,000  90,000  0,102    9,180      
      - cunetta lato monte                
        dal km 8+960 al km 8+990  1,000  30,000  0,102    3,060      
                SOMMANO   m³ =          12,240  144,71  1.771,25  
                    

182    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.168 m³ 360,000]  360,000  20,000      7.200,000      
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.169 m³ 7,500]  7,500  20,000      150,000      
      [vedi art. 1.4.1.2  pos.172 m² 315,000]*0.10  31,500  20,000      630,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.171 m³ 252,000]  252,000  20,000      -5.040,000      
                SOMMANO   m³ x km =          2.940,000  0,53  1.558,20  
                    
                    
    A RIPORTARE              230.084,14  
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    RIPORTO              230.084,14  

183    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.175 m³ 261,450]  261,450  20,000      5.229,000      
                SOMMANO   m³ x km =          5.229,000  0,53  2.771,37  
                    

184    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera esistente lato valle sede stradale al km                
      8+900  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  9,02  90,20  
                    

185    AP.05                
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi 

tipo e forma, di proprietà dell'Amministrazione, 
precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del 
cantiere, con sostegni infissi nel  

              

      - barriera di sicurezza riutilizzabile  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  13,14  131,40  
                    

186    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - barriera di sicurezza in sostituzione  1,000  50,000      50,000      
                SOMMANO   m =          50,000  72,58  3.629,00  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              39.499,71  
                    
                    
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA E TOMBINO                
                    

187    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - sistemazione scarpata di valle  1,000  90,000  2,000  1,000  180,000      
                SOMMANO   m³ =          180,000  4,16  748,80  
                    

188    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - gabbioni sbocco tombino  1,000  4,000  2,000  1,000  8,000      
                SOMMANO   m³ =          8,000  4,99  39,92  
                    

189    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - risagomatura scarpata  1,000  90,000  2,000  1,000  180,000      
                SOMMANO   m³ =          180,000  4,48  806,40  
                    

190    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - materiale proveniente dagli scavi                
      distanza di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.187 m³ 180,000]  180,000  20,000      3.600,000      
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.188 m³ 8,000]  8,000  20,000      160,000      
    A RIPORTARE          3.760,000    238.301,23  
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      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :  [vedi art. 1.5.4  pos.189 m³ 180,000]  180,000  20,000      -3.600,000      
                SOMMANO   m³ x km =          160,000  0,53  84,80  
                    

191    6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      - gabbioni con modulo D 2.00x1.00x1.00 = kg 20                
        gabbionata sbocco tombino al km 8+900  2,000  20,000      40,000      
                SOMMANO   kg =          40,000  8,32  332,80  
                    

192    6.3.2                
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in 

rete metallica a doppia  torsione, di qualsiasi dimensione, 
per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

              

      - materasso con modulo D 4.00x2.00x0.30 = kg 40                
        sbocco tombino esistente al km 8+900  1,000  40,000      40,000      
                SOMMANO   kg =          40,000  8,96  358,40  
                    

193    6.3.5                
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da 
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

              

      - riempimento gabbioni                
         gabbionata sbocco tombino al km 8+900  2,000  2,000  1,000  1,000  4,000      
        materassi drenanti sbocco tombino  al km 8+900  1,000  4,000  2,000  0,300  2,400      
                SOMMANO   m³ =          6,400  44,88  287,23  
                    

194    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di  km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.3.5  pos.193 m³ 6,400]  6,400  20,000      128,000      
                SOMMANO   m³ x km =          128,000  0,53  67,84  
                    

195    AP.06                
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il 

deflusso delle acque meteoriche con superificie del pozzetto 
in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

              

      - tombino al km 8+900  1,000        1,000      
                SOMMANO   cad =          1,000  159,24  159,24  
                    

196    AP.01                
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese 

scarpate, taglio arbusti etc.  
              

      - pulizia cunetta esistente  1,000  5,000      5,000      
      - sistemazione sbocco uscita tombino esistente  al                
      km 8+900  1,000  5,000      5,000      
                SOMMANO   cad =          10,000  28,32  283,20  
                    
                    
                    
      2) Totale  REGOLARIZZAZIONE SCARPATA E                
      TOMBINO              3.168,63  
                    
                    
      7) Totale INTERVENTO 7 dal km 8+900 al km                
      8+990              42.668,34  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 8 dal km 8+990 al km 9+000                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

197    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con  
              

    A RIPORTARE              239.874,74  
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    mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 

non superiore a 20 cm, inclusi la  
              

      - cassonetto sede stradale esistente  1,000  10,000  8,000  0,500  40,000      
                SOMMANO   m³ =          40,000  4,16  166,40  
                    

198    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cunetta banchina lato monte                
        pareti  2,000  10,000  0,200    4,000      
        2,000  0,500  0,250    0,250      
      - cunetta lato valle                
         pareti  1,000  10,000  0,300    3,000      
        1,000  10,000  0,200    2,000      
        1,000  10,000  0,150    1,500      
        2,000  0,300  0,500    0,300      
                SOMMANO   m² =          11,050  23,91  264,21  
                    

199    3.1.1.9                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

              

      - cunetta banchina lato monte  1,000  10,000  0,500  0,225  1,125      
      - cunetta lato valle                
         area sezione mq 0.102  1,000  10,000  0,102    1,020      
                SOMMANO   m³ =          2,145  144,71  310,40  
                    

200    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale  1,000  10,000  8,000    80,000      
                SOMMANO   m² =          80,000  0,85  68,00  
                    

201    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - bonifica sede stradale  1,000  10,000  1,500  0,500  7,500      
                SOMMANO   m³ =          7,500  4,48  33,60  
                    

202    19.6.1                
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in 

Polipropilene, PEt o PE, con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego 
sotto i rilevati e  

              

      - fondazione stradale  1,000  10,000  8,000    80,000      
                SOMMANO   m² =          80,000  2,84  227,20  
                    

203    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.197 m³ 40,000]  40,000  20,000      800,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.201 m³ 7,500]  7,500  20,000      -150,000      
                SOMMANO   m³ x km =          650,000  0,53  344,50  
                    

204    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - fondazione stradale  1,000  10,000  8,000  0,330  26,400      
                SOMMANO   m³ =          26,400  28,04  740,26  
                        A RIPORTARE              242.029,31  
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205    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - fondazione stradale  1,000  10,000  7,000  10,000  700,000      
                SOMMANO   m²/cm =          700,000  1,54  1.078,00  
                    

206    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  7,000  4,000  280,000      
                SOMMANO   m²/cm =          280,000  1,71  478,80  
                    

207    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  7,000  3,000  210,000      
                SOMMANO   m²/cm =          210,000  2,19  459,90  
                    

208    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5 km                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.204 m³ 26,400]  26,400  20,000      528,000      
                SOMMANO   m³ x km =          528,000  0,53  279,84  
                    

209    6.5.1.1                
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione pozzetto imbocco tombino  1,000  5,500      5,500      
                SOMMANO   m =          5,500  50,14  275,77  
                    

210    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione zona sbocco  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  72,58  725,80  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              5.452,68  
                    
                    
    ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO                
                    

211    1.3.4                
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da 

eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti 
in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la 
tenacità e la  

              

      - pozzetto esistente                
        elevazione  2,000  2,000  0,300  2,500  3,000      
        2,000  2,100  0,500  2,500  5,250      
        fondazione  1,000  2,000  1,500  0,300  0,900      
      - struttura attraversamento esistente                
        elevazione  1,000  8,000  1,500  0,200  2,400      
        2,000  8,000  2,000  0,200  6,400      
        fondazione  1,000  8,000  1,500  0,300  3,600      
      - muro sbocco tombino                
         elevazione  1,000  6,000  0,300  2,500  4,500      
         fondazione  1,000  6,000  2,000  0,500  6,000      
                SOMMANO   m³ =          32,050  17,95  575,30  
                        A RIPORTARE              245.902,72  
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212    1.3.5                
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla 

voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

              

      - quantità in mc ottenuta ai n.ri precedenti                
        distanza della discarica km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 1.3.4  pos.211 m³ 32,050]  32,050  20,000      641,000      
                SOMMANO   m³ x km =          641,000  0,42  269,22  
                    

213    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - pozzetto imbocco tombino                
        pareti esterne  2,000  2,500  2,600    13,000      
        2,000  1,600  2,600    8,320      
        pareti interne  2,000  2,000  2,300    9,200      
        2,000  1,000  2,300    4,600      
                SOMMANO   m² =          35,120  23,91  839,72  
                    

214    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - zona pozzetto tombino  1,000  6,000  1,000  1,500  9,000      
      - zona sbocco tombino  0,500  6,000  3,000  3,000  27,000      
                SOMMANO   m³ =          36,000  4,16  149,76  
                    

215    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - pozzetto imbocco tombino  1,000  2,050  2,500  2,750  14,094      
      - alloggiamento tubo ARMCO  1,000  8,300  2,500  3,000  62,250      
      - fondazone gabbioni sbocco tombino  1,000  3,000  6,000  0,400  7,200      
                SOMMANO   m³ =          83,544  4,99  416,88  
                    

216    3.1.1.4                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per 
opere in fondazione con C 16/20  

              

      - magrone pozzetto imbocco tombino  1,000  2,100  2,600  0,150  0,819      
                SOMMANO   m³ =          0,819  134,70  110,32  
                    

217    6.5.2                
    Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di 

acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre 
multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le 
prescrizioni del  

              

      - canna tombino ARMCO                
        peso canna 158kg/ml  1,000  8,000  158,000    1.264,000      
                SOMMANO   kg =          1.264,000  3,34  4.221,76  
                    

218    1.2.2                
    Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro 

cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal 
piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo 
del cavo, e per ogni  

              

      sovrapprezzo scavo a sezione di Euro 4.99                
      - pozzetto imbocco tombino  4,990  2,050  2,500  0,750  19,180      
      - alloggiamento tubo ARMCO  4,990  8,300  2,500  1,000  103,543      
                SOMMANO   % =          122,723  10,00 %  12,27  
                    

219    3.1.3.5                
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 

ambiente debolmente aggressivo classe d’...:- Per opere in 
fondazione per lavori stradali:per opere in fondazione per 
lavori stradali C25/30  

              

      - pozzetto imbocco tombino                
        fondazione  1,000  2,500  1,600  0,300  1,200      
                        A RIPORTARE          1,200    251.922,65  
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        elevazione  2,000  2,600  2,300  0,300  3,588      
        2,000  1,000  2,300  0,300  1,380      
                SOMMANO   m³ =          6,168  150,07  925,63  
                    

220    3.2.1.2                
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 

A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, 
per lavori in ...: per strutture in cemento armato  escluse 
quelle intelaiate  

              

      - pozzetto (si considera 50 kg/mc)                
      [vedi art. 3.1.3.5  pos.219 m³ 6,168]  6,168  50,000      308,400      
                SOMMANO   kg =          308,400  1,86  573,62  
                    

221    6.3.6                
    Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con 

mezzo meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di 
qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario 
o ciottoli di pezzatura  

              

      - drenaggio a tergo pozzetto  1,000  4,000  0,450  2,600  4,680      
                SOMMANO   m³ =          4,680  33,38  156,22  
                    

222    7.1.2                
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per 

cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e 
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a 
semplice  

              

      - griglia pozzetto imbocco tombino                
       kg/mq 80  1,000  1,000  1,900  80,000  152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  3,12  474,24  
                    

223    7.1.3                
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  

a qualsiasi altezza o profondità comprese opere 
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare  

              

      - quantità ottenuta al n. precedente                
      [vedi art. 7.1.2  pos.222 kg 152,000]  152,000        152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  2,42  367,84  
                    

224    11.3.1                
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di 

antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto.Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello  

              

      - griglia pozzetto imboco tombino  1,000  1,000  1,900    1,900      
                SOMMANO   m² =          1,900  15,16  28,80  
                    

225    13.8.1                
    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle 

tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale 
permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da 
cava, con elementi di  

              

      - rinfianco canna tombino ARMCO  1,000  8,300  2,500  3,000  62,250      
      A dedurre :   a detrarre volume canna ARMCO  1,000  8,300  0,563  3,140  -14,673      
                SOMMANO   m³ =          47,577  24,08  1.145,65  
                    

226    6.5.1.1                
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione pozzetto imbocco tombino  1,000  5,500      5,500      
                SOMMANO   m =          5,500  50,14  275,77  
                    

227    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - massetto gabbionate                
         gabbionata a monte del tombino  1,000  6,000  1,000  0,200  1,200      
        2,000  2,000  1,000  0,200  0,800      
         gabbionata sbocco tombino  1,000  6,000  1,000  0,200  1,200      
        2,000  2,000  1,000  0,200  0,800      
                SOMMANO   mc =          4,000  23,70  94,80  
                        A RIPORTARE              255.965,22  
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228    6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      - gabbioni con modulo D 2.00x1.00x1.00 = kg 20                
        gabbionata a monte tombino  6,000  20,000      120,000      
        gabbionata sbocco tombino  10,000  20,000      200,000      
                SOMMANO   kg =          320,000  8,32  2.662,40  
                    

229    6.3.2                
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in 

rete metallica a doppia  torsione, di qualsiasi dimensione, 
per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

              

      - materrasso drenante sbocco tombino                
        moduli da ml 2.00x4.00x0.30 - Ps = 40 kg  1,000  40,000      40,000      
                SOMMANO   kg =          40,000  8,96  358,40  
                    

230    6.3.5                
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da 
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

              

      - riempimento gabbioni                
         gabbionata a monte tombino  6,000  2,000  1,000    12,000      
         gabbionata sbocco tombino  10,000  2,000  1,000    20,000      
      - materasso drenante sbocco tombino  1,000  4,000  2,000  0,300  2,400      
                SOMMANO   m³ =          34,400  44,88  1.543,87  
                    

231    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5 km                
      [vedi art. 6.3.5  pos.230 m³ 34,400]  34,400  20,000      688,000      
                SOMMANO   m³ x km =          688,000  0,53  364,64  
                    

232    19.7.3                
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, 

avente funzione di separazione, filtrazione e protezione 
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in 
terreni a diversa  

              

      - gabbionata a monte tombino  1,000  6,000  2,000    12,000      
        2,000  1,000  1,000    2,000      
        2,000  3,000  1,000    6,000      
      - gabbionata sbocco tombino  1,000  6,000  3,200    19,200      
        2,000  3,000  1,200    7,200      
        2,000  2,000  1,000    4,000      
        2,000  1,000  1,000    2,000      
                SOMMANO   m² =          52,400  4,60  241,04  
                    

233    3.1.1.2                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per 
opere in fondazione con C 12/15  

              

      - coronamento sbocco canna tombino  1,000  2,000  1,500  1,000  3,000      
        a detarre volume canna D150  1,000  1,000  0,353  3,140  1,108      
                SOMMANO   m³ =          4,108  128,18  526,56  
                    

234    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - materiale a tergo della gabbionata di sbocco  1,000  8,000  2,000  2,600  41,600      
      - rinfianco scarpate  2,000  2,000  1,000  1,000  4,000      
                SOMMANO   m³ =          45,600  4,48  204,29  
                    

235    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3  

              

                        A RIPORTARE              261.866,42  
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    eseguiti in ambito extraurbano                
      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
        [vedi art. 1.1.1.1  pos.214 m³ 36,000]  36,000  20,000      720,000      
        [vedi art. 1.1.5.1  pos.215 m³ 83,544]  83,544  20,000      1.670,880      
        a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :  [vedi art. 1.5.4  pos.234 m³ 45,600]  45,600  20,000      -912,000      
                SOMMANO   m³ x km =          1.478,880  0,53  783,81  
                    
                    
                    
      2) Totale  ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO              17.322,81  
                    
                    
      8) Totale INTERVENTO 8 dal km 8+990 al km                
      9+000              22.775,49  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 9 dal km 9+100 al km 9+450                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

236    1.4.4                
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a 
sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo 
da lasciare integra la  

              

      - taglio longitudinale  1,000  350,000      350,000      
      - tagli trasversali  2,000  4,000      8,000      
                SOMMANO   m =          358,000  3,62  1.295,96  
                    

237    1.4.1.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in 
ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di 
spessore o frazione di essi  

              

      -  sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento della 1/2 carreggiata di                
      monte  1,000  350,000      350,000      
                SOMMANO   m² =          350,000  3,35  1.172,50  
                    

238    1.4.2.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito 
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso 
in più oltre i primi 3 cm  

              

      - sede stradale esistente per oltre 4 cm                
        si prevede il rifacimento della 1/2 carreggiata di                
      monte  1,000  350,000  4,000    1.400,000      
                SOMMANO   m² =          1.400,000  0,96  1.344,00  
                    

239    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - cassonetto sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento della 1/2 carreggiata di                
      valle  1,000  350,000  4,000  0,500  700,000      
                SOMMANO   m³ =          700,000  4,16  2.912,00  
                    

240    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale                
        si prevede il rifacimento della1/2 carreggiata di                
      valle  1,000  350,000  4,000    1.400,000      
                SOMMANO   m² =          1.400,000  0,85  1.190,00  
                    

241    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate  
              

                        A RIPORTARE              270.564,69  
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    specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con 

idonee materie provenienti dagli scavi e dalle  
              

      - bonifica fondazione stradale  1,000  350,000  3,500  0,500  612,500      
                SOMMANO   m³ =          612,500  4,48  2.744,00  
                    

242    19.6.1                
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in 

Polipropilene, PEt o PE, con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego 
sotto i rilevati e  

              

      - cassonetto sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento della 1/2 carreggiata di                
      valle  1,000  350,000  4,000    1.400,000      
                SOMMANO   m² =          1.400,000  2,84  3.976,00  
                    

243    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - cassonetto sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento della 1/2 carreggiata di                
      valle  1,000  350,000  4,000  0,330  462,000      
                SOMMANO   m³ =          462,000  28,04  12.954,48  
                    

244    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento della 1/2 carreggiata di                
      valle  1,000  350,000  4,000  10,000  14.000,000      
                SOMMANO   m²/cm =          14.000,000  1,54  21.560,00  
                    

245    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento di tutta la carreggiata  1,000  350,000  7,000  4,000  9.800,000      
                SOMMANO   m²/cm =          9.800,000  1,71  16.758,00  
                    

246    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      - sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento di tutta la carreggiata  1,000  350,000  7,000  3,000  7.350,000      
                SOMMANO   m²/cm =          7.350,000  2,19  16.096,50  
                    

247    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - letto di posa della cunetta di valle  1,000  350,000  0,500  0,250  43,750      
                SOMMANO   mc =          43,750  23,70  1.036,88  
                    

248    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cunetta lato valle                
         pareti  1,000  100,000  0,300    30,000      
        1,000  100,000  0,200    20,000      
        1,000  100,000  0,150    15,000      
        2,000  0,300  0,500    0,300      
                SOMMANO   m² =          65,300  23,91  1.561,32  
                        A RIPORTARE              347.251,87  
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249    3.1.1.9                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

              

      - cunetta lato valle                
         area sezione mq 0.102  1,000  350,000  0,102    35,700      
                SOMMANO   m³ =          35,700  144,71  5.166,15  
                    

250    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.239 m³ 700,000]  700,000  20,000      14.000,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :  [vedi art. 1.5.4  pos.241 m³ 612,500]  612,500  20,000      -12.250,00      
                0      
                SOMMANO   m³ x km =          1.750,000  0,53  927,50  
                    

251    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.243 m³ 462,000]  462,000  20,000      9.240,000      
                SOMMANO   m³ x km =          9.240,000  0,53  4.897,20  
                    

252    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera esistente da ripristinare  1,000  350,000      350,000      
                SOMMANO   m =          350,000  9,02  3.157,00  
                    

253    AP.05                
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi 

tipo e forma, di proprietà dell'Amministrazione, 
precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del 
cantiere, con sostegni infissi nel  

              

      - barriera di sicurezza da ricollocare  1,000  300,000      300,000      
                SOMMANO   m =          300,000  13,14  3.942,00  
                    

254    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione sede stradale  1,000  50,000      50,000      
                SOMMANO   m =          50,000  72,58  3.629,00  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              106.320,49  
                    
                    
    OPERE DI DRENAGGIO                
                    

255    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - trincea drenante a monte della sede stradale                
        pista prescavo  1,000  250,000  2,500  1,000  625,000      
                SOMMANO   m³ =          625,000  4,16  2.600,00  
                    

256    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi  
              

    A RIPORTARE              371.570,72  
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    lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 

0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  
              

      - trincea drenante a monte della sede stradale                
        area sezione  (1.00+0.40)/2*3.00 = mq 2.10  1,000  250,000  2,100    525,000      
                SOMMANO   m³ =          525,000  4,99  2.619,75  
                    

257    1.1.8.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - trincee drenanti sulla sede stradale                
        primo attraversamento                
        altezza media (2.00+3.00)/2 = ml 2.50  1,000  14,000  1,000  2,500  35,000      
        secondo attraversamento                
        altezza media  (2.50+3.50)/2 = ml 3.00  1,000  14,000  1,000  3,000  42,000      
        terzo attraversamento                
        altezza media  (3.00+4.00)/2 = ml 3.50  1,000  14,000  1,000  3,500  49,000      
        quarto attraversamento                
        altezza media  (3.50+4.50)/2 = ml 4.00  1,000  14,000  1,000  4,000  56,000      
                SOMMANO   m³ =          182,000  8,14  1.481,48  
                    

258    1.2.2                
    Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro 

cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal 
piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo 
del cavo, e per ogni  

              

      - trincea drenante a monte della sede stradale                
        per scavo a sezione  Euro 4.99                
        area sezione  (0.80+0.40)/2*1.00 = mq 0.60  4,990  250,000  0,600    748,500      
      - trincee drenanti sulla sede stradale                
         per scavo a sezione Euro 8.14                
        primo attraversamento                
        altezza media (0.00+1.00)/2 = ml 0.50  8,140  14,000  1,000  0,500  56,980      
        secondo attraversamento                
        altezza media  (0.50+1.50)/2 = ml 1.00  8,140  14,000  1,000  1,000  113,960      
        terzo attraversamento                
        altezza media  (1.00+2.00)/2 = ml 1.50  8,140  14,000  1,000  1,500  170,940      
        quarto attraversamento                
        altezza media  (1.50+2.50)/2 = ml 2.00  8,140  14,000  1,000  2,000  227,920      
                SOMMANO   % =          1.318,300  10,00 %  131,83  
                    

259    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - risagomatura bordi trincea a monte  1,000  250,000  0,500  0,500  62,500      
                SOMMANO   m³ =          62,500  4,48  280,00  
                    

260    AP.07                
    Fornitura e collocazione di pannello da 0.60 m3 

(200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e 
meccaniche ed elevata capacita` di smaltimento idraulico 
costituito da un involucro scatolare in rete  

              

      - trincea drenante a valle della sede stradale                
        moduli da 200x100x30                
       n. 125 moduli in 250ml  1,000  125,000      125,000      
      - camini  ogni 10 ml                
       n. 2 x n. 25  2,000  25,000      50,000      
                SOMMANO   m =          175,000  111,41  19.496,75  
                    

261    AP.08                
    Geomembrana occhiellaia in polietilene a bassa densità 

(LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di 
polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. da 
posizionare alla base dei  

              

      - trincea drenante a valle della sede stradale                
        rotoli da ml 0.90  1,000  250,000  0,900    225,000      
                SOMMANO   mq =          225,000  14,40  3.240,00  
                    

262    19.10.1.3                
    Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in 

rotoli in polietilene ad alta densità microfessurati per la 
captazione ed evacuazione di acqua presen...: per  

              

    A RIPORTARE              398.820,53  
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    un diametro esterno di 160 mm                
      - trincee drenanti attraversamento sede stradale  4,000  20,000      80,000      
                SOMMANO   m =          80,000  14,94  1.195,20  
                    

263    1.2.4                
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti 
dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

              

      - trincea drenante a valle della sede stradale                
       volume ottenuto  dallo scavo della pista                
        [vedi art. 1.1.1.1  pos.255 m³ 625,000]  625,000        625,000      
       volume ottenuto  dallo scavo della trincea                
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.256 m³ 525,000]  525,000        525,000      
       a detrarre volume pannelli                
       A dedurre :    [vedi art. AP.07  pos.260 m                
      175,000]*1.00*2.00*0.3  105,000        -105,000      
      - trincee drenanti sulla sede stradale                
       volume ottenuto  dallo scavo della trincea per                
      attraversamenti                
      [vedi art. 1.1.8.1  pos.257 m³ 182,000]  182,000        182,000      
      a detrarre volume della tubazione D 160                
       A dedurre :  [vedi art. 19.10.1.3  pos.262 m                
      80,000]*3.14*0.08*0.08  1,608        -1,608      
                SOMMANO   m³ =          1.225,392  3,87  4.742,27  
                    

264    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - per una distanza di km 20                
       [vedi art. 1.1.1.1  pos.255 m³ 625,000]  625,000  20,000      12.500,000      
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.256 m³ 525,000]  525,000  20,000      10.500,000      
      [vedi art. 1.1.8.1  pos.257 m³ 182,000]  182,000  20,000      3.640,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :  [vedi art. 1.2.4  pos.263 m³ 1.225,392]  1225,39              
        2  20,000      -24.507,84      
                0      
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.259 m³ 62,500]  62,500  20,000      -1.250,000      
                SOMMANO   m³ x km =          882,160  0,53  467,54  
                    
                    
                    
      2) Totale  OPERE DI DRENAGGIO              36.254,82  
                    
                    
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA                
                    

265    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - sistemazione scarpata di valle  1,000  250,000  1,000  1,000  250,000      
                SOMMANO   m³ =          250,000  4,16  1.040,00  
                    

266    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - fosso di guardia                
         area sezione = (1.03+0.45)/2x0.50= mq 0.37  1,000  250,000  0,370    92,500      
                SOMMANO   m³ =          92,500  4,99  461,58  
                    

267    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - risagomatura scarpata  1,000  250,000  1,500  0,800  300,000      
                SOMMANO   m³ =          300,000  4,48  1.344,00  
                    
    A RIPORTARE              408.071,12  
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268    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - fosso di guardia  2,000  250,000  0,580    290,000      
                SOMMANO   m² =          290,000  23,91  6.933,90  
                    

269    3.1.5                
    Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie 

cantonali, cunette, rivestimenti canali e fossi di guardia, per 
spessori non superiori a 20 cm, classe di consistenza S3 - 
consistenza semi  

              

      - rivestimento fosso di guardia                
        pareti  2,000  250,000  0,580  0,100  29,000      
        fondo  1,000  250,000  0,450  0,100  11,250      
                SOMMANO   m³ =          40,250  179,73  7.234,13  
                    

270    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - materiale proveniente dagli scavi                
      distanza di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.265 m³ 250,000]  250,000  20,000      5.000,000      
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.266 m³ 92,500]  92,500  20,000      1.850,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :  [vedi art. 1.5.4  pos.267 m³ 300,000]  300,000  20,000      -6.000,000      
                SOMMANO   m³ x km =          850,000  0,53  450,50  
                    
                    
                    
      3) Totale  REGOLARIZZAZIONE SCARPATA              17.464,11  
                    
                    
    MANUTENZIONE TOMBINI                
                    

271    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - barriera antistante pozzetto  1,000  3,000      3,000      
                SOMMANO   m =          3,000  9,02  27,06  
                    

272    1.3.4                
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da 

eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti 
in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la 
tenacità e la  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - muretto antistante pozzetto esistente  1,000  3,000  0,300  1,000  0,900      
                SOMMANO   m³ =          0,900  17,95  16,16  
                    

273    1.3.5                
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla 

voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - quantità in mc ottenuta ai n.ri precedenti                
        distanza della discarica km 20                
      [vedi art. 1.3.4  pos.39 m³ 1,500]  1,500  20,000      30,000      
                SOMMANO   m³ x km =          30,000  0,42  12,60  
                    

274    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - area gabbioni imbocco tombino  1,000  6,000  1,000  2,000  12,000      
        2,000  2,000  2,000  1,000  8,000      
    A RIPORTARE          20,000    422.745,47  
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      - area gabbioni sbocco tombino  2,000  3,000  2,000  1,000  12,000      
                SOMMANO   m³ =          32,000  4,99  159,68  
                      

275    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - massetto gabbionate                
         gabbionata imbocco tombino  1,000  6,000  1,000  0,200  1,200      
        2,000  2,000  1,000  0,200  0,800      
         gabbionata sbocco tombino  1,000  6,000  3,000  0,200  3,600      
                SOMMANO   mc =          5,600  23,70  132,72  
                    

276    19.7.3                
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, 

avente funzione di separazione, filtrazione e protezione 
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in 
terreni a diversa  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - gabbionata imbocci tombino                
        geotessile a tergo gabbionata  1,000  6,000  2,000    12,000      
        2,000  2,000  2,000    8,000      
        2,000  1,000  1,000    2,000      
        geotessile sotto gabbionata  1,000  6,000  1,000    6,000      
        2,000  2,000  1,000    4,000      
      - gabbionata sbocco tombino                
        geotessile a tergo gabbionata  2,000  3,000  1,000    6,000      
        2,000  2,000  1,000    4,000      
        geotessile sotto gabbionata  1,000  6,000  3,000    18,000      
                SOMMANO   m² =          60,000  4,60  276,00  
                    

277    6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - gabbioni con modulo D 2.00x1.00x1.00 = kg 20                
        gabbionata imbocco tombino  9,000  20,000      180,000      
        gabbionata sbocco tombino  4,000  20,000      80,000      
      - gabbioni con modulo D 1.00x1.00x1.00 = kg 12                
        gabbionata sbocco tombino  2,000  12,000      24,000      
                SOMMANO   kg =          284,000  8,32  2.362,88  
                    

278    6.3.2                
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in 

rete metallica a doppia  torsione, di qualsiasi dimensione, 
per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - materrasso drenante sbocco tombino                
      - materasso con modulo D 3.00x2.00x0.30 = kg 30  2,000  30,000      60,000      
                SOMMANO   kg =          60,000  8,96  537,60  
                    

279    6.3.5                
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da 
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - riempimento gabbioni                
         gabbionata a monte tombino  9,000  2,000  1,000  1,000  18,000      
         gabbionata sbocco tombino  4,000  2,000  1,000  1,000  8,000      
        2,000  1,000  1,000  1,000  2,000      
      - materassi drenanti sbocco tombino  2,000  3,000  2,000  0,300  3,600      
                SOMMANO   m³ =          31,600  44,88  1.418,21  
                    

280    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - pozzetto al km 9+370                
    A RIPORTARE              427.632,56  
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      - per una distanza di  km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.3.5  pos.46 m³ 31,600]  31,600  20,000      632,000      
                SOMMANO   m³ x km =          632,000  0,53  334,96  
                    

281    3.1.1.4                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per 
opere in fondazione con C 16/20  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - massetto imbocco tombino  2,000  1,900  0,800  0,150  0,456      
      - cordoli invito deflusso acqua  2,000  4,000  0,100  0,200  0,160      
                SOMMANO   m³ =          0,616  134,70  82,98  
                    

282    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - cordoli imbocco tombino                
        pareti esterne  4,000  4,000  0,200    3,200      
                SOMMANO   m² =          3,200  23,91  76,51  
                    

283    7.1.2                
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per 

cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e 
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a 
semplice  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - griglia pozzetto imbocco tombino                
        Ps = kg/mq 80  1,000  1,000  1,900  80,000  152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  3,12  474,24  
                    

284    7.1.3                
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  

a qualsiasi altezza o profondità comprese opere 
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - quantità ottenuta al n. precedente                
      [vedi art. 7.1.2  pos.50 kg 152,000]  152,000        152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  2,42  367,84  
                    

285    11.3.1                
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di 

antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto.Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - griglia pozzetto imbocco tombino  1,000  1,000  1,900    1,900      
                SOMMANO   m² =          1,900  15,16  28,80  
                    

286    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - materiale a tergo della gabbionata di sbocco  2,000  2,000  2,000  2,000  16,000      
                SOMMANO   m³ =          16,000  4,48  71,68  
                    

287    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.41 m³ 32,000]  32,000  20,000      640,000      
        a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :  [vedi art. 1.5.4  pos.53 m³ 16,000]  16,000  20,000      -320,000      
                SOMMANO   m³ x km =          320,000  0,53  169,60  
                    
    A RIPORTARE              429.239,17  
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288    6.5.1.1                
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - protezione pozzetto imbocco tombino  1,000  6,000      6,000      
                SOMMANO   m =          6,000  50,14  300,84  
                    

289    AP.06                
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il 

deflusso delle acque meteoriche con superificie del pozzetto 
in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

              

      - pozzetto al km 9+370                
      - pulizia pozzetto e attraversamento tombino  1,000        1,000      
                SOMMANO   cad =          1,000  159,24  159,24  
                    

290    AP.01                
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese 

scarpate, taglio arbusti etc.  
              

      - pulizia cunette esistenti  5,000        5,000      
                SOMMANO   cad =          5,000  28,32  141,60  
                    
                    
                    
      4) Totale  MANUTENZIONE TOMBINI              7.151,20  
                    
                    
      9) Totale INTERVENTO 9 dal km 9+100 al km                
      9+450              167.190,62  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 10 dal km 9+450 al km 9+470                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

291    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - cassonetto sede stradale  1,000  10,000  7,500  0,500  37,500      
      - innesto stradella comunale  1,000  5,000  8,000  0,350  14,000      
                SOMMANO   m³ =          51,500  4,16  214,24  
                    

292    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - doppia platea innesto strada comunale  1,000  10,000  1,300  0,500  6,500      
      - cunetta a tergo muro fino al pozzetto ak km 9+470  1,000  10,000  0,500  0,500  2,500      
                SOMMANO   m³ =          9,000  4,99  44,91  
                    

293    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione sede stradale  1,000  10,000  8,700    87,000      
      - innesto stradella comunale  1,000  5,000  8,000    40,000      
                SOMMANO   m² =          127,000  0,85  107,95  
                    

294    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - letto di posa della cunetta di valle  1,000  10,000  0,500  0,250  1,250      
      - letto di posa doppia platea innesto stredella                
      comunale  1,000  10,000  1,200  0,200  2,400      
      - pavimentazione in cls innesto stradella comunale  1,000  5,000  8,000  0,150  6,000      
      - cunetta a tergo muro fino al pozzetto ak km 9+470  1,000  10,000  0,500  0,250  1,250      
                        A RIPORTARE          10,900    430.207,95  
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    RIPORTO          10,900    430.207,95  
                SOMMANO   mc =          10,900  23,70  258,33  
                    

295    19.6.1                
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in 

Polipropilene, PEt o PE, con funzione prevalente di rinforzo, 
oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego 
sotto i rilevati e  

              

      - fondazione stradale  1,000  10,000  7,500    75,000      
                SOMMANO   m² =          75,000  2,84  213,00  
                    

296    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - fondazione stradale  1,000  10,000  7,000  0,330  23,100      
                SOMMANO   m³ =          23,100  28,04  647,72  
                    

297    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - sede stradale  1,000  10,000  7,000  10,000  700,000      
                SOMMANO   m²/cm =          700,000  1,54  1.078,00  
                    

298    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sede stradale  1,000  10,000  7,000  4,000  280,000      
                SOMMANO   m²/cm =          280,000  1,71  478,80  
                    

299    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      - sede stradale  1,000  10,000  7,000  3,000  210,000      
                SOMMANO   m²/cm =          210,000  2,19  459,90  
                    

300    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cunetta lato valle                
         pareti  1,000  10,000  0,300    3,000      
        1,000  10,000  0,200    2,000      
        2,000  0,300  0,500    0,300      
      - doppia platea innesto stradella comunale  2,000  10,000  0,300    6,000      
      - lati pavimentazione stradella comunale  2,000  5,000  0,300    3,000      
        2,000  5,000  0,300    3,000      
      - cunetta a tergo muro fino al pozzetto ak km 9+470  2,000  10,000  0,300    6,000      
        1,000  10,000  0,100    1,000      
                SOMMANO   m² =          24,300  23,91  581,01  
                    

301    3.1.1.9                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

              

      - cunetta lato valle  1,000  10,000  0,500  0,380  1,900      
      - doppia platea  1,000  10,000  1,200  0,300  3,600      
      - cunetta a tergo muro fino al pozzetto ak km 9+470                
        area sezione trasversale = mq 0.102  1,000  10,000  0,102    1,020      
                SOMMANO   m³ =          6,520  144,71  943,51  
                    

302    3.1.2.5                
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 

ambiente secco classe d’esposizione X0  ...: -  
              

    A RIPORTARE              434.868,22  
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    Per opere in fondazione per lavori stradali:per opere in 

fondazione per lavori stradali C25/30  
              

      - innesto stradella comunale  1,000  5,000  8,000  0,200  8,000      
                SOMMANO   m³ =          8,000  143,74  1.149,92  
                    

303    3.2.1.2                
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 

A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, 
per lavori in ...: per strutture in cemento armato  escluse 
quelle intelaiate  

              

      - innesto stradella comunale                
        si prevedono circa 70 kg/mc                
      [vedi art. 3.1.2.5  pos.302 m³ 8,000]  8,000  70,000      560,000      
                SOMMANO   kg =          560,000  1,86  1.041,60  
                    

304    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.291 m³ 51,500]  51,500  20,000      1.030,000      
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.292 m³ 9,000]  9,000  20,000      180,000      
                SOMMANO   m³ x km =          1.210,000  0,53  641,30  
                    

305    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.296 m³ 23,100]  23,100  20,000      462,000      
                SOMMANO   m³ x km =          462,000  0,53  244,86  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              8.105,05  
                    
                    
      10) Totale INTERVENTO 10 dal km 9+450 al km                
      9+470              8.105,05  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 11 dal km 9+600 al km 9+630                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

306    1.4.1.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in 
ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di 
spessore o frazione di essi  

              

      - sede stradale  1,000  30,000  7,000    210,000      
                SOMMANO   m² =          210,000  3,35  703,50  
                    

307    1.4.2.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito 
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso 
in più oltre i primi 3 cm  

              

      - per quattro cm oltre i primi tre                
      [vedi art. 1.4.1.2  pos.306 m² 210,000]  210,000  4,000      840,000      
                SOMMANO   m² =          840,000  0,96  806,40  
                    

308    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - sede stradale  1,000  30,000  7,000  4,000  840,000      
                SOMMANO   m²/cm =          840,000  1,54  1.293,60  
                        A RIPORTARE              440.749,40  
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309    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sede stradale  1,000  30,000  7,000  3,000  630,000      
                SOMMANO   m²/cm =          630,000  1,71  1.077,30  
                    

310    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.4.1.2  pos.306 m² 210,000]*0.07  14,700  20,000      294,000      
                SOMMANO   m³ x km =          294,000  0,53  155,82  
                    

311    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera lato valle sede stradale  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  9,02  90,20  
                    

312    AP.05                
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi 

tipo e forma, di proprietà dell'Amministrazione, 
precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del 
cantiere, con sostegni infissi nel  

              

      - barriera di sicurezza riutilizzabile  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  13,14  131,40  
                    

313    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - barriera di sicurezza in sostituzione  1,000  20,000      20,000      
                SOMMANO   m =          20,000  72,58  1.451,60  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              5.709,82  
                    
                    
      11) Totale INTERVENTO 11 dal km 9+600 al km                
      9+630              5.709,82  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 12 dal km 10+050 al km 10+060                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

314    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - cassonetto sede stradale esistente  1,000  10,000  8,000  0,500  40,000      
                SOMMANO   m³ =          40,000  4,16  166,40  
                    

315    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cunetta banchina lato monte                
        pareti  2,000  10,000  0,200    4,000      
        2,000  0,500  0,250    0,250      
      - cunetta lato valle                
    A RIPORTARE          4,250    443.822,12  
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    RIPORTO          4,250    443.822,12  
         pareti  1,000  10,000  0,300    3,000      
        1,000  10,000  0,200    2,000      
        1,000  10,000  0,150    1,500      
        2,000  0,300  0,500    0,300      
                SOMMANO   m² =          11,050  23,91  264,21  
                    

316    3.1.1.9                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

              

      - cunetta banchina lato monte  1,000  10,000  0,500  0,225  1,125      
      - cunetta lato valle                
         area sezione mq 0.102  1,000  10,000  0,102    1,020      
                SOMMANO   m³ =          2,145  144,71  310,40  
                    

317    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale  1,000  10,000  8,000    80,000      
                SOMMANO   m² =          80,000  0,85  68,00  
                    

318    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - bonifica fondazione stradale  1,000  10,000  2,500  0,500  12,500      
                SOMMANO   m³ =          12,500  4,48  56,00  
                    

319    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.314 m³ 40,000]  40,000  20,000      800,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.318 m³ 12,500]  12,500  20,000      -250,000      
                SOMMANO   m³ x km =          550,000  0,53  291,50  
                    

320    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - fondazione stradale  1,000  10,000  8,000  0,330  26,400      
                SOMMANO   m³ =          26,400  28,04  740,26  
                    

321    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  8,000  10,000  800,000      
                SOMMANO   m²/cm =          800,000  1,54  1.232,00  
                    

322    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  8,000  4,000  320,000      
                SOMMANO   m²/cm =          320,000  1,71  547,20  
                    

323    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in  

              

    A RIPORTARE              447.331,69  
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    ambito urbano (strade di categoria E e                
      - sovrastruttura stradale  1,000  10,000  8,000  3,000  240,000      
                SOMMANO   m²/cm =          240,000  2,19  525,60  
                    

324    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.320 m³ 26,400]  26,400  20,000      528,000      
                SOMMANO   m³ x km =          528,000  0,53  279,84  
                    

325    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera esistente  1,000  3,000      3,000      
        1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          13,000  9,02  117,26  
                    

326    AP.05                
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi 

tipo e forma, di proprietà dell'Amministrazione, 
precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del 
cantiere, con sostegni infissi nel  

              

      - barrieta riutilizzabile  1,000  5,000      5,000      
                SOMMANO   m =          5,000  13,14  65,70  
                    

327    6.5.1.1                
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione pozzetto imbocco tombino  1,000  5,500      5,500      
                SOMMANO   m =          5,500  50,14  275,77  
                    

328    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione zona sbocco  1,000  5,000      5,000      
                SOMMANO   m =          5,000  72,58  362,90  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              5.303,04  
                    
                    
    MANUTENZIONE -TOMBINO                
                    

329    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera antistante pozzetto  1,000  3,000      3,000      
                SOMMANO   m =          3,000  9,02  27,06  
                    

330    1.3.4                
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da 

eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti 
in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la 
tenacità e la  

              

      - muretto antistante pozzetto esistente  1,000  5,000  0,300  1,000  1,500      
                SOMMANO   m³ =          1,500  17,95  26,93  
                    

331    1.3.5                
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla 

voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

              

                        A RIPORTARE              449.012,75  
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      - quantità in mc ottenuta ai n.ri precedenti                
        distanza della discarica km 20                
      [vedi art. 1.3.4  pos.330 m³ 1,500]  1,500  20,000      30,000      
                SOMMANO   m³ x km =          30,000  0,42  12,60  
                    

332    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - area gabbioni imbocco tombino  1,000  6,000  1,000  2,000  12,000      
        2,000  2,000  2,000  1,000  8,000      
      - area gabbioni sbocco tombino  2,000  3,000  2,000  1,000  12,000      
                SOMMANO   m³ =          32,000  4,99  159,68  
                    

333    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - massetto gabbionate                
         gabbionata imbocco tombino  1,000  6,000  1,000  0,200  1,200      
        2,000  2,000  1,000  0,200  0,800      
         gabbionata sbocco tombino  1,000  6,000  1,000  0,200  1,200      
                SOMMANO   mc =          3,200  23,70  75,84  
                    

334    19.7.3                
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, 

avente funzione di separazione, filtrazione e protezione 
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in 
terreni a diversa  

              

      - gabbionata imbocco tombino                
        geotessile a tergo gabbionata  1,000  6,000  2,000    12,000      
        2,000  2,000  2,000    8,000      
        2,000  1,000  1,000    2,000      
        geotessile sotto gabbionata  1,000  6,000  1,000    6,000      
        2,000  2,000  1,000    4,000      
      - gabbionata sbocco tombino                
        geotessile a tergo gabbionata  2,000  3,000  1,000    6,000      
        2,000  2,000  1,000    4,000      
        geotessile sotto gabbionata  1,000  6,000  3,000    18,000      
                SOMMANO   m² =          60,000  4,60  276,00  
                    

335    6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      - gabbioni con modulo D 2.00x1.00x1.00 = kg 20                
        gabbionata imbocco tombino  9,000  20,000      180,000      
        gabbionata sbocco tombino  4,000  20,000      80,000      
      - gabbioni con modulo D 1.00x1.00x1.00 = kg 12                
        gabbionata sbocco tombino  2,000  12,000      24,000      
                SOMMANO   kg =          284,000  8,32  2.362,88  
                    

336    6.3.5                
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da 
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

              

      - riempimento gabbioni                
         gabbionata a monte tombino  9,000  2,000  1,000  1,000  18,000      
         gabbionata sbocco tombino  4,000  2,000  1,000  1,000  8,000      
        2,000  1,000  1,000  1,000  2,000      
      - materassi drenanti sbocco tombino  2,000  3,000  2,000  0,300  3,600      
        1,000  1,000  1,000  1,000  1,000      
                SOMMANO   m³ =          32,600  44,88  1.463,09  
                    

337    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di  km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.3.5  pos.336 m³ 32,600]  32,600  20,000      652,000      
    A RIPORTARE          652,000    453.362,84  
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    RIPORTO          652,000    453.362,84  
                SOMMANO   m³ x km =          652,000  0,53  345,56  
                    

338    3.1.1.4                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per 
opere in fondazione con C 16/20  

              

      - massetto imbocco tombino  2,000  1,900  0,800  0,150  0,456      
      - cordoli invito deflusso acqua  2,000  4,000  0,100  0,200  0,160      
                SOMMANO   m³ =          0,616  134,70  82,98  
                    

339    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cordoli imbocco tombino                
        pareti esterne  4,000  4,000  0,200    3,200      
                SOMMANO   m² =          3,200  23,91  76,51  
                    

340    7.1.2                
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per 

cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e 
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a 
semplice  

              

      - griglia pozzetto imbocco tombino                
        Ps = kg/mq 80  1,000  1,000  1,900  80,000  152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  3,12  474,24  
                    

341    7.1.3                
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  

a qualsiasi altezza o profondità comprese opere 
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare  

              

      - quantità ottenuta al n. precedente                
      [vedi art. 7.1.2  pos.340 kg 152,000]  152,000        152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  2,42  367,84  
                    

342    11.3.1                
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di 

antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto.Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello  

              

      - griglia pozzetto imbocco tombino  1,000  1,000  1,900    1,900      
                SOMMANO   m² =          1,900  15,16  28,80  
                    

343    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - materiale a tergo della gabbionata di sbocco  2,000  2,000  2,000  2,000  16,000      
                SOMMANO   m³ =          16,000  4,48  71,68  
                    

344    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.332 m³ 32,000]  32,000  20,000      640,000      
        a detrarre materiale riutilizzato                
      [vedi art. 1.5.4  pos.343 m³ 16,000]  16,000  20,000      -320,000      
                SOMMANO   m³ x km =          320,000  0,53  169,60  
                    

345    6.5.1.1                
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione pozzetto imbocco tombino  1,000  6,000      6,000      
                SOMMANO   m =          6,000  50,14  300,84  
                    
                        A RIPORTARE              455.280,89  
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346    AP.06                
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il 

deflusso delle acque meteoriche con superificie del pozzetto 
in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

              

      - pulizia pozzetto e attraversamento tombino  1,000        1,000      
                SOMMANO   cad =          1,000  159,24  159,24  
                    

347    AP.01                
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese 

scarpate, taglio arbusti etc.  
              

      - pulizia cunette esistenti  2,000        2,000      
                SOMMANO   cad =          2,000  28,32  56,64  
                    
                    
                    
      2) Totale  MANUTENZIONE -TOMBINO              6.538,01  
                    
                    
      12) Totale INTERVENTO 12 dal km 10+050 al km                
      10+060              11.841,05  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 13 dal km 10+225 al km 10+300                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

348    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - cassonetto sede stradale esistente                
        1/2 carreggiata di valle  1,000  75,000  4,000  0,500  150,000      
                SOMMANO   m³ =          150,000  4,16  624,00  
                    

349    1.4.1.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in 
ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di 
spessore o frazione di essi  

              

      - sovrastruttura stradale                
        1/2 carreggiata di monte  1,000  75,000  4,000    300,000      
                SOMMANO   m² =          300,000  3,35  1.005,00  
                    

350    1.4.2.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito 
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso 
in più oltre i primi 3 cm  

              

      - sovrastruttura stradale per oltre 4 cm                
        1/2 carreggiata di monte  1,000  75,000  4,000  4,000  1.200,000      
                SOMMANO   m² =          1.200,000  0,96  1.152,00  
                    

351    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale                
        1/2 carreggiata di valle  1,000  75,000  4,000    300,000      
                SOMMANO   m² =          300,000  0,85  255,00  
                    

352    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - bonifica fondazione stradale  1,000  25,000  2,500  1,000  62,500      
                SOMMANO   m³ =          62,500  4,48  280,00  
                    

353    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di  
              

    A RIPORTARE              458.812,77  
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    posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 

minuto, proveniente da cava  
              

      - fondazione cunetta lato valle  1,000  75,000  0,500  0,250  9,375      
                SOMMANO   mc =          9,375  23,70  222,19  
                    

354    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cunetta lato valle                
         pareti  1,000  75,000  0,300    22,500      
        1,000  75,000  0,200    15,000      
        1,000  75,000  0,150    11,250      
        2,000  0,300  0,500    0,300      
                SOMMANO   m² =          49,050  23,91  1.172,79  
                    

355    3.1.1.9                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

              

      - cunetta lato valle                
         area sezione mq 0.102  1,000  75,000  0,102    7,650      
                SOMMANO   m³ =          7,650  144,71  1.107,03  
                    

356    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

       - fondazione stradale                
        1/2 carreggiata di valle  1,000  75,000  4,000  0,500  150,000      
                SOMMANO   m³ =          150,000  28,04  4.206,00  
                    

357    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

       - sovrastruttura stradale                
        1/2 carreggiata di valle  1,000  75,000  4,000  10,000  3.000,000      
                SOMMANO   m²/cm =          3.000,000  1,54  4.620,00  
                    

358    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

        - sovrastruttura stradale (intera)  1,000  75,000  8,000  4,000  2.400,000      
                SOMMANO   m²/cm =          2.400,000  1,71  4.104,00  
                    

359    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

        - sovrastruttura stradale (intera)  1,000  75,000  8,000  3,000  1.800,000      
                SOMMANO   m²/cm =          1.800,000  2,19  3.942,00  
                    

360    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.356 m³ 150,000]  150,000  20,000      3.000,000      
                SOMMANO   m³ x km =          3.000,000  0,53  1.590,00  
                    

361    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 –  
              

    A RIPORTARE              479.776,78  
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    RIPORTO              479.776,78  
    1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti 

in ambito extraurbano  
              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.348 m³ 150,000]  150,000  20,000      3.000,000      
      [vedi art. 1.4.1.2  pos.349 m² 300,000]*0.07  21,000  20,000      420,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.352 m³ 62,500]  62,500  20,000      -1.250,000      
                SOMMANO   m³ x km =          2.170,000  0,53  1.150,10  
                    

362    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - tratti pericolosi  1,000  50,000      50,000      
                SOMMANO   m =          50,000  72,58  3.629,00  
                    

363    AP.01                
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese 

scarpate, taglio arbusti etc.  
              

      - pulizia cunetta esistente  1,000  8,000      8,000      
                SOMMANO   cad =          8,000  28,32  226,56  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              29.285,67  
                    
                    
    ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO                
                    

364    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera antistante pozzetto  1,000  3,000      3,000      
                SOMMANO   m =          3,000  9,02  27,06  
                    

365    1.3.4                
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da 

eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti 
in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la 
tenacità e la  

              

      - muretto antistante pozzetto esistente  1,000  5,000  0,300  1,000  1,500      
                SOMMANO   m³ =          1,500  17,95  26,93  
                    

366    1.3.5                
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla 

voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

              

      - quantità in mc ottenuta ai n.ri precedenti                
        distanza della discarica km 20                
      [vedi art. 1.3.4  pos.365 m³ 1,500]  1,500  20,000      30,000      
                SOMMANO   m³ x km =          30,000  0,42  12,60  
                    

367    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - area gabbioni imbocco tombino  1,000  6,000  1,000  2,000  12,000      
        2,000  2,000  2,000  1,000  8,000      
      - area gabbioni sbocco tombino  2,000  3,000  2,000  1,000  12,000      
                SOMMANO   m³ =          32,000  4,99  159,68  
                    

368    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - massetto gabbionate                
         gabbionata imbocco tombino  1,000  6,000  1,000  0,200  1,200      
        2,000  2,000  1,000  0,200  0,800      
    A RIPORTARE          2,000    485.008,71  
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         gabbionata sbocco tombino  1,000  6,000  3,000  0,200  3,600      
                SOMMANO   mc =          5,600  23,70  132,72  
                      

369    19.7.3                
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, 

avente funzione di separazione, filtrazione e protezione 
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in 
terreni a diversa  

              

      - gabbionata imbocci tombino                
        geotessile a tergo gabbionata  1,000  6,000  2,000    12,000      
        2,000  2,000  2,000    8,000      
        2,000  1,000  1,000    2,000      
        geotessile sotto gabbionata  1,000  6,000  1,000    6,000      
        2,000  2,000  1,000    4,000      
      - gabbionata sbocco tombino                
        geotessile a tergo gabbionata  2,000  3,000  1,000    6,000      
        2,000  2,000  1,000    4,000      
        geotessile sotto gabbionata  1,000  6,000  3,000    18,000      
                SOMMANO   m² =          60,000  4,60  276,00  
                    

370    6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      - gabbioni con modulo D 2.00x1.00x1.00 = kg 20                
        gabbionata imbocco tombino  9,000  20,000      180,000      
        gabbionata sbocco tombino  4,000  20,000      80,000      
      - gabbioni con modulo D 1.00x1.00x1.00 = kg 12                
        gabbionata sbocco tombino  2,000  12,000      24,000      
                SOMMANO   kg =          284,000  8,32  2.362,88  
                    

371    6.3.2                
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in 

rete metallica a doppia  torsione, di qualsiasi dimensione, 
per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

              

      - materrasso drenante sbocco tombino                
      - materasso con modulo D 3.00x2.00x0.30 = kg 30  2,000  30,000      60,000      
                SOMMANO   kg =          60,000  8,96  537,60  
                    

372    6.3.5                
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 

pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da 
siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

              

      - riempimento gabbioni                
         gabbionata a monte tombino  9,000  2,000  1,000  1,000  18,000      
         gabbionata sbocco tombino  4,000  2,000  1,000  1,000  8,000      
        2,000  1,000  1,000  1,000  2,000      
      - materassi drenanti sbocco tombino  2,000  3,000  2,000  0,300  3,600      
                SOMMANO   m³ =          31,600  44,88  1.418,21  
                    

373    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di  km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.3.5  pos.372 m³ 31,600]  31,600  20,000      632,000      
                SOMMANO   m³ x km =          632,000  0,53  334,96  
                    

374    3.1.1.4                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per 
opere in fondazione con C 16/20  

              

      - massetto imbocco tombino  2,000  1,900  0,800  0,150  0,456      
      - cordoli invito deflusso acqua  2,000  4,000  0,100  0,200  0,160      
                SOMMANO   m³ =          0,616  134,70  82,98  
                    

375    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali,  

              

                        A RIPORTARE              490.154,06  
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    RIPORTO              490.154,06  
    realizzate con legname o con                
      - cordoli imbocco tombino                
        pareti esterne  4,000  4,000  0,200    3,200      
                SOMMANO   m² =          3,200  23,91  76,51  
                    

376    7.1.2                
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per 

cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e 
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a 
semplice  

              

      - griglia pozzetto imbocco tombino                
        Ps = kg/mq 80  1,000  1,000  1,900  80,000  152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  3,12  474,24  
                    

377    7.1.3                
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  

a qualsiasi altezza o profondità comprese opere 
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 
antiruggine nelle parti da murare  

              

      - quantità ottenuta al n. precedente                
      [vedi art. 7.1.2  pos.376 kg 152,000]  152,000        152,000      
                SOMMANO   kg =          152,000  2,42  367,84  
                    

378    11.3.1                
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di 

antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto.Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello  

              

      - griglia pozzetto imbocco tombino  1,000  1,000  1,900    1,900      
                SOMMANO   m² =          1,900  15,16  28,80  
                    

379    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - materiale a tergo della gabbionata di sbocco  2,000  2,000  2,000  2,000  16,000      
                SOMMANO   m³ =          16,000  4,48  71,68  
                    

380    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.367 m³ 32,000]  32,000  20,000      640,000      
        a detrarre materiale riutilizzato                
      [vedi art. 1.5.4  pos.379 m³ 16,000]  16,000  20,000      -320,000      
                SOMMANO   m³ x km =          320,000  0,53  169,60  
                    

381    6.5.1.1                
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione pozzetto imbocco tombino  1,000  6,000      6,000      
                SOMMANO   m =          6,000  50,14  300,84  
                    

382    AP.06                
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il 

deflusso delle acque meteoriche con superificie del pozzetto 
in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

              

      - pulizia pozzetto e attraversamento tombino  1,000        1,000      
                SOMMANO   cad =          1,000  159,24  159,24  
                    

383    AP.01                
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese 

scarpate, taglio arbusti etc.  
              

      - pulizia cunette esistenti  2,000        2,000      
                SOMMANO   cad =          2,000  28,32  56,64  
                    
                    
                        A RIPORTARE              491.859,45  

  



Città Metropolitana di Palermo - Direzione Viabilità  Pag. 54  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
    RIPORTO              491.859,45  
                    
                    
      2) Totale  ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO              7.077,01  
                    
                    
      13) Totale INTERVENTO 13 dal km 10+225 al km                
      10+300              36.362,68  
                    
                    
                    
    INTERVENTO 14 dal km 10+400 al km 10+690                
                    
    OPERE SEDE STRADALE                
                    

384    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - cassonetto sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento della 1/2 carreggiata di                
      valle  1,000  290,000  4,000  0,500  580,000      
                SOMMANO   m³ =          580,000  4,16  2.412,80  
                    

385    1.4.4                
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a 
sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo 
da lasciare integra la  

              

      - taglio longitudinale  1,000  290,000      290,000      
      - tagli trasversali  2,000  4,000      8,000      
                SOMMANO   m =          298,000  3,62  1.078,76  
                    

386    1.4.1.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere...: in 
ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di 
spessore o frazione di essi  

              

      -  sede stradale esistente                
        1/2 carreggiata di monte  1,000  250,000  3,000    750,000      
                SOMMANO   m² =          750,000  3,35  2.512,50  
                    

387    1.4.2.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale d...: in ambito 
extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso 
in più oltre i primi 3 cm  

              

      -  sede stradale esistente per oltre 4 cm                
        1/2 carreggiata di monte  1,000  250,000  3,000  4,000  3.000,000      
                SOMMANO   m² =          3.000,000  0,96  2.880,00  
                    

388    1.5.3                
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi 

debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture 
stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su  

              

      - fondazione stradale                
        si prevede il rifacimento della1/2 carreggiata di                
      valle  1,000  290,000  4,000    1.160,000      
                SOMMANO   m² =          1.160,000  0,85  986,00  
                    

389    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - bonifica fondazione stradale  1,000  290,000  3,000  0,700  609,000      
                SOMMANO   m³ =          609,000  4,48  2.728,32  
                    

390    AP.02                
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere 

d'arte quali gabbionate, cunette e sim. (letto di posa) o 
ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

              

      - letto di posa della cunetta di valle  1,000  290,000  0,500  0,250  36,250      
                        A RIPORTARE          36,250    504.457,83  
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    RIPORTO          36,250    504.457,83  
                SOMMANO   mc =          36,250  23,70  859,13  
                    

391    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - cunetta lato valle                
         pareti  1,000  290,000  0,300    87,000      
        1,000  290,000  0,200    58,000      
        1,000  290,000  0,150    43,500      
        2,000  0,300  0,500    0,300      
                SOMMANO   m² =          188,800  23,91  4.514,21  
                    

392    3.1.1.9                
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

              

      - cunetta lato valle                
         area sezione mq 0.102  1,000  290,000  0,102    29,580      
                SOMMANO   m³ =          29,580  144,71  4.280,52  
                    

393    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - quantità proveniente dagli scavi per una distanza                
      di km 20                
      [vedi art. 1.1.1.1  pos.384 m³ 580,000]  580,000  20,000      11.600,000      
       [vedi art. 1.4.1.2  pos.386 m² 750,000]*0.07  52,500  20,000      1.050,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.389 m³ 609,000]  609,000  20,000      -12.180,00      
                0      
                SOMMANO   m³ x km =          470,000  0,53  249,10  
                    

394    6.1.2.1                
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico 

avente dimensione massima degli elementi non superiore a 
40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

              

      - sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento della 1/2 carreggiata di                
      valle  1,000  290,000  4,000  0,500  580,000      
                SOMMANO   m³ =          580,000  28,04  16.263,20  
                    

395    6.1.4.1                
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F 
per  

              

      -  sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento della 1/2 carreggiata di                
      valle  1,000  290,000  4,000  10,000  11.600,000      
                SOMMANO   m²/cm =          11.600,000  1,54  17.864,00  
                    

396    6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

              

      -  sede stradale esistente                
        si prevede il rifacimento di tutta la carreggiata  1,000  290,000  7,000  4,000  8.120,000      
                SOMMANO   m²/cm =          8.120,000  1,71  13.885,20  
                    

397    6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      -  sede stradale esistente                
                        A RIPORTARE              562.373,19  
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        si prevede il rifacimento di tutta la carreggiata  1,000  290,000  7,000  3,000  6.090,000      
                SOMMANO   m²/cm =          6.090,000  2,19  13.337,10  
                      

398    6.3.7                
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 

6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. 
tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

              

      - per una distanza di km 20 oltre i primi 5                
      [vedi art. 6.1.2.1  pos.394 m³ 580,000]  580,000  20,000      11.600,000      
                SOMMANO   m³ x km =          11.600,000  0,53  6.148,00  
                    

399    AP.04                
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di 

qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

              

      - barriera esistente da ripristinare  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  9,02  90,20  
                    

400    AP.05                
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi 

tipo e forma, di proprietà dell'Amministrazione, 
precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del 
cantiere, con sostegni infissi nel  

              

      - barriera di sicurezza da ricollocare  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   m =          10,000  13,14  131,40  
                    

401    6.5.1.2                
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella 

parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 
orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, 
come da documento certificante  

              

      - protezione sede stradale  1,000  50,000      50,000      
                SOMMANO   m =          50,000  72,58  3.629,00  
                    
                    
                    
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE              93.849,44  
                    
                    
    OPERE DI DRENAGGIO                
                    

402    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - trincea drenante a monte della sede stradale                
        pista prescavo  1,000  200,000  2,500  1,000  500,000      
                SOMMANO   m³ =          500,000  4,16  2.080,00  
                    

403    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - trincea drenante a monte della sede stradale                
        area sezione  (1.00+0.40)/2*3.00 = mq 2.10  1,000  200,000  2,100    420,000      
                SOMMANO   m³ =          420,000  4,99  2.095,80  
                    

404    1.1.8.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - trincee drenanti sulla sede stradale                
        primo attraversamento                
        altezza media (2.00+3.00)/2 = ml 2.50  1,000  14,000  1,000  2,500  35,000      
        secondo attraversamento                
        altezza media  (2.50+3.50)/2 = ml 3.00  1,000  14,000  1,000  3,000  42,000      
        terzo attraversamento                
        altezza media  (3.00+4.00)/2 = ml 3.50  1,000  14,000  1,000  3,500  49,000      
        quarto attraversamento                
    A RIPORTARE          126,000    589.884,69  
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        altezza media  (3.50+4.50)/2 = ml 4.00  1,000  14,000  1,000  4,000  56,000      
                SOMMANO   m³ =          182,000  8,14  1.481,48  
                      

405    1.2.2                
    Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro 

cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal 
piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo 
del cavo, e per ogni  

              

      - trincea drenante a monte della sede stradale                
        per scavo a sezione  Euro 4.99                
        area sezione  (0.80+0.40)/2*1.00 = mq 0.60  4,990  200,000  0,600    598,800      
      - trincee drenanti sulla sede stradale                
         per scavo a sezione Euro 8.14                
        primo attraversamento                
        altezza media (0.00+1.00)/2 = ml 0.50  8,140  14,000  1,000  0,500  56,980      
        secondo attraversamento                
        altezza media  (0.50+1.50)/2 = ml 1.00  8,140  14,000  1,000  1,000  113,960      
        terzo attraversamento                
        altezza media  (1.00+2.00)/2 = ml 1.50  8,140  14,000  1,000  1,500  170,940      
        quarto attraversamento                
        altezza media  (1.50+2.50)/2 = ml 2.00  8,140  14,000  1,000  2,000  227,920      
                SOMMANO   % =          1.168,600  10,00 %  116,86  
                    

406    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - sistemazione scarpate sbocco attraversamenti  4,000  5,000  1,500  1,000  30,000      
                SOMMANO   m³ =          30,000  4,48  134,40  
                    

407    AP.07                
    Fornitura e collocazione di pannello da 0.60 m3 

(200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e 
meccaniche ed elevata capacita` di smaltimento idraulico 
costituito da un involucro scatolare in rete  

              

      - trincea drenante a valle della sede stradale                
        moduli da 200x100x30                
       n. 100 moduli in 200 ml  1,000  100,000      100,000      
      - camini  ogni 10 ml                
       n. 20  2,000  20,000      40,000      
                SOMMANO   m =          140,000  111,41  15.597,40  
                    

408    AP.08                
    Geomembrana occhiellaia in polietilene a bassa densità 

(LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di 
polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. da 
posizionare alla base dei  

              

      - trincea drenante a valle della sede stradale                
        rotoli da ml 0.90  1,000  200,000  0,900    180,000      
                SOMMANO   mq =          180,000  14,40  2.592,00  
                    

409    19.10.1.3                
    Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in 

rotoli in polietilene ad alta densità microfessurati per la 
captazione ed evacuazione di acqua presen...: per un 
diametro esterno di 160 mm  

              

      - trincee drenanti attraversamento sede stradale  4,000  20,000      80,000      
                SOMMANO   m =          80,000  14,94  1.195,20  
                    

410    1.2.4                
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti 
dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

              

      - trincea drenante a valle della sede stradale                
       volume ottenuto  dallo scavo della pista                
        [vedi art. 1.1.1.1  pos.402 m³ 500,000]  500,000        500,000      
       volume ottenuto  dallo scavo della trincea                
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.403 m³ 420,000]  420,000        420,000      
       a detrarre volume pannelli                
      [vedi art. AP.07  pos.407 m 140,000]*1.00*2.00*0.3  84,000        -84,000      
      - trincee drenanti sulla sede stradale                
       volume ottenuto  dallo scavo della trincea per                
      attraversamenti                
    A RIPORTARE          836,000    611.002,03  
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    RIPORTO          836,000    611.002,03  
      [vedi art. 1.1.8.1  pos.404 m³ 182,000]  182,000        182,000      
      a detrarre volume della tubazione D 160                
      [vedi art. 19.10.1.3  pos.409 m                
      80,000]*3.14*0.08*0.08  1,608        -1,608      
                SOMMANO   m³ =          1.016,392  3,87  3.933,44  
                    

411    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 
1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

              

      - per una distanza di km 20                
       [vedi art. 1.1.1.1  pos.402 m³ 500,000]  500,000  20,000      10.000,000      
      [vedi art. 1.1.5.1  pos.403 m³ 420,000]  420,000  20,000      8.400,000      
      [vedi art. 1.1.8.1  pos.404 m³ 182,000]  182,000  20,000      3.640,000      
      - a detrarre materiale riutilizzato                
      [vedi art. 1.2.4  pos.410 m³ 1.016,392]  1016,39              
        2  20,000      -20.327,84      
                0      
       A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.406 m³ 30,000]  30,000  20,000      -600,000      
                SOMMANO   m³ x km =          1.112,160  0,53  589,44  
                    
                    
                    
      2) Totale  OPERE DI DRENAGGIO              29.816,02  
                    
                    
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA                
                    

412    1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la  

              

      - sistemazine scarpata di valle  1,000  200,000  1,000  0,500  100,000      
                SOMMANO   m³ =          100,000  4,16  416,00  
                    

413    1.1.5.1                
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

              

      - fosso di guardia                
         area sezione = (1.03+0.45)/2x0.50= mq 0.37  1,000  250,000  0,370    92,500      
                SOMMANO   m³ =          92,500  4,99  461,58  
                    

414    1.5.4                
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale 

e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed 
altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

              

      - risagomatura scarpata  1,000  250,000  1,000  0,500  125,000      
                SOMMANO   m³ =          125,000  4,48  560,00  
                    

415    3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate 
in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

              

      - fosso di guardia  2,000  250,000  0,580    290,000      
                SOMMANO   m² =          290,000  23,91  6.933,90  
                    

416    3.1.5                
    Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie 

cantonali, cunette, rivestimenti canali e fossi di guardia, per 
spessori non superiori a 20 cm, classe di consistenza S3 - 
consistenza semi  

              

      - rivestimento fosso di guardia                
        pareti  2,000  250,000  0,580  0,100  29,000      
        fondo  1,000  250,000  0,450  0,100  11,250      
                SOMMANO   m³ =          40,250  179,73  7.234,13  
                    

417    1.2.5.1                
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 –  
              

    A RIPORTARE              631.130,52  
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    RIPORTO              631.130,52  
    1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti 

in ambito extraurbano  
              

      - materiale proveniente dagli scavi                
      distanza di km 10 oltre i primi 5                
      - sistemazine scarpata di valle 1,000 x 200,000 x                
      1,000 x 0,500                
      - fosso di guardia                
      area sezione = (1.03+0.45)/2x0.50= mq 0.37 1,000                
      x 250,000 x 0,370                
      - a detrarre materiale riutilizzato                
      A dedurre :(- risagomatura scarpata 1,000 x 250,000                
      x 1,000 x 0,500)          -1.250,000      
                SOMMANO   m³ x km =          675,000  0,53  357,75  
                    
                    
                    
      3) Totale  REGOLARIZZAZIONE SCARPATA              15.963,36  
                    
                    
      14) Totale INTERVENTO 14 dal km 10+400 al km                
      10+690              139.628,82  
                    
                    
                    
    OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA                
                    
    COSTI DELLA SICUREZZA                
                    

418    26.1.23                
    Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, mediante formazione di armatura verticale e/o 
sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza e 
profondità massima fino a 3  

              

      - trincee drenanti a montedella sede stradale                
        per tratti di ml 30  1,000  30,000  3,000    90,000      
                SOMMANO   m² =          90,000  21,21  1.908,90  
                    

419    26.1.26                
    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di 

polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia 
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a 
m 1,20. Sono compresi  

              

      - delimitazione di due contemporanee aree di                
      lavoro  2,000  50,000  1,500    150,000      
                SOMMANO   m² =          150,000  10,52  1.578,00  
                    

420    26.1.29                
    Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, 

realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata 
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un 
telaio in  

              

      - delimitazione di due contemporanee aree di                
      lavoro  1,000  50,000  2,000    100,000      
                SOMMANO   m² =          100,000  13,99  1.399,00  
                    

421    26.1.32                
    Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione 

zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi 
obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, 
costituita da struttura  

              

      - delimitazione di due contemporanee aree di                
      lavoro  2,000  4,000      8,000      
                SOMMANO   cad =          8,000  47,16  377,28  
                    

422    26.1.33                
    Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi 

obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in 
opera. Sono  

              

      - delimitazione di due contemporanee aree di                
      lavoro                
         bordi trincee drenanti  2,000  50,000      100,000      
                SOMMANO   m =          100,000  3,30  330,00  
                    
    A RIPORTARE              637.081,45  
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    RIPORTO              637.081,45  

423    26.1.39                
    Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, 

ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in 
opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 
10/07/2002. Sono  

              

      - delimitazione di due contemporanee aree di                
      lavoro  2,000  10,000      20,000      
                SOMMANO   cad =          20,000  1,18  23,60  
                    

424    26.1.40                
    Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed 

evidenziare percorsi, accessi, corsie, separazione dei sensi 
di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale plastico 
con 6 inserti di  

              

      - delimitazione di due contemporanee aree di                
      lavoro  2,000  10,000      20,000      
                SOMMANO   cad =          20,000  9,29  185,80  
                    

425    26.1.41                
    Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in 

polietilene per separazione di carreggiate, separazione dei 
sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di colori 
vari, fornito e  

              

      - delimitazione di due contemporanee aree di                
      lavoro                
        regolamentazione traffico  2,000  10,000      20,000      
                SOMMANO   cad =          20,000  41,53  830,60  
                    

426    26.3.2.1                
    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico 

rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del 
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 
opera. Sono compresi: l’uso  

              

      - delimitazione di due contemporanee aree di                
      lavoro  2,000  8,000      16,000      
                SOMMANO   cad =          16,000  52,12  833,92  
                    

427    26.3.4                
    Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con 

alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 
360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase  

              

      - delimitazione di due contemporanee aree di                
      lavoro                
        quattro lampeggianti per tratto  2,000  4,000      8,000      
                SOMMANO   cad =          8,000  30,41  243,28  
                    

428    26.7.7                
    Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta 

densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, 
uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento 
dell'acqua pulita  

              

      - area servizi di cantiere                
        per 10 mesi di impego  1,000  10,000      10,000      
                SOMMANO   cad =          10,000  120,00  1.200,00  
                    
                    
                    
      15) Totale OPERE PROVVISIONALI DI                
      SICUREZZA              8.910,38  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
    A RIPORTARE              640.398,65  
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S.P. 84 DI VICARI  1      640.398,65  
  INTERVENTO 1: dal km 7+640 al km 7+670  1    22.306,54    
    OPERE SEDE STRADALE  1  22.306,54      
  INTERVENTO 2: dal km 7+700 al km 7+710  2    10.668,10    
    OPERE SEDE STRADALE  2  3.591,09      
    MANUTENZIONE TOMBINO  4  7.077,01      
  INTERVENTO 3: dal km 8+250 al km 8+300  6    12.669,02    
    OPERE SEDE STRADALE  6  12.669,02      
  INTERVENTO 4: dal km 8+300 al km 8+310  6    10.553,10    
    OPERE SEDE STRADALE  6  3.458,17      
    MANUTENZIONE TOMBINO  8  7.094,93      
  INTERVENTO 5: dal km 8+430 al km 8+530  10    70.887,41    
    OPERE SEDE STRADALE  10  34.718,66      
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA  11  990,35      
    SISTEMAZIONE IMPLUVIO  11  21.902,50      
    OPERE DI DRENAGGIO  12  13.275,90      
  INTERVENTO 6 dal km 8+700 al km 8+900  14    70.122,23    
    OPERE SEDE STRADALE  14  47.056,23      
    OPERE DI SOSTEGNO  16  23.066,00      
  INTERVENTO 7 dal km 8+900 al km 8+990  17    42.668,34    
    OPERE SEDE STRADALE  17  39.499,71      
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA E TOMBINO  19  3.168,63      
  INTERVENTO 8 dal km 8+990 al km 9+000  20    22.775,49    
    OPERE SEDE STRADALE  20  5.452,68      
    ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO  21  17.322,81      
  INTERVENTO 9 dal km 9+100 al km 9+450  23    167.190,62    
    OPERE SEDE STRADALE  23  106.320,49      
    OPERE DI DRENAGGIO  25  36.254,82      
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA  27  17.464,11      
    MANUTENZIONE TOMBINI  27  7.151,20      
  INTERVENTO 10 dal km 9+450 al km 9+470  30    8.105,05    
    OPERE SEDE STRADALE  30  8.105,05      
  INTERVENTO 11 dal km 9+600 al km 9+630  31    5.709,82    
    OPERE SEDE STRADALE  31  5.709,82      
  INTERVENTO 12 dal km 10+050 al km 10+060  32    11.841,05    
    OPERE SEDE STRADALE  32  5.303,04      
    MANUTENZIONE -TOMBINO  33  6.538,01      
  INTERVENTO 13 dal km 10+225 al km 10+300  35    36.362,68    
    OPERE SEDE STRADALE  35  29.285,67      
    ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO  37  7.077,01      
  INTERVENTO 14 dal km 10+400 al km 10+690  39    139.628,82    
    OPERE SEDE STRADALE  39  93.849,44      
    OPERE DI DRENAGGIO  40  29.816,02      
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA  42  15.963,36      
  OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  42    8.910,38    
    COSTI DELLA SICUREZZA  42  8.910,38      

          
    SOMMANO I LAVORI  €  640.398,65  
    Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 49.263,05      
    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,39138% sui lavori)  8.910,38      
                                                                a detrarre  8.910,38  €  8.910,38  
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  631.488,27  
    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
      Imprevisti  30.189,37      
      Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [640398,65*0,016]  10.246,38      
      Ufficio Direzione Lavori [26.537,20:20X1,5X10]  5.000,00      
      Oneri di conferimento a discarica [26.537,20:20X1,5X10]  19.902,90      
      Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo  3.000,00      
      Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. [640398,65*0,22]  375,00      
      IVA ed eventuali altre imposte [640398,65*0,22]  140.887,70      

          
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  209.601,35    209.601,35  
    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  850.000,00  

          
          
          

 Palermo lì 26/07/2019  
          

                IL PROGETTISTA  
          

          arch. Francesco Lagna - geom. Luigi Contino 
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    S.P. 84 DI VICARI        
            
    INTERVENTO 1: dal km 7+640 al km 7+670        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

1  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  30,000  9,02  270,60  
            

2  12  1.4.4        
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per 

la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da 
lasciare integra la  

      

                  m =  44,000  3,62  159,28  
            

3  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  105,000  4,16  436,80  
            

4  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  66,000  4,99  329,34  
            

5  6  1.2.4        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 

materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

      

                  m³ =  6,800  3,87  26,32  
            

6  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  90,000  4,48  403,20  
            

7  15  1.5.5        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti, a cura e spese  

      

                  m³ =  3,000  19,71  59,13  
            

8  16  1.5.6        
    Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava 

oltre i primi cinque km.- per ogni m³  e per ogni km  
      

                  m³ x km =  60,000  0,53  31,80  
            

9  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  1.484,000  0,53  786,52  
            

10  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  6,000  23,70  142,20  
            

11  44  19.7.3        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, 

filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a 
diversa  

      

                  m² =  120,000  4,60  552,00  
            

12  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e  
      

     A RIPORTARE      3.197,19  
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    RIPORTO       3.197,19  
    opere a carattere architettonico        
                  kg =  600,000  8,32  4.992,00  
              

13  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

                  m³ =  60,000  44,88  2.692,80  
            

14  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  210,000  0,85  178,50  
            

15  43  19.6.1        
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione 

prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego sotto i 
rilevati e  

      

                  m² =  210,000  2,84  596,40  
            

16  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  69,300  28,04  1.943,17  
            

17  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  2.100,000  1,54  3.234,00  
            

18  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  840,000  1,71  1.436,40  
            

19    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  630,000  2,19  1.379,70  
            

20  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  2.586,000  0,53  1.370,58  
            

21  61  AP.05        
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà 

dell'Amministrazione, precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, 
con sostegni infissi nel  

      

                  m =  15,000  13,14  197,10  
            

22  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  15,000  72,58  1.088,70  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      22.306,54  
            
            
      1) Totale INTERVENTO 1: dal km 7+640 al km 7+670      22.306,54  
            
     A RIPORTARE      22.306,54  
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    RIPORTO       22.306,54  
            
            
    INTERVENTO 2: dal km 7+700 al km 7+710        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

23  12  1.4.4        
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per 

la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da 
lasciare integra la  

      

                  m =  18,000  3,62  65,16  
            

24  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  20,000  4,16  83,20  
            

25  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  40,000  0,85  34,00  
            

26  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  10,000  4,48  44,80  
            

27  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  200,000  0,53  106,00  
            

28  43  19.6.1        
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione 

prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego sotto i 
rilevati e  

      

                  m² =  40,000  2,84  113,60  
            

29  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  13,200  28,04  370,13  
            

30  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  400,000  1,54  616,00  
            

31  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  280,000  1,71  478,80  
            

32    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  120,000  2,19  262,80  
            

33  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  8,000  23,91  191,28  
                 A RIPORTARE      24.672,31  
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    RIPORTO       24.672,31  

34  18  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 16/20  

      

                  m³ =  2,000  134,70  269,40  
            

35  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  264,000  0,53  139,92  
            

36  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  10,000  9,02  90,20  
            

37  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  10,000  72,58  725,80  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      3.591,09  
            
            
    MANUTENZIONE TOMBINO        
            

38  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  3,000  9,02  27,06  
            

39  8  1.3.4        
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 

mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque 
sia la tenacità e la  

      

                  m³ =  1,500  17,95  26,93  
            

40  9  1.3.5        
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  

a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

      

                  m³ x km =  30,000  0,42  12,60  
            

41  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  32,000  4,99  159,68  
            

42  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  5,600  23,70  132,72  
            

43  44  19.7.3        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, 

filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a 
diversa  

      

                  m² =  60,000  4,60  276,00  
            

44  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico  

      

                  kg =  284,000  8,32  2.362,88  
            
                 A RIPORTARE      28.895,50  
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    RIPORTO       28.895,50  

45  29  6.3.2        
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia  

torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

      

                  kg =  60,000  8,96  537,60  
            

46  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

                  m³ =  31,600  44,88  1.418,21  
            

47  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  632,000  0,53  334,96  
            

48  18  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 16/20  

      

                  m³ =  0,616  134,70  82,98  
            

49  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  3,200  23,91  76,51  
            

50  37  7.1.2        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 

serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti 
a semplice  

      

                  kg =  152,000  3,12  474,24  
            

51  38  7.1.3        
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine 
nelle parti da murare  

      

                  kg =  152,000  2,42  367,84  
            

52  39  11.3.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori 

ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata 
a pennello  

      

                  m² =  1,900  15,16  28,80  
            

53  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  16,000  4,48  71,68  
            

54  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  320,000  0,53  169,60  
            

55  33  6.5.1.1        
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  6,000  50,14  300,84  
            

56  62  AP.06        
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche 

con superificie del pozzetto in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

      

                  cad =  1,000  159,24  159,24  
            
            
     A RIPORTARE      32.918,00  
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    RIPORTO       32.918,00  

57  57  AP.01        
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.        
                  cad =  2,000  28,32  56,64  
            
            
            
      2) Totale  MANUTENZIONE TOMBINO      7.077,01  
            
            
      2) Totale INTERVENTO 2: dal km 7+700 al km 7+710      10.668,10  
            
            
            
    INTERVENTO 3: dal km 8+250 al km 8+300        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

58  35  6.5.1.6        
    Fornitura...: barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo 

ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  50,000  161,79  8.089,50  
            

59  12  1.4.4        
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per 

la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da 
lasciare integra la  

      

                  m =  16,000  3,62  57,92  
            

60  10  1.4.1.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 
di spessore o frazione di essi  

      

                  m² =  400,000  3,35  1.340,00  
            

61  11  1.4.2.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di 
esso in più oltre i primi 3 cm  

      

                  m² =  400,000  0,96  384,00  
            

62    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  1.200,000  2,19  2.628,00  
            

63  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  320,000  0,53  169,60  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      12.669,02  
            
            
      3) Totale INTERVENTO 3: dal km 8+250 al km 8+300      12.669,02  
            
            
            
    INTERVENTO 4: dal km 8+300 al km 8+310        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

64  12  1.4.4        
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per 

la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da 
lasciare integra la  

      

                  m =  18,000  3,62  65,16  
            
            
     A RIPORTARE      45.708,82  
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    RIPORTO       45.708,82  

65  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  20,000  4,16  83,20  
            

66  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  40,000  0,85  34,00  
            

67  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  10,000  4,48  44,80  
            

68  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  200,000  0,53  106,00  
            

69  43  19.6.1        
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione 

prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego sotto i 
rilevati e  

      

                  m² =  40,000  2,84  113,60  
            

70  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  13,200  28,04  370,13  
            

71  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  400,000  1,54  616,00  
            

72  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  280,000  1,71  478,80  
            

73    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  120,000  2,19  262,80  
            

74  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  8,000  23,91  191,28  
            

75  18  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 16/20  

      

                  m³ =  2,000  134,70  269,40  
            

76  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  13,200  0,53  7,00  
                 A RIPORTARE      48.285,83  
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    RIPORTO       48.285,83  

77  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  10,000  9,02  90,20  
            

78  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  10,000  72,58  725,80  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      3.458,17  
            
            
    MANUTENZIONE TOMBINO        
            

79  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  3,000  9,02  27,06  
            

80  8  1.3.4        
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 

mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque 
sia la tenacità e la  

      

                  m³ =  1,500  17,95  26,93  
            

81  9  1.3.5        
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  

a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

      

                  m³ x km =  30,000  0,42  12,60  
            

82  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  32,000  4,99  159,68  
            

83  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  5,600  23,70  132,72  
            

84  44  19.7.3        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, 

filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a 
diversa  

      

                  m² =  60,000  4,60  276,00  
            

85  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico  

      

                  kg =  284,000  8,32  2.362,88  
            

86  29  6.3.2        
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia  

torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

      

                  kg =  62,000  8,96  555,52  
            

87  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

                  m³ =  31,600  44,88  1.418,21  
            
                 A RIPORTARE      54.073,43  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       54.073,43  

88  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  632,000  0,53  334,96  
            

89  18  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 16/20  

      

                  m³ =  0,616  134,70  82,98  
            

90  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  3,200  23,91  76,51  
            

91  37  7.1.2        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 

serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti 
a semplice  

      

                  kg =  152,000  3,12  474,24  
            

92  38  7.1.3        
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine 
nelle parti da murare  

      

                  kg =  152,000  2,42  367,84  
            

93  39  11.3.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori 

ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata 
a pennello  

      

                  m² =  1,900  15,16  28,80  
            

94  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  16,000  4,48  71,68  
            

95  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  320,000  0,53  169,60  
            

96  33  6.5.1.1        
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  6,000  50,14  300,84  
            

97  62  AP.06        
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche 

con superificie del pozzetto in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

      

                  cad =  1,000  159,24  159,24  
            

98  57  AP.01        
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.        
                  cad =  2,000  28,32  56,64  
            
            
            
      2) Totale  MANUTENZIONE TOMBINO      7.094,93  
            
            
      4) Totale INTERVENTO 4: dal km 8+300 al km 8+310      10.553,10  
            
            
            
    INTERVENTO 5: dal km 8+430 al km 8+530        
    OPERE SEDE STRADALE      56.196,76  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       56.196,76  

99  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  280,000  4,16  1.164,80  
            

100  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  560,000  0,85  476,00  
            

101  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  210,000  4,48  940,80  
            

102  43  19.6.1        
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione 

prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego sotto i 
rilevati e  

      

                  m² =  560,000  2,84  1.590,40  
            

103  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  223,930  28,04  6.279,00  
            

104  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  5.600,000  1,54  8.624,00  
            

105  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  3.920,000  1,71  6.703,20  
            

106    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  1.680,000  2,19  3.679,20  
            

107  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  1.400,000  0,53  742,00  
            

108  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  4.478,600  0,53  2.373,66  
            

109  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  70,000  9,02  631,40  
            

110  61  AP.05        
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà 

dell'Amministrazione, precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, 
con sostegni infissi nel  

      

                  m =  60,000  13,14  788,40  
                 A RIPORTARE      90.189,62  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       90.189,62  

111  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  10,000  72,58  725,80  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      34.718,66  
            
            
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA        
            

112  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  90,000  4,16  374,40  
            

113  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  80,000  4,48  358,40  
            

114  15  1.5.5        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti, a cura e spese  

      

                  m³ =  5,000  19,71  98,55  
            

115  16  1.5.6        
    Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava 

oltre i primi cinque km.- per ogni m³  e per ogni km  
      

                  m³ x km =  100,000  0,53  53,00  
            

116  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  200,000  0,53  106,00  
            
            
            
      2) Totale  REGOLARIZZAZIONE SCARPATA      990,35  
            
            
    SISTEMAZIONE IMPLUVIO        
            

117  41  19.1.1.1        
    in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente cementate, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m³, e  

      

                  m³ =  100,000  5,59  559,00  
            

118  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  42,000  4,48  188,16  
            

119  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  1.160,000  0,53  614,80  
            

120  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico  

      

                  kg =  720,000  8,32  5.990,40  
            
                 A RIPORTARE      99.258,13  

  



Città Metropolitana di Palermo - Direzione Viabilità  Pag.12  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       99.258,13  

121  29  6.3.2        
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia  

torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

      

                  kg =  480,000  8,96  4.300,80  
            

122  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

                  m³ =  172,800  44,88  7.755,26  
            

123  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  3.456,000  0,53  1.831,68  
            

124  44  19.7.3        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, 

filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a 
diversa  

      

                  m² =  144,000  4,60  662,40  
            
            
            
      3) Totale  SISTEMAZIONE IMPLUVIO      21.902,50  
            
            
    OPERE DI DRENAGGIO        
            

125  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  211,250  4,99  1.054,14  
            

126  3  1.1.8.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  126,000  8,14  1.025,64  
            

127  6  1.2.4        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 

materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

      

                  m³ =  210,250  3,87  813,67  
            

128  5  1.2.3        
    Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e 

1.1.8,  per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico 
sul mezzo di  

      

                  m³ =  126,000  4,98  627,48  
            

129  4  1.2.2        
    Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a 

profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, 
dall'orlo del cavo, e per ogni  

      

                  % =  1.032,570  10,00 %  103,26  
            

130  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  50,000  4,48  224,00  
            

131  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  125,440  28,04  3.517,34  
                 A RIPORTARE      121.173,80  
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    RIPORTO       121.173,80  

132  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  2.508,800  0,53  1.329,66  
            

133  42  19.5.6        
    Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione delle 

acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di contenimento, per 
le applicazioni come  

      

                  m² =  190,000  11,71  2.224,90  
            

134  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  16,240  23,70  384,89  
            

135  45  19.10.1.3        
    Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta 

densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presen...:per un 
diametro esterno di 160 mm  

      

                  m =  78,000  14,94  1.165,32  
            

136  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  1.520,000  0,53  805,60  
            
            
            
      4) Totale  OPERE DI DRENAGGIO      13.275,90  
            
            
      5) Totale INTERVENTO 5: dal km 8+430 al km 8+530      70.887,41  
            
            
            
    INTERVENTO 6 dal km 8+700 al km 8+900        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

137  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  50,000  9,02  451,00  
            

138  12  1.4.4        
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per 

la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da 
lasciare integra la  

      

                  m =  16,000  3,62  57,92  
            

139  10  1.4.1.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 
di spessore o frazione di essi  

      

                  m² =  1.050,000  3,35  3.517,50  
            

140  11  1.4.2.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di 
esso in più oltre i primi 3 cm  

      

                  m² =  4.200,000  0,96  4.032,00  
            

141  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  200,000  4,16  832,00  
            
                 A RIPORTARE      135.974,59  

  



Città Metropolitana di Palermo - Direzione Viabilità  Pag.14  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
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142  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  12,500  23,70  296,25  
            

143  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  65,600  23,91  1.568,50  
            

144  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  400,000  0,85  340,00  
            

145  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  200,000  4,48  896,00  
            

146  19  3.1.1.9        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

      

                  m³ =  10,200  144,71  1.476,04  
            

147  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  1.470,000  0,53  779,10  
            

148  43  19.6.1        
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione 

prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego sotto i 
rilevati e  

      

                  m² =  400,000  2,84  1.136,00  
            

149  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  132,000  28,04  3.701,28  
            

150  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  3.500,000  1,54  5.390,00  
            

151  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  5.600,000  1,71  9.576,00  
            

152    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  4.200,000  2,19  9.198,00  
            

153  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  2.640,000  0,53  1.399,20  
                 A RIPORTARE      171.730,96  

  



Città Metropolitana di Palermo - Direzione Viabilità  Pag.15  
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    RIPORTO       171.730,96  

154  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  20,000  72,58  1.451,60  
            

155  61  AP.05        
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà 

dell'Amministrazione, precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, 
con sostegni infissi nel  

      

                  m =  50,000  13,14  657,00  
            

156  62  AP.06        
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche 

con superificie del pozzetto in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

      

                  cad =  1,000  159,24  159,24  
            

157  57  AP.01        
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.        
                  cad =  5,000  28,32  141,60  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      47.056,23  
            
            
    OPERE DI SOSTEGNO        
            

158  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  50,000  4,16  208,00  
            

159  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  50,000  4,99  249,50  
            

160  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  50,000  4,48  224,00  
            

161  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  25,000  23,70  592,50  
            

162  44  19.7.3        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, 

filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a 
diversa  

      

                  m² =  100,000  4,60  460,00  
            

163  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico  

      

                  kg =  1.500,000  8,32  12.480,00  
            

164  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

                  m³ =  150,000  44,88  6.732,00  
            

165  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere  
      

     A RIPORTARE      195.086,40  
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    RIPORTO       195.086,40  
    certificata dalla D.L. che dovrà        
                  m³ x km =  3.000,000  0,53  1.590,00  
              

166  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  1.000,000  0,53  530,00  
            
            
            
      2) Totale  OPERE DI SOSTEGNO      23.066,00  
            
            
      6) Totale INTERVENTO 6 dal km 8+700 al km 8+900      70.122,23  
            
            
            
    INTERVENTO 7 dal km 8+900 al km 8+990        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

167  12  1.4.4        
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per 

la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da 
lasciare integra la  

      

                  m =  98,000  3,62  354,76  
            

168  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  360,000  4,16  1.497,60  
            

169  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  7,500  4,99  37,43  
            

170  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  360,000  0,85  306,00  
            

171  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  252,000  4,48  1.128,96  
            

172  10  1.4.1.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 
di spessore o frazione di essi  

      

                  m² =  315,000  3,35  1.055,25  
            

173  11  1.4.2.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di 
esso in più oltre i primi 3 cm  

      

                  m² =  1.260,000  0,96  1.209,60  
            

174  43  19.6.1        
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione 

prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego sotto i 
rilevati e  

      

                  m² =  360,000  2,84  1.022,40  
            

175  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm  

      

     A RIPORTARE      203.818,40  
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    RIPORTO       203.818,40  
    per        
                  m³ =  261,450  28,04  7.331,06  
              

176  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  3.150,000  1,54  4.851,00  
            

177  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  2.520,000  1,71  4.309,20  
            

178    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  1.890,000  2,19  4.139,10  
            

179  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  18,000  23,70  426,60  
            

180  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  78,600  23,91  1.879,33  
            

181  19  3.1.1.9        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

      

                  m³ =  12,240  144,71  1.771,25  
            

182  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  2.940,000  0,53  1.558,20  
            

183  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  5.229,000  0,53  2.771,37  
            

184  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  10,000  9,02  90,20  
            

185  61  AP.05        
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà 

dell'Amministrazione, precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, 
con sostegni infissi nel  

      

                  m =  10,000  13,14  131,40  
            

186  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  50,000  72,58  3.629,00  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      39.499,71  
     A RIPORTARE      236.706,11  
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    RIPORTO       236.706,11  
            
            
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA E TOMBINO        
            

187  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  180,000  4,16  748,80  
            

188  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  8,000  4,99  39,92  
            

189  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  180,000  4,48  806,40  
            

190  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  160,000  0,53  84,80  
            

191  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico  

      

                  kg =  40,000  8,32  332,80  
            

192  29  6.3.2        
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia  

torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

      

                  kg =  40,000  8,96  358,40  
            

193  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

                  m³ =  6,400  44,88  287,23  
            

194  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  128,000  0,53  67,84  
            

195  62  AP.06        
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche 

con superificie del pozzetto in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

      

                  cad =  1,000  159,24  159,24  
            

196  57  AP.01        
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.        
                  cad =  10,000  28,32  283,20  
            
            
            
      2) Totale  REGOLARIZZAZIONE SCARPATA E TOMBINO      3.168,63  
            
            
      7) Totale INTERVENTO 7 dal km 8+900 al km 8+990      42.668,34  
            
            
            
    INTERVENTO 8 dal km 8+990 al km 9+000        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
     A RIPORTARE      239.874,74  
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    RIPORTO       239.874,74  

197  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  40,000  4,16  166,40  
            

198  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  11,050  23,91  264,21  
            

199  19  3.1.1.9        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

      

                  m³ =  2,145  144,71  310,40  
            

200  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  80,000  0,85  68,00  
            

201  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  7,500  4,48  33,60  
            

202  43  19.6.1        
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione 

prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego sotto i 
rilevati e  

      

                  m² =  80,000  2,84  227,20  
            

203  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  650,000  0,53  344,50  
            

204  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  26,400  28,04  740,26  
            

205  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  700,000  1,54  1.078,00  
            

206  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  280,000  1,71  478,80  
            

207    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  210,000  2,19  459,90  
            

208  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  528,000  0,53  279,84  
                 A RIPORTARE      244.325,85  
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    RIPORTO       244.325,85  

209  33  6.5.1.1        
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  5,500  50,14  275,77  
            

210  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  10,000  72,58  725,80  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      5.452,68  
            
            
    ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO        
            

211  8  1.3.4        
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 

mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque 
sia la tenacità e la  

      

                  m³ =  32,050  17,95  575,30  
            

212  9  1.3.5        
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  

a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

      

                  m³ x km =  641,000  0,42  269,22  
            

213  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  35,120  23,91  839,72  
            

214  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  36,000  4,16  149,76  
            

215  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  83,544  4,99  416,88  
            

216  18  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 16/20  

      

                  m³ =  0,819  134,70  110,32  
            

217  36  6.5.2        
    Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad 

elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le 
prescrizioni del  

      

                  kg =  1.264,000  3,34  4.221,76  
            

218  4  1.2.2        
    Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a 

profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, 
dall'orlo del cavo, e per ogni  

      

                  % =  122,723  10,00 %  12,27  
            

219  21  3.1.3.5        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d’...: - Per opere in fondazione per lavori stradali:per opere in 
fondazione per lavori stradali C25/30  

      

                  m³ =  6,168  150,07  925,63  
            
                 A RIPORTARE      252.848,28  
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220  23  3.2.1.2        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture in cemento armato  escluse 
quelle intelaiate  

      

                  kg =  308,400  1,86  573,62  
            

221  31  6.3.6        
    Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi 

profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o 
ciottoli di pezzatura  

      

                  m³ =  4,680  33,38  156,22  
            

222  37  7.1.2        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 

serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti 
a semplice  

      

                  kg =  152,000  3,12  474,24  
            

223  38  7.1.3        
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine 
nelle parti da murare  

      

                  kg =  152,000  2,42  367,84  
            

224  39  11.3.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori 

ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata 
a pennello  

      

                  m² =  1,900  15,16  28,80  
            

225  40  13.8.1        
    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente 
da cava, con elementi di  

      

                  m³ =  47,577  24,08  1.145,65  
            

226  33  6.5.1.1        
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  5,500  50,14  275,77  
            

227  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  4,000  23,70  94,80  
            

228  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico  

      

                  kg =  320,000  8,32  2.662,40  
            

229  29  6.3.2        
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia  

torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

      

                  kg =  40,000  8,96  358,40  
            

230  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

                  m³ =  34,400  44,88  1.543,87  
            

231  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  688,000  0,53  364,64  
            
            
     A RIPORTARE      260.894,53  
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232  44  19.7.3        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, 

filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a 
diversa  

      

                  m² =  52,400  4,60  241,04  
            

233  17  3.1.1.2        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 12/15  

      

                  m³ =  4,108  128,18  526,56  
            

234  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  45,600  4,48  204,29  
            

235  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  1.478,880  0,53  783,81  
            
            
            
      2) Totale  ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO      17.322,81  
            
            
      8) Totale INTERVENTO 8 dal km 8+990 al km 9+000      22.775,49  
            
            
            
    INTERVENTO 9 dal km 9+100 al km 9+450        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

236  12  1.4.4        
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per 

la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da 
lasciare integra la  

      

                  m =  358,000  3,62  1.295,96  
            

237  10  1.4.1.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 
di spessore o frazione di essi  

      

                  m² =  350,000  3,35  1.172,50  
            

238  11  1.4.2.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di 
esso in più oltre i primi 3 cm  

      

                  m² =  1.400,000  0,96  1.344,00  
            

239  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  700,000  4,16  2.912,00  
            

240  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  1.400,000  0,85  1.190,00  
            

241  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  612,500  4,48  2.744,00  
            
                 A RIPORTARE      273.308,69  
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242  43  19.6.1        
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione 

prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego sotto i 
rilevati e  

      

                  m² =  1.400,000  2,84  3.976,00  
            

243  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  462,000  28,04  12.954,48  
            

244  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  14.000,000  1,54  21.560,00  
            

245  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  9.800,000  1,71  16.758,00  
            

246    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  7.350,000  2,19  16.096,50  
            

247  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  43,750  23,70  1.036,88  
            

248  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  65,300  23,91  1.561,32  
            

249  19  3.1.1.9        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

      

                  m³ =  35,700  144,71  5.166,15  
            

250  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  1.750,000  0,53  927,50  
            

251  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  9.240,000  0,53  4.897,20  
            

252  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  350,000  9,02  3.157,00  
            

253  61  AP.05        
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà 

dell'Amministrazione, precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, 
con sostegni infissi nel  

      

                  m =  300,000  13,14  3.942,00  
                 A RIPORTARE      365.341,72  
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254  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  50,000  72,58  3.629,00  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      106.320,49  
            
            
    OPERE DI DRENAGGIO        
            

255  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  625,000  4,16  2.600,00  
            

256  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  525,000  4,99  2.619,75  
            

257  3  1.1.8.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  182,000  8,14  1.481,48  
            

258  4  1.2.2        
    Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a 

profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, 
dall'orlo del cavo, e per ogni  

      

                  % =  1.318,300  10,00 %  131,83  
            

259  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  62,500  4,48  280,00  
            

260  63  AP.07        
    Fornitura e collocazione di pannello da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni 

idrauliche e meccaniche ed elevata capacita` di smaltimento idraulico costituito da un 
involucro scatolare in rete  

      

                  m =  175,000  111,41  19.496,75  
            

261  64  AP.08        
    Geomembrana occhiellaia in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura 

interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. da 
posizionare alla base dei  

      

                  mq =  225,000  14,40  3.240,00  
            

262  45  19.10.1.3        
    Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta 

densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presen...:per un 
diametro esterno di 160 mm  

      

                  m =  80,000  14,94  1.195,20  
            

263  6  1.2.4        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 

materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

      

                  m³ =  1.225,392  3,87  4.742,27  
            

264  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  882,160  0,53  467,54  
            
                 A RIPORTARE      405.225,54  
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      2) Totale  OPERE DI DRENAGGIO      36.254,82  
            
            
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA        
            

265  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  250,000  4,16  1.040,00  
            

266  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  92,500  4,99  461,58  
            

267  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  300,000  4,48  1.344,00  
            

268  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  290,000  23,91  6.933,90  
            

269  22  3.1.5        
    Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, rivestimenti 

canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di consistenza S3 - 
consistenza semi  

      

                  m³ =  40,250  179,73  7.234,13  
            

270  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  850,000  0,53  450,50  
            
            
            
      3) Totale  REGOLARIZZAZIONE SCARPATA      17.464,11  
            
            
    MANUTENZIONE TOMBINI        
            

271  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  3,000  9,02  27,06  
            

272  8  1.3.4        
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 

mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque 
sia la tenacità e la  

      

                  m³ =  0,900  17,95  16,16  
            

273  9  1.3.5        
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  

a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

      

                  m³ x km =  30,000  0,42  12,60  
            

274  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  32,000  4,99  159,68  
                 A RIPORTARE      422.905,15  
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275  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  5,600  23,70  132,72  
            

276  44  19.7.3        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, 

filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a 
diversa  

      

                  m² =  60,000  4,60  276,00  
            

277  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico  

      

                  kg =  284,000  8,32  2.362,88  
            

278  29  6.3.2        
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia  

torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

      

                  kg =  60,000  8,96  537,60  
            

279  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

                  m³ =  31,600  44,88  1.418,21  
            

280  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  632,000  0,53  334,96  
            

281  18  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 16/20  

      

                  m³ =  0,616  134,70  82,98  
            

282  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  3,200  23,91  76,51  
            

283  37  7.1.2        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 

serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti 
a semplice  

      

                  kg =  152,000  3,12  474,24  
            

284  38  7.1.3        
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine 
nelle parti da murare  

      

                  kg =  152,000  2,42  367,84  
            

285  39  11.3.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori 

ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata 
a pennello  

      

                  m² =  1,900  15,16  28,80  
            

286  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  16,000  4,48  71,68  
            
            
     A RIPORTARE      429.069,57  
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287  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  320,000  0,53  169,60  
            

288  33  6.5.1.1        
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  6,000  50,14  300,84  
            

289  62  AP.06        
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche 

con superificie del pozzetto in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

      

                  cad =  1,000  159,24  159,24  
            

290  57  AP.01        
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.        
                  cad =  5,000  28,32  141,60  
            
            
            
      4) Totale  MANUTENZIONE TOMBINI      7.151,20  
            
            
      9) Totale INTERVENTO 9 dal km 9+100 al km 9+450      167.190,62  
            
            
            
    INTERVENTO 10 dal km 9+450 al km 9+470        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

291  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  51,500  4,16  214,24  
            

292  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  9,000  4,99  44,91  
            

293  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  127,000  0,85  107,95  
            

294  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  10,900  23,70  258,33  
            

295  43  19.6.1        
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione 

prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego sotto i 
rilevati e  

      

                  m² =  75,000  2,84  213,00  
            

296  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  23,100  28,04  647,72  
            
            
     A RIPORTARE      431.327,00  
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297  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  700,000  1,54  1.078,00  
            

298  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  280,000  1,71  478,80  
            

299    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  210,000  2,19  459,90  
            

300  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  24,300  23,91  581,01  
            

301  19  3.1.1.9        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

      

                  m³ =  6,520  144,71  943,51  
            

302  20  3.1.2.5        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  ...: - Per opere in fondazione per lavori stradali:per opere in 
fondazione per lavori stradali C25/30  

      

                  m³ =  8,000  143,74  1.149,92  
            

303  23  3.2.1.2        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture in cemento armato  escluse 
quelle intelaiate  

      

                  kg =  560,000  1,86  1.041,60  
            

304  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  1.210,000  0,53  641,30  
            

305  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  462,000  0,53  244,86  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      8.105,05  
            
            
      10) Totale INTERVENTO 10 dal km 9+450 al km 9+470      8.105,05  
            
            
            
    INTERVENTO 11 dal km 9+600 al km 9+630        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

306  10  1.4.1.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 
di spessore o frazione di essi  

      

                  m² =  210,000  3,35  703,50  
                 A RIPORTARE      438.649,40  
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307  11  1.4.2.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di 
esso in più oltre i primi 3 cm  

      

                  m² =  840,000  0,96  806,40  
            

308  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  840,000  1,54  1.293,60  
            

309  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  630,000  1,71  1.077,30  
            

310  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  294,000  0,53  155,82  
            

311  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  10,000  9,02  90,20  
            

312  61  AP.05        
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà 

dell'Amministrazione, precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, 
con sostegni infissi nel  

      

                  m =  10,000  13,14  131,40  
            

313  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  20,000  72,58  1.451,60  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      5.709,82  
            
            
      11) Totale INTERVENTO 11 dal km 9+600 al km 9+630      5.709,82  
            
            
            
    INTERVENTO 12 dal km 10+050 al km 10+060        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

314  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  40,000  4,16  166,40  
            

315  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  11,050  23,91  264,21  
            

316  19  3.1.1.9        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

      

                  m³ =  2,145  144,71  310,40  
                 A RIPORTARE      444.396,73  
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317  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  80,000  0,85  68,00  
            

318  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  12,500  4,48  56,00  
            

319  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  550,000  0,53  291,50  
            

320  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  26,400  28,04  740,26  
            

321  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  800,000  1,54  1.232,00  
            

322  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  320,000  1,71  547,20  
            

323    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  240,000  2,19  525,60  
            

324  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  528,000  0,53  279,84  
            

325  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  13,000  9,02  117,26  
            

326  61  AP.05        
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà 

dell'Amministrazione, precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, 
con sostegni infissi nel  

      

                  m =  5,000  13,14  65,70  
            

327  33  6.5.1.1        
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  5,500  50,14  275,77  
            

328  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  5,000  72,58  362,90  
                 A RIPORTARE      448.958,76  
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      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      5.303,04  
            
            
    MANUTENZIONE -TOMBINO        
            

329  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  3,000  9,02  27,06  
            

330  8  1.3.4        
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 

mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque 
sia la tenacità e la  

      

                  m³ =  1,500  17,95  26,93  
            

331  9  1.3.5        
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  

a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

      

                  m³ x km =  30,000  0,42  12,60  
            

332  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  32,000  4,99  159,68  
            

333  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  3,200  23,70  75,84  
            

334  44  19.7.3        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, 

filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a 
diversa  

      

                  m² =  60,000  4,60  276,00  
            

335  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico  

      

                  kg =  284,000  8,32  2.362,88  
            

336  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

                  m³ =  32,600  44,88  1.463,09  
            

337  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  652,000  0,53  345,56  
            

338  18  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 16/20  

      

                  m³ =  0,616  134,70  82,98  
            

339  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  3,200  23,91  76,51  
            
                 A RIPORTARE      453.867,89  
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340  37  7.1.2        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 

serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti 
a semplice  

      

                  kg =  152,000  3,12  474,24  
            

341  38  7.1.3        
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine 
nelle parti da murare  

      

                  kg =  152,000  2,42  367,84  
            

342  39  11.3.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori 

ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata 
a pennello  

      

                  m² =  1,900  15,16  28,80  
            

343  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  16,000  4,48  71,68  
            

344  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  320,000  0,53  169,60  
            

345  33  6.5.1.1        
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  6,000  50,14  300,84  
            

346  62  AP.06        
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche 

con superificie del pozzetto in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

      

                  cad =  1,000  159,24  159,24  
            

347  57  AP.01        
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.        
                  cad =  2,000  28,32  56,64  
            
            
            
      2) Totale  MANUTENZIONE -TOMBINO      6.538,01  
            
            
      12) Totale INTERVENTO 12 dal km 10+050 al km 10+060      11.841,05  
            
            
            
    INTERVENTO 13 dal km 10+225 al km 10+300        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
            

348  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  150,000  4,16  624,00  
            

349  10  1.4.1.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 
di spessore o frazione di essi  

      

                  m² =  300,000  3,35  1.005,00  
            

350  11  1.4.2.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o  
      

     A RIPORTARE      457.125,77  
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    frazione di esso in più oltre i primi 3 cm        
                  m² =  1.200,000  0,96  1.152,00  
              

351  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  300,000  0,85  255,00  
            

352  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  62,500  4,48  280,00  
            

353  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  9,375  23,70  222,19  
            

354  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  49,050  23,91  1.172,79  
            

355  19  3.1.1.9        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

      

                  m³ =  7,650  144,71  1.107,03  
            

356  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  150,000  28,04  4.206,00  
            

357  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  3.000,000  1,54  4.620,00  
            

358  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  2.400,000  1,71  4.104,00  
            

359    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  1.800,000  2,19  3.942,00  
            

360  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  3.000,000  0,53  1.590,00  
            

361  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  2.170,000  0,53  1.150,10  
            
            
                 A RIPORTARE      480.926,88  
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362  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  50,000  72,58  3.629,00  
            

363  57  AP.01        
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.        
                  cad =  8,000  28,32  226,56  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      29.285,67  
            
            
    ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO        
            

364  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  3,000  9,02  27,06  
            

365  8  1.3.4        
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 

mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque 
sia la tenacità e la  

      

                  m³ =  1,500  17,95  26,93  
            

366  9  1.3.5        
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  

a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

      

                  m³ x km =  30,000  0,42  12,60  
            

367  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  32,000  4,99  159,68  
            

368  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  5,600  23,70  132,72  
            

369  44  19.7.3        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, 

filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a 
diversa  

      

                  m² =  60,000  4,60  276,00  
            

370  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico  

      

                  kg =  284,000  8,32  2.362,88  
            

371  29  6.3.2        
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia  

torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

      

                  kg =  60,000  8,96  537,60  
            

372  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

                  m³ =  31,600  44,88  1.418,21  
            

373  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere  
      

     A RIPORTARE      489.736,12  
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    RIPORTO       489.736,12  
    certificata dalla D.L. che dovrà        
                  m³ x km =  632,000  0,53  334,96  
              

374  18  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 16/20  

      

                  m³ =  0,616  134,70  82,98  
            

375  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  3,200  23,91  76,51  
            

376  37  7.1.2        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 

serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti 
a semplice  

      

                  kg =  152,000  3,12  474,24  
            

377  38  7.1.3        
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine 
nelle parti da murare  

      

                  kg =  152,000  2,42  367,84  
            

378  39  11.3.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori 

ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata 
a pennello  

      

                  m² =  1,900  15,16  28,80  
            

379  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  16,000  4,48  71,68  
            

380  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  320,000  0,53  169,60  
            

381  33  6.5.1.1        
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  6,000  50,14  300,84  
            

382  62  AP.06        
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche 

con superificie del pozzetto in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

      

                  cad =  1,000  159,24  159,24  
            

383  57  AP.01        
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.        
                  cad =  2,000  28,32  56,64  
            
            
            
      2) Totale  ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO      7.077,01  
            
            
      13) Totale INTERVENTO 13 dal km 10+225 al km 10+300      36.362,68  
            
            
            
    INTERVENTO 14 dal km 10+400 al km 10+690        
            
    OPERE SEDE STRADALE        
     A RIPORTARE      491.859,45  
              



Città Metropolitana di Palermo - Direzione Viabilità  Pag.36  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       491.859,45  

384  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  580,000  4,16  2.412,80  
            

385  12  1.4.4        
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per 

la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da 
lasciare integra la  

      

                  m =  298,000  3,62  1.078,76  
            

386  10  1.4.1.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 
di spessore o frazione di essi  

      

                  m² =  750,000  3,35  2.512,50  
            

387  11  1.4.2.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di 
esso in più oltre i primi 3 cm  

      

                  m² =  3.000,000  0,96  2.880,00  
            

388  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

      

                  m² =  1.160,000  0,85  986,00  
            

389  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  609,000  4,48  2.728,32  
            

390  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

                  mc =  36,250  23,70  859,13  
            

391  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  188,800  23,91  4.514,21  
            

392  19  3.1.1.9        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

      

                  m³ =  29,580  144,71  4.280,52  
            

393  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  470,000  0,53  249,10  
            

394  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

                  m³ =  580,000  28,04  16.263,20  
            

395  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

                  m²/cm =  11.600,000  1,54  17.864,00  
                 A RIPORTARE      548.487,99  
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396  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

                  m²/cm =  8.120,000  1,71  13.885,20  
            

397    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

                  m²/cm =  6.090,000  2,19  13.337,10  
            

398  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

                  m³ x km =  11.600,000  0,53  6.148,00  
            

399  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

                  m =  10,000  9,02  90,20  
            

400  61  AP.05        
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà 

dell'Amministrazione, precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, 
con sostegni infissi nel  

      

                  m =  10,000  13,14  131,40  
            

401  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

                  m =  50,000  72,58  3.629,00  
            
            
            
      1) Totale  OPERE SEDE STRADALE      93.849,44  
            
            
    OPERE DI DRENAGGIO        
            

402  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  500,000  4,16  2.080,00  
            

403  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  420,000  4,99  2.095,80  
            

404  3  1.1.8.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  182,000  8,14  1.481,48  
            

405  4  1.2.2        
    Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a 

profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, 
dall'orlo del cavo, e per ogni  

      

                  % =  1.168,600  10,00 %  116,86  
            

406  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  30,000  4,48  134,40  
                 A RIPORTARE      591.617,43  

  



Città Metropolitana di Palermo - Direzione Viabilità  Pag.38  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       591.617,43  

407  63  AP.07        
    Fornitura e collocazione di pannello da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni 

idrauliche e meccaniche ed elevata capacita` di smaltimento idraulico costituito da un 
involucro scatolare in rete  

      

                  m =  140,000  111,41  15.597,40  
            

408  64  AP.08        
    Geomembrana occhiellaia in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura 

interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. da 
posizionare alla base dei  

      

                  mq =  180,000  14,40  2.592,00  
            

409  45  19.10.1.3        
    Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta 

densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presen...:per un 
diametro esterno di 160 mm  

      

                  m =  80,000  14,94  1.195,20  
            

410  6  1.2.4        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 

materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

      

                  m³ =  1.016,392  3,87  3.933,44  
            

411  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  1.112,160  0,53  589,44  
            
            
            
      2) Totale  OPERE DI DRENAGGIO      29.816,02  
            
            
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA        
            

412  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

                  m³ =  100,000  4,16  416,00  
            

413  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

                  m³ =  92,500  4,99  461,58  
            

414  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

                  m³ =  125,000  4,48  560,00  
            

415  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

                  m² =  290,000  23,91  6.933,90  
            

416  22  3.1.5        
    Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, rivestimenti 

canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di consistenza S3 - 
consistenza semi  

      

                  m³ =  40,250  179,73  7.234,13  
            

417  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

                  m³ x km =  675,000  0,53  357,75  
            
                 A RIPORTARE      631.488,27  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       631.488,27  
            
            
      3) Totale  REGOLARIZZAZIONE SCARPATA      15.963,36  
            
            
      14) Totale INTERVENTO 14 dal km 10+400 al km 10+690      139.628,82  
            
            
            
    OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA        
            
    COSTI DELLA SICUREZZA        
            

418  56  26.1.23        
    Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante formazione 

di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità 
massima fino a 3  

      

                  m² =  90,000  21,21  1.908,90  
            

419  46  26.1.26        
    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE 

di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. 
Sono compresi  

      

                  m² =  150,000  10,52  1.578,00  
            

420  47  26.1.29        
    Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con 

tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente 
ad un telaio in  

      

                  m² =  100,000  13,99  1.399,00  
            

421  48  26.1.32        
    Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la 

sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 
200x110, costituita da struttura  

      

                  cad =  8,000  47,16  377,28  
            

422  49  26.1.33        
    Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, 

cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in 
opera. Sono  

      

                  m =  100,000  3,30  330,00  
            

423  50  26.1.39        
    Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in 

polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 
10/07/2002. Sono  

      

                  cad =  20,000  1,18  23,60  
            

424  51  26.1.40        
    Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi, accessi, 

corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale plastico 
con 6 inserti di  

      

                  cad =  20,000  9,29  185,80  
            

425  52  26.1.41        
    Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione di 

carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di colori 
vari, fornito e  

      

                  cad =  20,000  41,53  830,60  
            

426  53  26.3.2.1        
    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno 

e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l’uso  

      

                  cad =  16,000  52,12  833,92  
            

427  54  26.3.4        
    Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 

ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per 
la durata della fase  

      

                  cad =  8,000  30,41  243,28  
            
                 A RIPORTARE      639.198,65  
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    RIPORTO       639.198,65  

428  55  26.7.7        
    Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere 

dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento 
dell'acqua pulita  

      

                  cad =  10,000  120,00  1.200,00  
            
            
            
      15) Totale OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA      8.910,38  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                 A RIPORTARE      640.398,65  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

S.P. 84 DI VICARI  1      640.398,65  
  INTERVENTO 1: dal km 7+640 al km 7+670  1    22.306,54    
    OPERE SEDE STRADALE  1  22.306,54      
  INTERVENTO 2: dal km 7+700 al km 7+710  2    10.668,10    
    OPERE SEDE STRADALE  2  3.591,09      
    MANUTENZIONE TOMBINO  4  7.077,01      
  INTERVENTO 3: dal km 8+250 al km 8+300  6    12.669,02    
    OPERE SEDE STRADALE  6  12.669,02      
  INTERVENTO 4: dal km 8+300 al km 8+310  6    10.553,10    
    OPERE SEDE STRADALE  6  3.458,17      
    MANUTENZIONE TOMBINO  8  7.094,93      
  INTERVENTO 5: dal km 8+430 al km 8+530  10    70.887,41    
    OPERE SEDE STRADALE  10  34.718,66      
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA  11  990,35      
    SISTEMAZIONE IMPLUVIO  11  21.902,50      
    OPERE DI DRENAGGIO  12  13.275,90      
  INTERVENTO 6 dal km 8+700 al km 8+900  14    70.122,23    
    OPERE SEDE STRADALE  14  47.056,23      
    OPERE DI SOSTEGNO  16  23.066,00      
  INTERVENTO 7 dal km 8+900 al km 8+990  17    42.668,34    
    OPERE SEDE STRADALE  17  39.499,71      
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA E TOMBINO  19  3.168,63      
  INTERVENTO 8 dal km 8+990 al km 9+000  20    22.775,49    
    OPERE SEDE STRADALE  20  5.452,68      
    ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO  21  17.322,81      
  INTERVENTO 9 dal km 9+100 al km 9+450  23    167.190,62    
    OPERE SEDE STRADALE  23  106.320,49      
    OPERE DI DRENAGGIO  25  36.254,82      
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA  27  17.464,11      
    MANUTENZIONE TOMBINI  27  7.151,20      
  INTERVENTO 10 dal km 9+450 al km 9+470  30    8.105,05    
    OPERE SEDE STRADALE  30  8.105,05      
  INTERVENTO 11 dal km 9+600 al km 9+630  31    5.709,82    
    OPERE SEDE STRADALE  31  5.709,82      
  INTERVENTO 12 dal km 10+050 al km 10+060  32    11.841,05    
    OPERE SEDE STRADALE  32  5.303,04      
    MANUTENZIONE -TOMBINO  33  6.538,01      
  INTERVENTO 13 dal km 10+225 al km 10+300  35    36.362,68    
    OPERE SEDE STRADALE  35  29.285,67      
    ATTRAVERSAMENTO-TOMBINO  37  7.077,01      
  INTERVENTO 14 dal km 10+400 al km 10+690  39    139.628,82    
    OPERE SEDE STRADALE  39  93.849,44      
    OPERE DI DRENAGGIO  40  29.816,02      
    REGOLARIZZAZIONE SCARPATA  42  15.963,36      
  OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  42    8.910,38    
    COSTI DELLA SICUREZZA  42  8.910,38      

          
    SOMMANO I LAVORI  €  640.398,65  
    Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 49.263,05      
    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,39138% sui lavori)  8.910,38      
                                                                a detrarre  8.910,38  €  8.910,38  
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  631.488,27  
    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
      Imprevisti  30.189,37      
      Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [640398,65*0,016]  10.246,38      
      Ufficio Direzione Lavori [26.537,20:20X1,5X10]  5.000,00      
      Oneri di conferimento a discarica [26.537,20:20X1,5X10]  19.902,90      
      Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo  3.000,00      
      Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. [640398,65*0,22]  375,00      
      IVA ed eventuali altre imposte [640398,65*0,22]  140.887,70      

          
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  209.601,35    209.601,35  
    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  850.000,00  

          
          
          

 Palermo lì 26/07/2019  
          

                IL PROGETTISTA  
          

          arch. Francesco Lagna - geom. Luigi Contino 
 
 
 
 

  

 



TABELLA	A	:	ESECUZIONE	LAVORAZIONI	COSTITUENTI	PARTE	DELL’INTERVENTO	 	
(ARTT.	107,108,109	D.P.R.	N.207/2010)	

CATEGORIA	PREVALENTE	E	CATEGORIE	DIVERSE	DALLA	PREVALENTE	

 

Città Metropolitana di Palermo 
Lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi 

OPERE  GENERALI  E  SPECIALIZZATE 
% 

incid. 
Qualificaz 

obblig. Importi 
Sicurezza 

%         Importo 
      

  OPERE GENERALI      

       

OG1 Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, 
teatri, stadi, edifici industriali)    X    

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela    X    

OG3 Strade. autostrade, ponti, viadotti. ferrovie, metropolitane, funicolari, piste 
aeroportuali 93,60  X 599.436,44 1,49 8.910,38 

OG4 Opere d'arte nel sottosuolo    X    

OG5 Dighe    X    

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere dl irrigazione e di evacuazione    X    

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio    X    

OG8 Opere fluviali, di difesa. dì sistemazione idraulica e di bonifica    X    

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica    X    

OG10 Impianti per la trasformazione altaimedia tensione e per la distribuzione di 
energia elettrica in corrente alternata e continua    X    

OG11 Impianti tecnologici (art. 79,comma 16- D.P.R. n.207 5/10/2010)    X    

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale    X    

OG13 Opere di ingegneria naturalistica    X    

  OPERE SPECIALIZZATE      

OG13 Opere di ingegneria naturalistica    X    

OS1 Lavori in terra         

OS2-A 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni 
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico  

   X    

OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili    X    

OS3 Impianti idrico-sanitario. cucine, lavanderie     X    

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori     X    

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione      X    

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi         

OS7 Finiture di opere generali di natura edile         

OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica    X    

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico    X    



Città Metropolitana di Palermo 
Lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi 

OPERE  GENERALI  E  SPECIALIZZATE 
% 

incid. 
Qualificaz 

obblig. Importi 
Sicurezza 

%         Importo 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa    X    

OS11 Apparecchiature strutturali speciali     X    

OS12-A Barriere stradali di sicurezza 6,40  X 40.962,21   

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato    X    

OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti     X    

OS15 Pulizia di acque marine. lacustri, fluviali    X    

OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica     X    

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia      X    

OS18-A Componenti strutturali in acciaio    X    

OS18-B Componenti per facciate continue    X    

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e dl trasmissioni dati    X    

OS20-A Rilevamenti topografici    X    

OS20-B Indagini geognostiche    X    

OS21 Opere strutturali speciali    X    

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione     X    

OS23 Demolizione di opere         

OS24 Verde e arredo urbano    X    

OS25 Scavi archeologici    X    

OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali         

OS27 Impianti per la trazione elettrica      X    

OS28 Impianti termici e di condizionamento    X    

OS29 Armamento ferroviario    X    

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici. radiotelefonici e televisivi     X    

OS31 Impianti per la mobilità sospesa    X    

OS32 Strutture in legno    X    

OS33 Coperture speciali    X    

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità    X    

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario     X    

OS35 Interventi a basso impatto ambientale         

      

   640.398,65  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
              

1  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 
20 cm, inclusi la  

      

      m³  4.377,500  4,16  18.210,40  
            

2  2  1.1.5.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

      m³  1.725,294  4,99  8.609,23  
            

3  3  1.1.8.1        
    Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, 
sabbie e ghiaie anche  

      

      m³  490,000  8,14  3.988,60  
            

4  4  1.2.2        
    Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a 

profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, 
dall'orlo del cavo, e per ogni  

      

      %  3.642,193  10,00  364,22  
            

5  5  1.2.3        
    Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 e 

1.1.8,  per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico 
sul mezzo di  

      

      m³  126,000  4,98  627,48  
            

6  6  1.2.4        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 

materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

      

      m³  2.458,834  3,87  9.515,70  
            

7  7  1.2.5.1        
    trasporto di mate...: per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano  

      

      m³ x km  25.746,200  0,53  13.645,48  
            

8  8  1.3.4        
    Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 

mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque 
sia la tenacità e la  

      

      m³  38,950  17,95  699,18  
            

9  9  1.3.5        
    trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  

a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa  

      

      m³ x km  791,000  0,42  332,22  
            

10  10  1.4.1.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 
di spessore o frazione di essi  

      

      m²  3.375,000  3,35  11.306,25  
            

11  11  1.4.2.2        
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale d...: in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di 
esso in più oltre i primi 3 cm  

      

      m²  12.300,000  0,96  11.808,00  
            

12  12  1.4.4        
    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per 

la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da 
lasciare integra la  

      

      m  866,000  3,62  3.134,92  
            

13  13  1.5.3        
    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa 

delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità  
      

     A RIPORTARE      82.241,68  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       82.241,68  
    ottima fino al raggiungimento su        
      m²  4.757,000  0,85  4.043,45  
              

14  14  1.5.4        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle  

      

      m³  3.121,100  4,48  13.982,53  
            

15  15  1.5.5        
    Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti, a cura e spese  

      

      m³  8,000  19,71  157,68  
            

16  16  1.5.6        
    Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava 

oltre i primi cinque km.- per ogni m³  e per ogni km  
      

      m³ x km  160,000  0,53  84,80  
            

17  17  3.1.1.2        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 12/15  

      

      m³  4,108  128,18  526,56  
            

18  18  3.1.1.4        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei mate...: per opere 
in fondazione con C 16/20  

      

      m³  7,899  134,70  1.064,02  
            

19  19  3.1.1.9        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: per opere in elevazione 
lavori stradali con C 20/25  

      

      m³  106,180  144,71  15.365,30  
            

20  20  3.1.2.5        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d’esposizione X0  ...: - Per opere in fondazione per lavori stradali:per opere in 
fondazione per lavori stradali C25/30  

      

      m³  8,000  143,74  1.149,92  
            

21  21  3.1.3.5        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d’...: - Per opere in fondazione per lavori stradali:per opere in 
fondazione per lavori stradali C25/30  

      

      m³  6,168  150,07  925,63  
            

22  22  3.1.5        
    Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, rivestimenti 

canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di consistenza S3 - 
consistenza semi  

      

      m³  80,500  179,73  14.468,26  
            

23  23  3.2.1.2        
    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture in cemento armato  escluse 
quelle intelaiate  

      

      kg  868,400  1,86  1.615,22  
            

24  24  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 

escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

      

      m²  1.140,870  23,91  27.278,21  
            

25  25  6.1.2.1        
    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli 

elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, 
passante al setaccio 0,075 mm 
per  

      

      m³  2.106,420  28,04  59.064,03  
            
     A RIPORTARE      221.967,29  
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26  26  6.1.4.1        
    Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e F 
per  

      

      m²/cm  46.790,000  1,54  72.056,60  
            

27  27  6.1.5.1        
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

      

      m²/cm  35.270,000  1,71  60.311,70  
            

28    6.1.6.1        
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 
(strade di categoria E e  

      

      m²/cm  25.740,000  2,19  56.370,60  
            

29  28  6.3.1        
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 
carattere architettonico  

      

      kg  4.600,000  8,32  38.272,00  
            

30  29  6.3.2        
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia  

torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di 
controllo  

      

      kg  802,000  8,96  7.185,92  
            

31  30  6.3.5        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 

dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 
aventi peso specifico  

      

      m³  582,600  44,88  26.147,09  
            

32  31  6.3.6        
    Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi 

profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o 
ciottoli di pezzatura  

      

      m³  4,680  33,38  156,22  
            

33  32  6.3.7        
    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km 

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. 
che dovrà  

      

      m³ x km  53.529,600  0,53  28.370,69  
            

34  33  6.5.1.1        
    ...: barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

      m  46,500  50,14  2.331,51  
            

35  34  6.5.1.2        
    ...: barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, 

costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

      m  300,000  72,58  21.774,00  
            

36  35  6.5.1.6        
    Fornitura...: barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo 

ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante  

      

      m  50,000  161,79  8.089,50  
            

37  36  6.5.2        
    Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad 

elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le 
prescrizioni del  

      

      kg  1.264,000  3,34  4.221,76  
            
     A RIPORTARE      547.254,88  
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38  37  7.1.2        
    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 

serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti 
a semplice  

      

      kg  912,000  3,12  2.845,44  
            

39  38  7.1.3        
    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine 
nelle parti da murare  

      

      kg  912,000  2,42  2.207,04  
            

40  39  11.3.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori 

ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata 
a pennello  

      

      m²  11,400  15,16  172,80  
            

41  40  13.8.1        
    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente 
da cava, con elementi di  

      

      m³  47,577  24,08  1.145,65  
            

42  41  19.1.1.1        
    in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente cementate, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m³, e  

      

      m³  100,000  5,59  559,00  
            

43  42  19.5.6        
    Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione delle 

acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di contenimento, per 
le applicazioni come  

      

      m²  190,000  11,71  2.224,90  
            

44  43  19.6.1        
    Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione 

prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l’impiego sotto i 
rilevati e  

      

      m²  3.165,000  2,84  8.988,60  
            

45  44  19.7.3        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, 

filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a 
diversa  

      

      m²  716,400  4,60  3.295,44  
            

46  45  19.10.1.3        
    Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta 

densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presen...:per un 
diametro esterno di 160 mm  

      

      m  238,000  14,94  3.555,72  
            

47  56  26.1.23        
    Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante formazione 

di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità 
massima fino a 3  

      

      m²  90,000  21,21  1.908,90  
            

48  46  26.1.26        
    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE 

di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. 
Sono compresi  

      

      m²  150,000  10,52  1.578,00  
            

49  47  26.1.29        
    Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con 

tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente 
ad un telaio in  

      

      m²  100,000  13,99  1.399,00  
            

50  48  26.1.32        
    Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la 

sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm  
      

     A RIPORTARE      577.135,37  
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    200x110, costituita da struttura        
      cad  8,000  47,16  377,28  
              

51  49  26.1.33        
    Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, 

cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in 
opera. Sono  

      

      m  100,000  3,30  330,00  
            

52  50  26.1.39        
    Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in 

polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 
10/07/2002. Sono  

      

      cad  20,000  1,18  23,60  
            

53  51  26.1.40        
    Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi, accessi, 

corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale plastico 
con 6 inserti di  

      

      cad  20,000  9,29  185,80  
            

54  52  26.1.41        
    Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione di 

carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di colori 
vari, fornito e  

      

      cad  20,000  41,53  830,60  
            

55  53  26.3.2.1        
    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno 

e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l’uso  

      

      cad  16,000  52,12  833,92  
            

56  54  26.3.4        
    Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 

ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per 
la durata della fase  

      

      cad  8,000  30,41  243,28  
            

57  55  26.7.7        
    Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere 

dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento 
dell'acqua pulita  

      

      cad  10,000  120,00  1.200,00  
            

58  57  AP.01        
    Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.        
      cad  36,000  28,32  1.019,52  
            

59  58  AP.02        
    Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, 

cunette e sim. (letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale 
minuto, proveniente da cava  

      

      mc  207,615  23,70  4.920,49  
            

60  60  AP.04        
    Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete 

di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc, con sostegni infissi 
nel terreno o  

      

      m  578,000  9,02  5.213,56  
            

61  61  AP.05        
    Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà 

dell'Amministrazione, precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, 
con sostegni infissi nel  

      

      m  460,000  13,14  6.044,40  
            

62  62  AP.06        
    Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche 

con superificie del pozzetto in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt. 
2,50 eseguita a  

      

      cad  7,000  159,24  1.114,68  
            
            
     A RIPORTARE      599.472,50  
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63  63  AP.07        
    Fornitura e collocazione di pannello da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni 

idrauliche e meccaniche ed elevata capacita` di smaltimento idraulico costituito da un 
involucro scatolare in rete  

      

      m  315,000  111,41  35.094,15  
            

64  64  AP.08        
    Geomembrana occhiellaia in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura 

interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. da 
posizionare alla base dei  

      

      mq  405,000  14,40  5.832,00  
            
            
    TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA      640.398,65  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           599.472,50  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
#0#     Voci Finite senza Analisi      

          
1  1.1.1.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito 

con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la 
rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome 
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, 
delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di 
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il 
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la 
D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo 
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi 
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente 
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a 
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW  

    

    EURO QUATTRO/16  €/metro cubo  4,16  
          

2  1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in 
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti 
per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito 
del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo 
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), 
il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), 
da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi 
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente 
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a 
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW  

    

    EURO QUATTRO/99  €/metro cubo  4,99  
          

3  1.1.8.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, anche con 
uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla 
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 
cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti 
da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa 
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del 
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), 
il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), 
da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, 
la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati 
dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi 
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente 
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a 
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW  

    

    EURO OTTO/14  €/metro cubo  8,14  
          

4  1.2.2  Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità 
maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per 
ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. 
- per ogni m³ 10% del relativo prezzo  

    

    EURO DIECI/00  €/%  10,00  
          

5  1.2.3  Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.  1.1.7 e 1.1.8,  per 
il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, 
con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. 
- per ogni  m³ di scavo  
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#0#     EURO QUATTRO/98  €/metro cubo  4,98  

          
6  1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali 

idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a 
strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto 
sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. 
- per ogni m³ di materiale costipato  

    

    EURO TRE/87  €/metro cubo  3,87  
          

7  1.2.5.1  trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui 
si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, 
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed 
autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di accesso alla 
discarica, da compensarsi a parte. 
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 
– 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano  

    

    EURO ZERO/53  €/m³ x km  0,53  
          

8  1.3.4  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso 
le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, 
compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese 
tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il 
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.  

    

    EURO DICIASSETTE/95  €/metro cubo  17,95  
          

9  1.3.5  trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto 
alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa 
parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, 
escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. 
- per ogni m³ e per ogni km  

    

    EURO ZERO/42  €/m³ x km  0,42  
          

10  1.4.1.2  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo 
tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli 
dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, 
escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. 
in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi  

    

    EURO TRE/35  €/metro  3,35  
      quadrato    

11  1.4.2.2  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo 
tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm 
incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio 
della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. 
in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm  

    

    EURO ZERO/96  €/metro  0,96  
      quadrato    

12  1.4.4  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la 
esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra 
la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero 
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato  

    

    EURO TRE/62  €/metro  3,62  
          

13  1.5.3  Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle 
sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento 
su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità 
massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. 
- per ogni m² di superficie compattata  

    

    EURO ZERO/85  €/metro  0,85  
      quadrato    

14  1.5.4  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate 
specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e 
dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti  secondo le sagome 
prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino 
a raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova 
AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, 
di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la 
formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato 
compiuto a regola d'arte. 
- per ogni m³ di rilevato assestato  
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#0#     EURO QUATTRO/48  €/metro cubo  4,48  

          
15  1.5.5  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate 

specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese 
dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, 
accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati 
orizzontali di 30 cm disposti  secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del 
materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% 
di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, 
per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa 
la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle 
scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. 
- per ogni m³ di rilevato assestato  

    

    EURO DICIANNOVE/71  €/metro cubo  19,71  
          

16  1.5.6  Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava oltre i primi 
cinque km. 
- per ogni m³  e per ogni km  

    

    EURO ZERO/53  €/m³ x km  0,53  
          

17  3.1.1.2  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare 
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di 
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15  

    

    EURO CENTOVENTIOTTO/18  €/metro cubo  128,18  
          

18  3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare 
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di 
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 16/20  

    

    EURO CENTOTRENTAQUATTRO/70  €/metro cubo  134,70  
          

19  3.1.1.9  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione 
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare 
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di 
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25  

    

    EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/71  €/metro cubo  144,71  
          

20  3.1.2.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione 
X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); 
classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre 
di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori stradali: 
per opere in fondazione per lavori stradali C25/30  

    

    EURO CENTOQUARANTATRE/74  €/metro cubo  143,74  
          

21  3.1.3.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe 
d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe 
d’esposizione  XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche 
marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - 
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei 
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di 
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili: 
- Per opere in fondazione per lavori stradali: 
per opere in fondazione per lavori stradali C25/30  
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#0#     EURO CENTOCINQUANTA/07  €/metro cubo  150,07  

          
22  3.1.5  Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, rivestimenti canali e fossi 

di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di consistenza S3 -consistenza semi fluida: 
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di 
31,5 mm, escluse le casseforme e le barre di armatura da compensarsi a parte, compresa la rifinitura 
delle facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, compresi la preparazione dei cubetti, 
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, ed ogni altro onere occorrente per dare il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: 
- per lavori stradali con C 16/20.  

    

    EURO CENTOSETTANTANOVE/73  €/metro cubo  179,73  
          

23  3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre 
di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, 
il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

    

    EURO UNO/86  €/chilogrammo  1,86  
          

24  3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le 
strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli 
di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti 
a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e 
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

    

    EURO VENTITRE/91  €/metro  23,91  
      quadrato    

25  6.1.2.1  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi 
non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 
mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con 
l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento 
fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per 
dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano  

    

    EURO VENTIOTTO/04  €/metro cubo  28,04  
          

26  6.1.4.1  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade 
di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 
del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso 
tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e 
P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base 
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 
compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello 
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:Stabilità non 
inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 
4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione 
bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di 
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare 
lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli 
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in 
qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata 
nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

    

    EURO UNO/54  €/m²/cm  1,54  
          

27  6.1.5.1  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni 
stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro 
(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla 
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di 
accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M 
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 
rientrare nel fuso  
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#0#     granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 

1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in 
bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo 
Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti 
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui 
sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie 
di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con 
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 
kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem 
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti 
a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m 
inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di 
quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

    

    EURO UNO/71  €/m²/cm  1,71  
          

28  6.3.1  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, 
sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico posti in 
opera a filari semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la direttiva europea  89/106/CE  e 
realizzati in accordo con le "Linee  Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e 
utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio superiore dei lavori 
pubblici con Parere n.69, reso nell'adunanza del 2 luglio 2018 e con UNI EN 10223-3:2018 e 
provvisti di marcatura CE in conformità con certificazione ETA. La rete metallica a doppia torsione 
a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, 
conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le 
tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione 
dovrà superare un test d'invecchiamento  secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La resistenza 
nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati 
utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse  caratteristiche  di quello della 
rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m² o punti metallici meccanizzati galvanizzati con 
Galmac ø 3 mm  e carico di rottura  >= a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono essere 
accertate e documentate dalla D.L..Compresa la preparazione della sede di appoggio e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da 
computarsi a parte.  

    

    EURO OTTO/32  €/chilogrammo  8,32  
          

29  6.3.2  Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia torsione, di 
qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, 
barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico, posti in opera a filari semplici e 
sovrapposti, marcati CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE. La rete metallica a doppia 
torsione dovrà essere realizzata con maglia esagonale del tipo 8x10 e tessuta con trafilato di ferro di 
diametro 2,7 mm conforme alle norme UNI- 
EN 9227 o UNI-EN  10223-3, per le caratteristiche meccaniche, ed alle norme UNI-EN 10218-2 
per le tolleranze sui diametro, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) conforme alla EN 
10244-2 (Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test d'invecchiamento secondo la 
normativa UNI ISO EN 6988. Il filo così trattato sarà ricoperto da un rivestimento organico 
polimerico dello spessore minimo di 0,5 mm conforme alle prescrizioni della UNI-EN 10245. Gli 
elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse 
caratteristiche di quello della rete con ø 2,20 /3,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m² o punti 
metallici meccanizzati galvanizzati ø 3 mm e carico di rottura >= a 1770 MPa compresi nel prezzo. 
Le suddette caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L.. Compresa la 
preparazione della sede di appoggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.  

    

    EURO OTTO/96  €/chilogrammo  8,96  
          

30  6.3.5  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 
dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso 
specifico non inferiore a 20 N/m³ e di natura non geliva per riempimento di gabbioni metallici e 
materassi metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi 
lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUARANTAQUATTRO/88  €/metro cubo  44,88  
          

31  6.3.6  Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondità 
o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura 
non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con 
eventuale regolarizzazione finale effettuata a mano.  

    

    EURO TRENTATRE/38  €/metro cubo  33,38  
          

32  6.3.7  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla 
cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che  
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#0#     dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. 

- per ogni m³ e per ogni km  
    

    EURO ZERO/53  €/m³ x km  0,53  
          

33  6.5.1.1  Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo 
laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, a profilo metallico a lame in acciaio 
di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa 
Europea EN 1461/2009, con bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in 
conformità alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN 1317-5/2008, per la marcatura CE, 
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza: 
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; 
- larghezza operativa e classe W5 
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del 
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio, pezzo 
speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli elementi terminali 
semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, 
la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel 
DM33/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da 
fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da documento certificante 
l’effettuazione delle prove previste dalle normative  

    

    EURO CINQUANTA/14  €/metro  50,14  
          

34  6.5.1.2  Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo 
laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, a profilo metallico a lame in acciaio 
di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa 
Europea EN 1461/2009, con bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in 
conformità alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN 1317-5/2008, per la marcatura CE, 
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza: 
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; 
- larghezza operativa e classe W5 
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del 
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio, pezzo 
speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli elementi terminali 
semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, 
la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel 
DM33/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da 
fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da documento certificante 
l’effettuazione delle prove previste dalle normative  

    

    EURO SETTANTADUE/58  €/metro  72,58  
          

35  6.5.1.6  Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo 
laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, a profilo metallico a lame in acciaio 
di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa 
Europea EN 1461/2009, con bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in 
conformità alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN 1317-5/2008, per la marcatura CE, 
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza: 
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; 
- larghezza operativa e classe W5 
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del 
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio, pezzo 
speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli elementi terminali 
semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, 
la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel 
DM33/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia 
orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante 
l’effettuazione delle prove previste dalle normative  

    

    EURO CENTOSESSANTAUNO/79  €/metro  161,79  
          

36  6.5.2  Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad elementi 
incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le prescrizioni del capitolato 
speciale, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti,  
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#0#     ganci ecc.) compresi i collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali 

ed ogni altro onere.  
    

    EURO TRE/34  €/chilogrammo  3,34  
          

37  7.1.2  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, 
mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno 
geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte.  

    

    EURO TRE/12  €/chilogrammo  3,12  
          

38  7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità 
comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare 
e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.  

    

    EURO DUE/42  €/chilogrammo  2,42  
          

39  11.3.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio 
o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a 
rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUINDICI/16  €/metro  15,16  
      quadrato    

40  13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e 
diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con 
elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la 
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.  

    

    EURO VENTIQUATTRO/08  €/metro cubo  24,08  
          

41  19.1.1.1  Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento di canali 
esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e rimozione degli 
interramenti), eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in 
particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento 
delle acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno 
o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle 
individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il riutilizzo dei materiali di scavo idonei per la 
realizzazione di colmate o  rilevati nell’ambito del cantiere; la formazione di argini secondo le 
modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa 
e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la 
regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la 
sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei 
canali. Compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il 
trasporto a rifiuto dei materiali non idonei per il riutilizzo. 
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente cementate, detriti e alluvioni 
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, e rocce 
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW  

    

    EURO CINQUE/59  €/metro cubo  5,59  
          

42  19.5.6  Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, 
separazione, posto a contatto con opere rigide, come muri di contenimento, per le applicazioni 
come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 
13255, EN 13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da uno due geotessili filtranti in 
Polipropilene, le cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo 
separatore tridimensionale drenante in Polipropilene o HDPE. Il geocomposito deve essere atossico, 
deve essere posto in opera generalmente a teli interi per tutta la lunghezza fino a completa 
protezione dell'eventuale tubo collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli 
adiacenti sarà effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con 
apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche (determinate con le modalità stabilite dalle vigenti 
norme europee in materia) devono essere accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono 
essere in possesso della marcatura CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni 
naturali come da norma EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e gradiente i=1  
>= 4,00 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e gradiente i=1  
>= 2,00 l/(m*s). 
Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319)  >= 8,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319)  >= 9,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) <=  al 70% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058)  >= 110 l/(s* m²) o 110 mm/s;  
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#0#     - resistenza al punzonamento statico (EN 12236)  >= 1,00 kN. È compreso e compensato nel prezzo 

tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi 
gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- per m² di superficie coperta  

    

    EURO UNDICI/71  €/metro  11,71  
      quadrato    

43  19.6.1  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, con funzione prevalente 
di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche anche 
in terreni medio fini e con carichi medi, idoneo per le applicazioni come previsto dalle norme EN 
13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, 
EN 13265. I teli di geotessile saranno disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima 
sollecitazione (es. in un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del 
rilevato) ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal 
sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 cm, o in presenza 
di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e con tecnica di cucitura tale da 
assicurare una resistenza a trazione della cucitura idonea alla resistenza del telo. Le caratteristiche 
devono essere accertate e documentate dalla D.L. con le relative certificazioni, determinate con le 
modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in possesso 
della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria 
importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono alle norme EN 
10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale  >= 23 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale  <= 17%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale  >= 23 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale <= 13%; 
- permeabilità (EN 11058) > = 7 mm/s. 
È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in 
opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- per m² di superficie coperta  

    

    EURO DUE/84  €/metro  2,84  
      quadrato    

44  19.7.3  Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione 
e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria, 
per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 
13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso 
della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, 
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche 
del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna. Il geotessile 
fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere 
provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il 
codice di produzione; dovrà, inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione 
microbiologica, all'ossidazione e durabilità come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile 
impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, 
che rispondono alle seguenti norme (proprietà idrauliche): 
- permeabilità al piano >= 50 l/m²/s 
- diametro di filtrazione O90 >= 70 micron (EN 12956). 
Proprietà meccaniche: 
- punzonamento statico  >= 1.500 N (EN 12236), 
- punzonamento dinamico <= 30 mm (EN 13433), 
- resistenza a trazione  >= 11,5 kN/m (EN 10319). È compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli 
sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- per m² di superficie coperta  

    

    EURO QUATTRO/60  €/metro  4,60  
      quadrato    

45  19.10.1.3  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la 
captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da due strutture distinte 
e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza alla 
compressione mentre la parte interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce 
evacuazione del liquido captato. Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, 
corrispondenti ad almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con 
una superficie di captazione non inferiore a 31 cm²/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 
–2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 450 N, 
completi di manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per 
dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. 
per un diametro esterno di 160 mm  

    

    EURO QUATTORDICI/94  €/metro  14,94  
          

46  26.1.26  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori 
a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20.Sono compresi: l’uso 
per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del  
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#0#     cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse 

massimo di m 1,50; l’infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di 
ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla 
base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, 
nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all’estremità 
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 
riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento 
a fine lavori.tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. 
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.  

    

    EURO DIECI/52  €/metro  10,52  
      quadrato    

47  26.1.29  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura 
in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato 
metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore 
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi 
nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il 
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO TREDICI/99  €/metro  13,99  
      quadrato    

48  26.1.32  Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei 
lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura 
portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino 
verticale di circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita 
e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti 
non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta 
in opera, per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO QUARANTASETTE/16  €/cadauno  47,16  
          

49  26.1.33  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di 
scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione 
del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel 
terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità 
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, 
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di 
lavoro. Misurato a metro posto in opera.  

    

    EURO TRE/30  €/metro  3,30  
          

50  26.1.39  Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, 
forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.10/07/2002. Sono compresi: 
l’uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della 
fase di riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza 
non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno 
per tutta la durata della segnalazione.  

    

    EURO UNO/18  €/cadauno  1,18  
          

51  26.1.40  Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi, accessi, corsie, 
separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale plastico con 6 inserti di 
rifrangenza di classe 2, fornito e posto in opera con idoneo collante secondo le disposizioni e le 
tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i 
delineatori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l’accatastamento, 
la rimozione ed allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno e posto in opera per tutta la 
durata della segnalazione.  

    

    EURO NOVE/29  €/cadauno  9,29  
          

52  26.1.41  Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione di carreggiate, 
separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di colori vari, fornito e posto in 
opera con foro completo di tappo per l’introduzione ed evacuazione dell’acqua o sabbia di zavorra. 
Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i new-jersey della lunghezza di 1 metro di 
lunghezza per 80 cm di altezza circa per ogni elemento; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento; il riempimento con acqua o sabbia, l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro.Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.  

    

    EURO QUARANTAUNO/53  €/cadauno  41,53  
          

53  26.3.2.1  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e 
all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso 
per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la  
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#0#     funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  

    

    EURO CINQUANTADUE/12  €/cadauno  52,12  
          

54  26.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, 
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 
che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

    

    EURO TRENTA/41  €/cadauno  30,41  
          

55  26.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due 
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita 
necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del 
box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso 
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 
materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. 
- per ogni mese d'impiego  

    

    EURO CENTOVENTI/00  €/cadauno  120,00  
          

56  26.1.23  Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante formazione di 
armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità massima fino 
a 3 m idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in 
legno di abete di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di 
abete multistrato, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla 
natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. L’armatura di protezione deve emergere 
dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per 
la graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli 
periodici; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà 
effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi 
comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.  

    

    EURO VENTIUNO/21  €/metro  21,21  
      quadrato    
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#0#     Voci Finite con Analisi      

          
57  AP.01  Operaio comune per attività di pulizia cunette, riprese scarpate, taglio arbusti etc.      

    EURO VENTIOTTO/32  €/cadauno  28,32  
          

58  AP.02  Pietrisco per formazione dello strato di fondazione di opere d'arte quali gabbionate, cunette e sim. 
(letto di posa) o ricoprimento di tubazioni di drenaggio con materiale minuto, proveniente da cava, 
con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la 
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.  

    

    EURO VENTITRE/70  €/metro cubo  23,70  
          

59  AP.03  Fornitura e collocazione di terreno vegetale, di ottima qualita' e finezza, assolutamente privo di 
scheletro, in modo da risultare adeguato all'impiego richiesto, compresi lo spandimento e il 
livellamento, misurato nel volume effettivo trasportato, compresi semi   di  miscuglio   erbaceo, 
in modo da ricostituire la compagine vegetale del luogo, e incluso quanto altro necessario per dare 
il lavoro compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano.  

    

    EURO VENTISETTE/75  €/metro cubo  27,75  
          

60  AP.04  Rimozione barriere metalliche abbattute o deformate di qualsiasi tipo e forma, complete di fascia, 
paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc,  con sostegni infissi nel terreno o 
ancorati su muratura, calcestruzzo o pavimentazione di qualsiasi natura, compreso l'accatastamento 
del materiale riutilizzabile, compreso il carico del materiale sul cassone di raccolta nell'ambito del 
cantiere, e l'allontanamento di quello inservibile che resta di proprietà dell'impresa che si assumerà 
l'onere del trasporto.  

    

    EURO NOVE/02  €/metro  9,02  
          

61  AP.05  Posa in opera di barriera metallica di sicurezza di qualsiasi tipo e forma, di proprietà 
dell'Amministrazione, precedentemente rimossa e accatastata nell'ambito del cantiere, con sostegni 
infissi nel terreno con una distanza non superiore a ml 4.00 e non inferiore a ml 2.00, tramite 
battipalo, compreso altresì il rimontaggio ai sostegni della fascia ad onda, dei dispositivi rifrangenti, 
dell'eventuale corrimano e bulloni, rete etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 
perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TREDICI/14  €/metro  13,14  
          

62  AP.06  Pulizia di pozzetti e tombini stradali per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche con 
superificie del pozzetto in pianta sino a mq. 4,00 e una profondità interna sino a mt.2,50 eseguita a 
mano e con l'ausilio di mini mezzi meccanici. Il lavoro comprende, la ripulitura delle eventuali 
griglie, nel fondo pozzetto e la sboccatura delle fosse o canali limitrofi che immettono le acque nel 
manufatto e dall'uscita dal tombino, la pulizia comprende oltre alla rimozione dei rifiuti depositati 
anche l'estirpazione di vegetazione all'interno del pozzetto e nel perimetro di mt. 2,00 esterno alle 
pareti del pozzetto, la rimozione di rifiuti e la pulizia e la verifica dell'attraversamento di scarico 
esistente sotto la sede stradale di lunghezza non superiore a ml 9,00, sia essa di tubazione in acciaio 
o in muratura, il trasporto, carico e scarico del materiale rimosso nell'ambito del cantiere ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte  

    

    EURO CENTOCINQUANTANOVE/24  €/cadauno  159,24  
          

63  AP.07  Fornitura e collocazione di pannello da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e 
meccaniche ed elevata capacita` di smaltimento idraulico costituito da un involucro scatolare in rete 
metallica a doppia torsione rivestito internamente con geotessile tessuto monofilamento ritentore, 
riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato imputrescibile con funzione di drenaggio, avente 
preassemblato alla base un tubo fessurato a doppia parete. 
Lo scatolare metallico sara` costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con 
le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le 
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura 
compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco -Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2; in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza 
del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006. Il geotessile 
di rivestimento sara` un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densita` con massa areica = 
100 gr/m2 (EN ISO 9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 µm (EN ISO 12956), permeabilita` 
normale al piano =180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura =22 kN/m 
e trasversale =12 kN/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319). 
Il nucleo drenante sara` realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato 
imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere 
non inferiori a 10 x 20 mm. 
Il tubo microfessurato, collettore di fondo, e` preassemblato internamente alla base del pannello. La 
materia prima e` polietilene ad alta densita` corrugato nella parte esterna con fenestratura radiale e 
a doppia parete con camera liscia interna in polietilene a bassa densita`. Il tubo fessurato presenta 
diametro esterno di 160mm e interno di 137mm.  
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#0#     Il pannello sara` posato alla profondita` indicata dal direttore dei lavori in mt da p.c. fino alla quota 

prevista per la sommita` del pannello ed uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub 
verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello. 
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa 
del pannello e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in 
loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato.  

    

    EURO CENTOUNDICI/41  €/metro  111,41  
          

64  AP.08  Geomembrana occhiellaia in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in 
tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. da posizionare alla base dei 
pannelli drenanti avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
Resistenza a trazione long.         20 KN/m            DIN 53354 
Resistenza a trazione trasv.        20 KN/m            DIN 53354 
Resistenza a lacerazione long.    150 N                DIN 53356 
Resistenza a lacerazione trasv.    150 N                DIN 53356 
Resistenza al punzonamento         CBR 2500 N            EN ISO 12236 
Massa areica                200 g/mq            UNI 8202/7 
Spessore nominale            0,30 mm            UNI 8202/6 
Resistenza a trazione delle sald.     rottura fuori giunto        UNI 8202/30 
Permeabilita` al vapor d'acqua    0,94 gr/mq x 24 h        UNI 8202/23 
Coefficiente di permeabilita`        1,47 x 10 - 14 m/sec    UNI 8202/23 
Resistenza agli U.V             stabilizzata 
Stabilita` chimiche            proprie del polietilene 
Resistenza alle temperature        da - 40° a + 80° C 
Certificazione di qualità        ISO 9002 
Tolleranza                5% 
Dimensioni rotoli (m)            50x0,90 
Sono comprese le operazioni di legatura della guaina al pannello, i fili di legatura in ferro zincato e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

    

    EURO QUATTORDICI/40  €/metro  14,40  
      quadrato    
          
          
     Palermo lì 26/07/2019      
          
           IL PROGETTISTA      
          
         arch. Francesco Lagna - geom Luigi Contino 
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PARTE			PRIMA	

CAPO	PRIMO	

OGGETTO		E		AMMONTARE		DELL’APPALTO		–		RIFERIMENTI		NORMATIVI	

	

Art.	1	

OGGETTO	DELL’APPALTO	

L’appalto	ha	per	oggetto	l’esecuzione	dei	lavori	denominati:		

SP	84	“di	Vicari”		

Lavori	per	la	messa	in	sicurezza	e	ripristino	della	sede	stradale	a	seguito	di	dissesti	e	movimenti	franosi	

I	lavori	riguardano	principalmente	i	seguenti	interventi:	

- realizzazione	ex	novo	della	sede	stradale	con	nuovo	scavo	del	cassonetto	e	fondazione	realizzata	con	l’impiego	

di	misto	 granulometrico	 e	 totale	 rifacimento	 del	manto	 stradale	 (strato	 di	 base	 +	 binder	 +	 tappetino),	 ivi	

comprese	le	cunette	laterali	in	calcestruzzo;	

- bonifica	di	alcuni	tratti	di	fondazione	stradale	eseguita	con	l'inserimento	di	gabbioni	di	pietrame	calcareo	posti	

al	di	sotto	della	sovrastruttura	stradale	della	semicarreggiata	di	valle;	

- rinforzo	dello	strato	di	fondazione	della	sede	stradale	mediante	applicazione	di	teli	in	geotessile	tessuto;	

- rifunzionalizzazione	di	alcuni	pozzetti	e	attraversamenti	(tombini)	esistenti	le	cui	canne	e/o	volte	in	muratura	

risultano	danneggiate	 e	 fonte	 di	 sicuro	 degrado	della	 sede	 stradale	 circostante	 per	 il	 cattivo,	 o	 addirittura	

mancato,	deflusso	delle	acque	meteoriche;	

- opere	di	sostegno	del	terreno	a	monte	della	sede	stradale	realizzate	con	gabbionate	formati	da	blocchi	di	ml	

2,00x1,00x1,00;	

- pulitura	di	alcuni	pozzetti	esistenti	e	dei	relativi	tombini	invasi	dai	detriti	di	origine	alluvionale	e	non;		

- bonifica	 di	 alcuni	 tratti	molto	 ammalorati	mediante	 un	 ulteriore	 scavo,	 oltre	 il	 cassonetto,	 e	 la	 successiva	

apposizione	di	misto	granulometrico	ben	compattato;	

- rifacimento	di	piccoli	tratti	interessati	da	avvallamenti	e	ribassamenti	mediante	ricarica	con	impiego	di	misto	

granulometrico;	

- scarificazione	a	freddo	di	pavimentazione	in	conglomerato	bituminoso	per	la	messa	in	sicurezza	di	alcuni	tratti	

con	maggiori	criticità	della	sede	stradale;	

- realizzazione	di	trincee	drenanti	a	monte	della	carreggiata	stradale	e	inclinate	sulla	stessa	sede	stradale,	volte	

ad	intercettare	e	canalizzare	le	acque	meteoriche	al	pozzetto	più	vicino;	

- sistemazione	di	barriere	esistenti	e	per	alcuni	tratti	la	posa	in	opera	di	nuova	barriera	stradale	di	sicurezza,	
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Classe	H1	per	margine	scarpate	e	in	un	solo	tratto	di	Classe	H2	bordo	ponte	da	collocare	sulla	testa	di	un	cordolo	

di	paratia	esistente;	

- risagomatura	di	scarpate	delle	sedi	stradali	interessate;	

	

Art.		2	

IMPORTO	DELL’APPALTO	E	DESCRIZIONE	DEI	LAVORI	

L’importo	complessivo	dei	lavori	a	base	d’asta	ammonta	presuntivamente	a		€		640.398,65	

(Euro	seicentoquarantatrecentonovantotto/65)	al	lordo	del	ribasso	d’asta,	così	distinto:	

	

	

	

	 								 	

Resta	 salva	 comunque	 la	 facoltà	 dell’Amministrazione	 di	 apportare	 variazioni	 a	 detti	 importi	 parziali	 nonché	

all’importo	complessivo	dell’appalto	senza	che	l’impresa	possa	avanzare	richieste	di	compensi.	

I	lavori	da	eseguire	consistono	principalmente	nella	esecuzione	di	qualsiasi	lavoro	atto	alla	conservazione	della	

strada	e	 dei	manufatti	 che	 la	 compongono	 ed	alla	 sicurezza	ed	al	miglioramento	 del	 transito,	 negli	 interventi	

urgenti	di	cui	al	successivo	art.	12,	nella	esecuzione,	riparazione,	ripresa	e	sistemazione	delle	pavimentazioni,	nella	

costruzione	e	riparazione	di	opere	d’arte	di	qualsiasi	 importanza,	di	opere	di	miglioria	e	corredo	quali	muri	di	

controriva	e	di	sostegno,	ponticelli,	cunette	banchine,	gabbionate	metalliche,	drenaggi	per	il	prosciugamento	di	

acque	dal	sottosuolo,	etc.	

	

Art.	3	

OSSERVANZA		LEGGI,	REGOLAMENTI		E		CAPITOLATO		GENERALE	

L’appalto	è	disciplinato	dalle	leggi	e	dai	regolamenti	in	materie	di	opere	pubbliche	vigenti	nella	Regione	Siciliana	

per	gli	Enti	Locali	ed	in	particolare:	

- Decreto	Legislativo	18	aprile	2016,	n.	50,	di	seguito	anche	“Codice	dei	Contratti	Pubblici”	e	ss.mm.ii.;	

- Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	05	Ottobre	2010,	n.	207	recante	 “Regolamento	di	attuazione	del	

Decreto	 Legislativo	 in	 materia	 di	 lavori	 pubblici	 12/4/2006,	 n.	 163	 e	 successive	 modificazioni”	

(limitatamente	alle	disposizioni	non	immediatamente	abrogate	per	effetto	dell'art.	217,	comma	1,	lett.	u,	del	

D.lgs	n.50/2016);	

- Decreto	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti	del	07/03/2018	n.	45,	Regolamento	recante:	«Approvazione	delle	

linee	guida	sulle	modalità	di	svolgimento	delle	funzioni	del	direttore	dei	lavori	e	del	direttore	dell’esecuzione»		

LAVORI A BASE D'ASTA € 640.398,65
Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 49.263,05 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori € 8.910,38

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 631.488,27
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- Decreto	Ministeriale	 19/4/2000	 n.	 145,	 “Regolamento	 recante	 il	 capitolato	 generale	 d’appalto	 dei	 lavori	

pubblici,	ai	sensi	dell’art.3,	comma	5	della	legge	11/2/1994,	n.	109,	e	successive	modificazioni”;	

- Legge	Regionale	12	Luglio	2011,	n.	12	nel	testo	vigente	a	seguito	della	L.R.	n.8/2016;	

- D.P.R.S.	n.13/2012	e	ss.mm.ii.	(nei	limiti	delle	norme	di	esecuzione	della	disciplina	vigente	di	cui	alla	predetta	

L.R.	n.12/2011).	

	

Art.		4	

DOCUMENTI		CHE		FANNO		PARTE		DEL		CONTRATTO	

Fanno	parte	del	contratto:	

a) il	Capitolato	Generale	di	Appalto	approvato	con	D.M.	19	aprile	2000,	n.	145	e	succ.	modifiche	e	integrazioni;	

b) il	Capitolato	Speciale	di	Appalto;	
c) gli	elaborati	grafici	progettuali	e	le	relazioni;	

d) l'elenco	delle	voci	e	dei	prezzi	unitari;	
e) il	Piano	Operativo	di	Sicurezza	del	cantiere;	

f) il	cronoprogramma;	

g) le	polizze	di	garanzia.	

L’Amministrazione	 si	 riserva	 di	 consegnare	all’Imprenditore	 tramite	 la	Direzione	 dei	Lavori,	 in	 corso	 d’opera,	

nell’ordine	ritenuto	più	opportuno	ed	in	qualsiasi	tempo,	i	disegni	esecutivi	che	dovessero	occorrere,	senza	che	

l’Impresa	possa	avanzare	nessuna	richiesta	di	indennizzi,	compensi,	etc.	motivandola	con	ritardi	nel	ricevimento	

di	detti	disegni,	se	non	tempestivamente	richiesti	per	iscritto.	

	

Art.	5	

CATEGORIE	DI	LAVORO	E	SUBAPPALTI	

I	lavori	oggetto	del	presente	appalto,	come	già	specificato	all’art.	2,	ammontano	complessivamente,	compresi	gli	

oneri	per	la	sicurezza	e	manodopera,	IVA	esclusa,	a	€		640.398,65	(Euro	seicentoquarantatrecentonovantotto/65)	

La	Categoria	Generale	Prevalente,	ex	allegato	A,	ai	sensi	dell’art.	61	comma	2	-	3	-	4	 	del	D.P.R.	207/2010,	è	 la	

seguente:		

-				OG3	classe	III	-	per	importo	fino	a	€	1.033.000,00.	

Le	opere	appartenenti	alla	categoria	generale	prevalente	di	cui	si	compone	l’opera,	a	scelta	del	concorrente,	sono	

subappaltabili,	 ai	 sensi	 dell'art.105	 comma	2	 del	 Codice,	 nei	 limiti	max	 del	 40%	dell'importo	 della	medesima	

categoria,	così	come	modificato	dalla	Legge	n.	55/2019.	

	

	

	

Testo
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CAPO	SECONDO	

ONERI	DELL’IMPRESA	E	DISPOSIZIONI	RIGUARDANTI		L’APPALTO	

Art.		6	

OBBLIGHI	DELL’IMPRESA	

I	patti	e	le	condizioni	generali	che	regolano	il	presente	appalto,	se	non	contemplati	nel	presente	capitolato	speciale,	

sono	quelli	contenuti	nelle	leggi,	regolamenti	e	Capitolato	Generale	citati	al	precedente	art.	3	sempre	che	non	siano	

contrarie	alle	condizioni	stabilite	nel	presente	capitolato;	nelle	leggi	e	regolamenti	della	Regione	Siciliana,	nonché	

tutte	le	leggi	e	regolamenti	in	vigore	per	le	assicurazioni	sociali,	previdenziali	e	contro	gli	infortuni	sul	lavoro	degli	

operai.	

Sarà	obbligo	dell’Impresa	di	osservare	le	norme	del	nuovo	codice	della	strada	riguardanti	i	materiali	depositati	

sulle	strade,	cioè	deve	a	proprie	cure	e	spese:	

a) eseguire	i	lavori	e	disporre	i	materiali	con	le	cautele	idonee	a	mantenere	possibile	la	circolazione	e	sicuro	

il	transito;	

b) delimitare	con	opportuni	ripari,	ben	visibili,	gli	scavi	e	gli	altri	lavori	intrapresi;	

c) collocare,	 in	 caso	 di	 sbarramento	 o	 deviazione	 anche	 parziale	 del	 traffico,	 un	 numero	 sufficiente	 di	

cavalletti	a	strisce	bianche	e	rosse;	

d) mantenere	costantemente	efficienti,	durante	la	notte	o	in	caso	di	scarsa	visibilità,	fanali	a	luce	rossa	in	

modo	che	i	lavori,	gli	scavi	intrapresi,	i	depositi	di	materiali,	i	palchi,	i	cavalletti	e	gli	steccati,	che	comunque	

occupassero	qualsiasi	parte	della	strada,	siano	visibili	a	sufficiente	distanza;	

e) porre,	fuori	dei	centri	abitati,	il	segnale	“lavori”	da	entrambe	le	parti	in	prossimità	dei	lavori	e	dei	depositi.	

Sarà	obbligo	dell’Impresa	di	adottare,	nella	esecuzione	dei	 lavori,	 le	norme	stabilite	dalle	 leggi	 in	vigore	per	la	

prevenzione	degli	infortuni	sul	lavoro	ed	anche	per	garantire	l’incolumità	dei	terzi,	nonché	ogni	altro	accorgimento	

per	evitare	danni	ai	beni	pubblici	e	privati.	L’Impresa	quindi	assume	ogni	più	ampia	responsabilità	civile	e	penale	

nel	caso	di	infortuni	e	danni	a	cose	e	persone;	da	tale	responsabilità	si	intende	pienamente	sollevata	l’Amm.ne	

appaltante,	nonché	il	personale	preposto	alla	direzione	e	sorveglianza	dei	lavori.	

L’Appaltatore	si	obbliga	ad	applicare	ai	lavoratori	dipendenti,	occupati	nei	lavori	costituenti	oggetto	del	presente	

contratto,	 condizioni	 normative	 e	 retributive	 non	 inferiori	 a	 quelle	 risultanti	 dai	 contratti	 collettivi	 di	 lavoro	

vigenti	nelle	località	e	nei	tempi	in	cui	si	svolgono	i	lavori	ed	a	continuare	ad	applicare	i	suddetti	contratti	collettivi	

anche	dopo	la	loro	scadenza	e	fino	alla	loro	sostituzione.	

L’Appaltatore	 si	 obbliga,	 in	 particolare,	 ad	 osservare	 le	 clausole	 dei	 contratti	 collettivi	 nazionali	 e	 provinciali	

relativi	al	trattamento	economico,	per	ferie,	gratifica	natalizia	e	festività	ed	a	provvedere	all’accantonamento	degli	

importi	relativi	nei	modi	e		nelle	forme	in	essi	contratti	previsti.	
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I	 suddetti	 obblighi	 vincolano	 l’Appaltatore	 anche	 nel	 caso	 che,	 lo	 stesso,	 non	 sia	 aderente	 alle	 associazioni		

stipulanti	i	contratti	collettivi	e	receda	da	essi.	

Per	i	fini	indicati	all’art.	7	del	vigente	Capitolato	Generale	di	Appalto	si	opera	sull’importo	netto	progressivo	dei	

lavori	una	ritenuta	dello	0,50	%	salvo	i	casi	di	maggiore	responsabilità	dell’appaltatore.	

	

Art.		7	

GARANZIE		E		COPERTURE		ASSICURATIVE	

L’Esecutore	dei	Lavori	è	obbligato	a	costituire	le	garanzie	ed	attivare	le	coperture	assicurative	di	cui	agli	artt.	93	–	

103	-	104		del	D.	Lgs.		n.50/2016	e	ss.mm.ii.	

	

Art.		8	

EVENTUALI			LAVORI			NON			PREVISTI	

Per	 l’esecuzione	di	 categorie	di	 lavori	non	previsti	 si	procederà	ai	 sensi	dell'art.	106	del	D.	Lgs.	 	n.50/2016	e	

ss.mm.ii.	Per	patto	espresso	l’Impresa	ha	l’obbligo	di	eseguire	quei	lavori	non	previsti	occorrenti	per	ripristino	di	

fondazioni	stradali	e	di	pavimentazioni,	sgomberi	di	scoscendimenti,	riparazione	di	frane	e	manufatti,	nonché	tutti	

quei	lavori	che,	a	giudizio	della	Direzione	dei	Lavori,	si	rendessero	necessari	per	sopperire	a	nuove	necessità	e	per	

migliorare	le	condizioni	della	strada,	agli	stessi	patti	e	condizioni	del	presente	contratto	con	la	espressa	rinuncia	

da	parte	dell’Impresa	di	potere	chiedere	compensi	suppletivi.	

	

Art.		9	

MATERIALI	DI	PROPRIETA’	DELL’AMMINISTRAZIONE	

Nel	 caso	 che	 lungo	 la	 strada	e	 nei	 cantieri	 si	 trovasse	del	materiale	 di	 proprietà	 dell’Amministrazione,	 anche	

proveniente	da	demolizione	e	da	precedenti	lavori,	l’Impresa	ha	l’obbligo	di	prenderlo	in	consegna,	custodirlo	ed	

impiegarlo	nei	lavori	secondo	le	disposizioni	che	riceverà	dalla	Direzione	dei	Lavori.	

Per	tali	obblighi	nessun	compenso	spetta	all’Impresa	tranne	il	pagamento	dei	lavori	con	i	prezzi	di	elenco,	al	netto	

del	ribasso,	ma	le	sarà	addebitato	il	materiale	valutato	con	i	prezzi	di	elenco,	valevoli	per	la	fornitura	di	essi	a	piè	

d’opera,	ridotti	del	35%	a	compenso	delle	prestazioni	a	cui	è	obbligata	l’Impresa	per	nettamento,	rilavorazione,	

trasporti	vari	etc….	

	

Art.		10	

MANUTENZIONE	DELLE	OPERE	ESEGUITE	

L’Impresa	 è	 obbligata	 alla	 manutenzione	 di	 tutte	 le	 opere	 eseguite,	 fino	 al	 giorno	 del	 collaudo,	 senza	 alcun	
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compenso.	

Resta	espressamente	convenuto	che	per	qualsiasi	intralcio	od	ostacolo	o	danno	che	dovesse	subire	l’Impresa	in	

conseguenza	di	consegne	parzialmente	anticipate	delle	opere	eseguite	o	di	qualsiasi	uso		di	esse	durante	il	corso	

dei	lavori,	dall’inizio	sino	al	collaudo,	l’Impresa	non	avrà	diritto	ad	alcuno	speciale	compenso.	

L’Impresa	anzi	avrà	l’obbligo	di	organizzare	il	lavoro	in	modo	tale	da	produrre	il	minore	ostacolo	possibile	allo	

svolgimento	del	traffico,	sempre	rimanendo	a	suo	carico	la	manutenzione	fino	al	collaudo.	

	

Art.		11	

ANTICIPAZIONE	DI	SOMME	

Si	applica	il	comma	18	dell’art.35	del	D.lgs.	n.50/2016	e	ss.mm.ii.	

	

Art.		12	

ANDAMENTO	ED	ORDINE	DA	TENERSI	NEI	LAVORI	

L’Appaltatore	svilupperà	 i	 lavori	 nel	modo	che	 crederà	migliore	 e	 di	 sua	convenienza	 per	 dargli	 compiuti	 nei	

termini	stabiliti,	tenendo	presenti	le	particolari	disposizioni	che	la	Direzione	dei	Lavori	discrezionalmente	darà	ai	

fini	della	 sicurezza	del	 transito	o	delle	esigenze	del	 traffico,	nonché	di	eventuali	 tempi	parziali	di	ultimazione	

disposti	ai	sensi	del	successivo	art.	14.	

Per	tutta	la	durata	contrattuale	dell’appalto	l’Impresa	assume	l’obbligo	di	intervenire	con	la	massima	urgenza	nelle	

situazioni	di	pericolo	anche	potenziale	che	le	venissero	segnalate	con	qualsiasi	mezzo	dalla	Direzione	dei	Lavori.	

A	tale	scopo	l’Impresa	si	obbliga	a	tenere	pronti	all’impiego	personale	e	mezzi	necessari	per	gli	interventi	urgenti	

anche	di	carattere	provvisorio,	nonché	per	l’apposizione	della	segnaletica	di	pericolo.	

	

Art.		13	

SORVEGLIANZA,	ISPEZIONE	DEI	LAVORI	ED	ACCERTAMENTI	

L’Amministrazione	potrà	fare	assistere	e	sorvegliare	i	lavori	da	propri	incaricati.	

Inoltre	è	facoltà	dell’Amministrazione	appaltante	di	ispezionare	a	mezzo	di	propri	organi	delegati,	l’esecuzione	dei	

lavori,	di	ordinare	saggi	e	prove,	di	disporre,	se	necessario,	la	sospensione	dei	lavori	totale	e	parziale	per	il	tempo	

necessario	 agli	accertamenti	e	 l’Impresa	 ha	 l’obbligo	 di	 prestarsi	a	 tutte	 le	 suddette	 richieste	e	 dovrà,	 altresì,	

fornire	tutti	i	chiarimenti	ed	i	mezzi	di	indagine	richiesti	senza	che	questi	motivi	diano	all’Impresa	diritto	alcuno	a	

speciale	compenso.	

Tale	 vigilanza,	 come	 la	 presenza	 di	 funzionari	 incaricati	 della	 sorveglianza,	 non	 esime	 l’Impresa	 dalla	

responsabilità	per	la	regolare	e	buona	esecuzione	dei	lavori	e	da	quella	dei	danni	diretti	ed	indiretti	comunque	
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causati.	

	

Art.		14	

TEMPO		UTILE		PER		L’ULTIMAZIONE		DEI		LAVORI	

Il	 tempo	 utile	 per	 l’ultimazione	 del	 complesso	 dei	 lavori	 resta	 fissato	 in	 giorni	300	 (trecento)	 consecutivi	 e	

continui	decorrenti	dalla	data	del	verbale	di	consegna.	La	consegna	dei	lavori	sarà	effettuata	come	previsto	dalla	

normativa	vigente.		

L’inizio	concreto	dei	lavori	dovrà	avvenire	entro	e	non	oltre	gg.	15	(quindici)	dalla	data	del	verbale	di	consegna.	

In	caso	di	ritardo	sarà	applicata	una	penale	giornaliera	pari	allo	0,2	‰	dell’ammontare	netto	contrattuale.	

Le	sospensioni	e	le	riprese	dei	lavori	restano	regolamentate	dall'art.	107	del	D.Lgs.	50/16	e	ss.mm.ii.	e	dall’art.	24	

del	Capitolato	Generale	di	Appalto.	

Nel	caso	di	ritardo	nell’ultimazione	dei	lavori	sul	termine	come	sopra	stabilito,	verrà	applicata	una	penale	pari	allo	

0,5	‰	dell’ammontare	netto	contrattuale	per	ogni	giorno	di	ritardo.	

	

Art.		15	

TEMPI		PARZIALI		PER		ULTIMAZIONE		DI		PARTITE		DI			LAVORI	

In	corso	d’opera	la	Direzione	dei	Lavori,	per	motivi	di	urgenza	ai	fini	del	traffico	sulle	strade,	potrà	disporre	tempi	

parziali	di	ultimazione	per	determinate	partite	di	lavori.	

Il	tempo	utile	parziale	per	la	loro	ultimazione	verrà	fissato	in	giornate	successive	e	continue	a	decorrere	dalla	data	

della	ricezione	della	comunicazione	che	la	Direzione	Lavori	farà	all’Impresa	con	disposizione	di	servizio	scritta.	

L’ultimazione	di	ciascuna	partita	di	 lavoro	di	cui	è	stato	disposto	il	 tempo	parziale	di	esecuzione	dovrà	essere	

comunicata	alla	Direzione	dei	Lavori	per	iscritto	dall’Impresa	e	verrà	accertata	in	contraddittorio.	

Ogni	giorno	di	ritardo	sul	tempo	di	ultimazione	parziale	comporterà	una	penale	pari	allo	0,2	‰	dell’ammontare	

netto	contrattuale.	

L’esecuzione	 di	 partite	 di	 lavoro	 in	 tempi	 parziali	 non	 potrà	 in	 nessun	 caso	 costituire	motivo	 di	 richiesta	 di		

indennizzo	o	compenso	di	alcun	genere	da	parte	dell’Impresa.	

	

Art.		16	

ONERI	ED	OBBLIGHI	SPECIALI	DELLO	APPALTATORE	

Oltre	 agli	 obblighi	 di	 cui	 agli	 artt.	 precedenti	 del	 citato	 Capitolato	Generale	 dello	 Stato	 e	 quelli	 specificati	 nel	

presente	Capitolato,	l’Appaltatore	è	tenuto,	a	sua	cura	e	spese:	

1) Al	pagamento	delle	spese	contrattuali	e	di	segreteria;	
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2) Al	pagamento	della	tassa	di	registro	e	bollo;	

3) Alla	provvista	degli	strumenti,	attrezzi,	materiali,	personale	e	canneggiatori	necessari	per		tracciamenti,	

esplorazioni,	misurazioni	dei	lavori,	studi	di	opere	d’arte,	rilevamenti	e	controlli	e	tracciamenti	occorrenti	

per	le	operazioni	di	esproprio,	durante	l’esecuzione	dei	lavori	e	per	le	opere	di	collaudo;	

4) Al	tracciamento	delle	opere	secondo	il	progetto	e	con	le	norme	e	disposizioni	che	impartirà	la	Direzione	

dei	Lavori;	

5) A	provvedere	ad	ogni	eventuale	occupazione	temporanea	di	aree	adiacenti	ai	lavori	per	qualsiasi	causa;	

6) A	provvedere	al	taglio	di	alberi,	estirpazione	di	ceppaie,	arbusti	e	simili	occorrenti	per	i	tracciamenti	e	

l’esecuzione	di	scavi,	rinterri	e	qualsiasi	lavorazioni	o	comunque	necessari;	

7) All’esecuzione	 e	mantenimento	 di	 passaggi	 provvisori,	 anche	 privati,	 per	 assicurare	 il	 transito	 anche	

attraverso	il	cantiere;	

8) A	curare	la	custodia	ed	apporre	le	difese	e	le	segnalazioni	nelle	zone	ove	esistano	dei	pericoli;	

9) A	dare	al	personale	della	Direzione	dei	Lavori	la	facoltà	di	accedere,	in	qualsiasi	momento,	nei	cantieri	e	

nelle	officine	di	produzione	e	lavorazione	dei	materiali	da	impiegare	nei	lavori	in	oggetto	per	eseguirvi	

tutte	 le	prove	ed	i	controlli	previsti	nel	presente	Capitolato	e	nelle	 leggi	vigenti,	sostenendo	sempre	le	

spese	per	la	mano	d’opera	specializzata	e	per	esami	chimici	e	fisici	che	il	suddetto	personale	ritenesse	di	

fare	e	di	far	dare	ad	Enti	e	persone	di	sua	scelta;	

10) A	provvedere	a	tutti	gli	obblighi	per	la	sicurezza	del	transito	stabiliti	nel	precedente	art.	6	comprese	le	

segnalazioni	notturne	e	diurne	mediante	apposizioni		di	cartelli	e	fanali	nei	tratti	stradali	interessati	dai	

lavori	e	 ciò	con	 l’uso	di	 targhe	e	cartelli	 regolamentari,	ovvero	secondo	 le	particolari	 indicazioni	della	

Direzione	e	comunque	sotto	l’osservanza	delle	norme	di	Polizia	Stradale	di	cui	al	Codice	della	Strada	e	le	

norme	 vigenti	 in	materia;	 i	 cartelli	 apposti	 sulla	 strada	 debbono	 essere	 in	 Scotchilite	 per	 la	 visibilità	

notturna;	

11) A	provvedere	all’impianto,	manutenzione,	sorveglianza	ed	eventuale	illuminazione	dei	cantieri;	

12) A	provvedere	alla	fornitura	e	noleggio	degli	apparecchi	di	peso	e	di	misura	dei	materiali	da	impiegare	nei	

lavori;	

13) All’allontanamento	 delle	 acque	 superficiali	 o	 di	 infiltrazione	 non	 sorgive	 concorrenti	 nei	 cavi	 e	

l’esecuzione	di	opere	provvisionali	per	lo	scolo	e	la	deviazione	preventiva	di	esse	dalla	sede	stradale	e	

dalle	opere;	

14) Al	risarcimento	degli	eventuali	danni	che	fossero	arrecati	a	proprietà	pubbliche	o	private	lasciando	liberi	

ed	indenni	l’Amministrazione	ed	il	suo	personale;	

15) A	tenere	pronti	all’impiego	il	personale	ed	i	mezzi	occorrenti	per	gli	interventi	di	cui	ai	precedenti	artt.	8	



 
 Città Metropolitana di Palermo 

 Area  Viabilità - Edilizia - Beni Culturali   
 Direzione  Viabilità 

________________________________________________________________________________________________ 
  
SP 84 “di Vicari” 
Lavori per la messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi             

Capitolato Speciale d’Appalto 
________________________________________________________________________________________________ 
  
 

pag 11  di  56 

e	12;	

16) Ad	adempiere	a		tutti	gli		altri	oneri	di	cui	al	presente	Capitolato	Speciale,	anche	quando	non	sia	espresso	

che		essi	oneri	ricadono	a	carico	dell’appaltatore;	

17) A	fornire	almeno	n.	4	fotografie,	del	formato	non	inferiore	a	10	x	15	cm.	delle	opere	e/o	lavorazioni	in	

corso,	 nei	 vari	 periodi,	 che	 saranno	 volta	 per	 volta	 indicati	 dalla	 Direzione	 dei	 Lavori,	 da	 allegare	 a	

ciascuno	 stato	 di	 avanzamento,	 restando	 a	 ciò	 condizionata	 la	 omissione	 di	 ciascun	 certificato	 di	

pagamento;	

18) Ad	installare,	a	sua	cura	e	spese,	nella	sede	dei	lavori	e	precisamente	nelle	località	indicate	dalla	Direzione	

dei	 Lavori,	 due	 tabelle	 in	 lamiera	 di	 acciaio	 o	 in	masonite,	 aventi	 dimensioni	 non	 inferiori	 a	ml	 1,00	

(larghezza)	per	ml	2,00	(altezza)	(C.M.	1	giugno1990,	n.1729/UL).	

	 Le	tabelle	dovranno	succintamente	contenere	almeno	le	seguenti	indicazioni:	denominazione	dell’opera;	

importo	 dei	 lavori;	 stazione	 appaltante;	 denominazione	 dell’impresa	 esecutrice;	 Direzione	 Lavori.	 In	

mancanza	 di	 tale	 adempimento	 all’impresa	 sarà	 applicata	 una	 penale	 di	 €	 250,00	 (Euro	 duecento-

cinquanta/00).	

Per	 tali	 fini	 l’Impresa	sarà	 ritenuta	 inadempiente	qualora	non	provveda	entro	mesi	uno	dalla	data	del	

verbale	della	consegna	dei	lavori.	

I	su	elencati	oneri	sono	compensati	con	l’applicazione	dei	prezzi	contrattuali	dei	vari	lavori;	

19) A	presentare,	ai	fini	dell’emissione	dei	mandati	di	pagamento,	regolare	fattura	telematica	per	l’importo	da	

corrispondere,	oltre	I.V.A.,	redatta	in	conformità	alle	disposizioni	vigenti.		

20) Ad	 ottemperare	 a	 quanto	 disposto	 dai	 commi	 7	 e	 8	 dell’art.	 18	 della	 Legge	 n.	 55	 del	 19/3/1990	 e	

successive	modifiche	ed	integrazioni.	

21) Di	 presentare,	 prima	 dell’inizio	 dei	 lavori,	 un	 programma	 esecutivo,	 anche	 indipendente	 dal	

cronoprogramma	di	cui	all’art.	40	del	Regolamento	D.P.R.	n.	207/2010,	nel	quale	sono	riportate,	per	ogni	

lavorazione,	 le	 previsioni	 circa	 il	 periodo	 di	 esecuzione	 nonché	 l’ammontare	 presunto,	 parziale	 e	

progressivo	dell’avanzamento	lavori.	

22) Nel	caso	di	istallazione	di	nuova	segnaletica	verticale,	ad	iscrivere,	in	modo	indelebile,	a	sua	cura	e	spese,	

gli	estremi	del	provvedimento	amministrativo	che	ne	dispone	la	collocazione	per	la	regolamentazione	del	

traffico,	secondo	le	indicazioni	che	verranno	impartite	dalla	Direzione	Lavori.	

	

I	su	elencati	oneri	ed	obblighi	sono	compensati	con	l’applicazione	dei	singoli	prezzi	di	elenco.	
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Art.		17	

SICUREZZA	

Ai	sensi	e	per	gli	effetti	del	D.	Leg.vo	n.	81/2008,	il	committente	ha	l'obbligo	di	provvedere	alla	predisposizione	del	

Piano	di	Sicurezza	del	cantiere.		

L’Appaltatore	avrà	l’obbligo,	entro	trenta	giorni	dall’aggiudicazione	e	comunque	prima	della	consegna	dei	lavori,	

di	redigere	e	consegnare	all’Amministrazione:	

1. Eventuali	proposte	integrative	del	Piano	di	Sicurezza	e	di	Coordinamento;	

2. Un	Piano	Operativo	di	Sicurezza	per	quanto	attiene	alle	proprie	scelte	autonome	e	relative	responsabilità	

nell’organizzazione	del	cantiere	e	nell’esecuzione	dei	lavori,	da	considerare	come	piano	complementare	

di	dettaglio	dei	piani	di	cui	al	punto	1).	

Tutti	i	piani	superiormente	individuati	faranno	parte	del	contratto	di	appalto	o	di	concessione.	Le	gravi	o	ripetute	

violazioni	dei	piani	stessi,	da	parte	dell’appaltatore	(o	del	concessionario)	previa	formale	costituzione	in	mora	

dell’interessato,	costituiranno	causa	di	risoluzione	del	contratto.	

L’Appaltatore,	 prima	 dell’inizio	 dei	 lavori	 ovvero	 in	 corso	 d’opera,	 potrà	 presentare	 al	 Coordinatore	 per	

l’esecuzione	proposte	di	modifiche	od	integrazioni	al	piano	od	ai	piani	trasmessi,	per	esigenze	di	adeguamento	

tecnologico	o	di	rispetto	di	eventuali	norme	disattese.	Esso	inoltre,	durante	l’esecuzione	dell’opera,	osserverà	le	

misure	generali	di	tutela	di	cui	al	D.Leg.vo	n°81/2008	e	ss.mm.ii.	

Infine	 l’Appaltatore	 dovrà	 tenere	 in	 cantiere	 copia	 della	 notifica	 preliminare	 di	 cui	 all’art.	 99	 del	D.	Leg.vo	 n.	

81/2008	e	trasmetterà	il	Piano	di	Sicurezza	alle	imprese	esecutrici	ed	ai	lavoratori	autonomi.	

I	piani	di	sicurezza	di	cui	sopra	sono	messi	a	disposizione	delle	autorità	competenti	preposte	alle	verifiche	ispettive	

di	controllo	dei	cantieri.	

L'Appaltatore	rimane	inoltre	obbligato	ad	osservare	e	fare	osservare	tutte	le	vigenti	norme	di	carattere	generale	e	

le	prescrizioni	degli	infortuni	sul	lavoro	ed	è	rigorosamente	tenuto	a	rispettare	e	far	rispettare	da	tutto	il	personale	

le	disposizioni	di	legge	in	materie.	

	

Art.		18	

DISPOSIZIONI	COMUNI	AI	VARI	LAVORI	

Tutti	i	lavori	dovranno	essere	eseguiti	a	perfetta	regola	d’arte,	con	materiali	e	magisteri	appropriati	e	rispondenti	

alla	specie	di	lavori	che	si	richiedono	ed	alla	loro	destinazione.	

Avranno	le	precise	forme	e	dimensioni	ed	il	grado	di	lavorazione	che	sono	e	saranno	prescritti	e	soddisferanno	

alle	 condizioni	 generali	 e	 speciali	 indicate	 nel	 presente	 Capitolato	 Speciale	 ed	 a	 tutte	 le	 altre	 indicazioni	 e	

suggerimenti	che	nei	singoli	casi	saranno	dati	dalla	Direzione	dei	Lavori.	
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L’Impresa	sarà	obbligata,	a	tutte	sue	spese,	a	rifare	quelle	riparazioni	e	quelle	parti	di	opere	che	per	cause	qualsiasi	

avessero	cattiva	o	mediocre	riuscita	e	non	rispondessero	alle	condizioni	stabilite	nel	presente	capitolato	e	disposte	

dalla	Direzione	dei	Lavori.	

Non	verranno	né	contabilizzati	né	pagati	i	lavori,	materiali,	magisteri	più	accurati,	migliori	ed	eccedenti	di	quanto	

occorra	ancorché	 le	 opere	 possano	 ricevere	 dai	medesimi	miglioramenti,	 vantaggi	 statici	ed	estetici	 ed	anche	

economici.	

Per	 norma	 generale	 ed	 invariabile,	 resta	 convenuto	 e	 stabilito	 contrattualmente	 che	 nel	 prezzo	 dei	 lavori	 si	

intendono	sempre	compensati	e	compresi	senza	eccezione,	ogni	spesa	principale	e	provvisionale,	ogni	spesa	per	

dazi,	ogni	fornitura,	ogni	consumo,	la	intera	mano	d’opera,	ogni	trasporto,	ogni	lavorazione	ed	ogni	magistero	per	

dare	 il	 tutto	 ultimato	 nel	 modo	 prescritto	 anche	 quando	 non	 sia	 esplicitamente	 dichiarato	 negli	 articoli	 del	

presente	Capitolato	Speciale.	

	

Art.		19	

DANNI	DI	FORZA	MAGGIORE	

I	danni	di	forza	maggiore	saranno	accertati	e	riconosciuti	con	le	procedure	ed	entro	i	limiti	stabiliti	dall’art.	348	

della	Legge	n.	2248	del	20/03/1865	–	all.	F	e	dall’art.	20	del	Capitolato	Generale.	

In	particolare	per	quanto	riguarda	i	danni	ai	movimenti	di	terra	effettuati,	resta	contrattualmente	stabilito	che	non	

saranno	considerati	danni	di	forza	maggiore	gli	scoscendimenti,	le	solcature	ed	altri	guasti	che	venissero	fatti	dalle	

piogge	alle	scarpate	dei	tagli	e	dei	rilevati,	né	gli	interramenti	delle	cunette	o	fossi	di	scolo	e	ponticelli	e	pertanto	

l’Impresa	dovrà	provvedere	a	riparare	tali	danni	a	sua	cura	e	spese.	

Inoltre	gli	smottamenti	e	frane	che	si	verificassero	nelle	fondazioni	e	nelle	trincee,	saranno	considerati	danni	e	

pagati	a	prezzo	di	elenco	degli	scavi,	solo	quando	essi	non	siano	imputabili	ad	insufficienti	cautele	e	deficienti	

armature	ed	il	loro	volume	ecceda	il	quinto	di	quello	dello	scavo	e	della	trincea	in	cui	la	frana	o	smottamento	si	è	

verificato,	il	pagamento	sarà	fatto	per	la	sola	quantità	eccedente	detto	quinto.	

	

Art.		20	

VARIAZIONI	DEI	COMPONENTI	

Occorrendo	di	dovere	variare	 la	proporzione	prescritta	tra	 le	dosi	dei	 singoli	componenti	per	un	determinato	

lavoro,	ovvero	di	dovere	aggiungere	nuove	componenti	o	toglierne,	qualora	non	si	ricada	in	una	nuova	categoria	

già	prevista	nell’elenco	prezzi,	si	terrà	semplicemente	conto	delle	quantità	dei	componenti	variati,	aggiunti	o	tolti,	

valutandoli	in	aumento	ed	in	diminuzione,	secondo	i	casi,	ai	prezzi	previsti	in	elenco	per	le	forniture	e	modificando	

in	conseguenza	il	prezzo	unitario	del		lavoro,	senza	tener	conto	delle	variazioni	che	potesse	subire	la	mano	d’opera,	
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per	effetto	delle	sostituzioni	e	variazioni	dei	componenti.	

	

Art.		21	

CONTO	FINALE	E	COLLAUDO	

Non	appena	avvenuta	l’ultimazione	dei	 lavori	 l’imprenditore	informerà	per	iscritto	la	Direzione	dei	Lavori	che,	

previe	le	necessarie	constatazioni	in	contraddittorio,	emetterà	subito	il	prescritto	certificato.	

Il	Direttore	dei	Lavori	compila	il	conto	finale	e	lo	trasmette	al	Responsabile	del	Procedimento	entro	due	mesi	dalla	

ultimazione	accertata	come	sopra.	

Il	Responsabile	del	Procedimento	provvede	a	tutto	quanto	previsto	dal	Regolamento	nelle	parti	ancora	vigenti,	

approvato	con	D.P.R.	n.	207/2010,	e	trasmette	tutti	gli	atti	necessari	all’Organo	di	Collaudo	entro	il	quarto	mese	

dalla	ultimazione	dei	lavori.	

A	 prescindere	 dai	 collaudi	 parziali,	 in	 corso	 d’opera,	 che	 possono	 essere	 disposti	 dall’Amministrazione,	 le	

operazioni	di	collaudo	devono	essere	portati	a	compimento	nel	termine	di	sei	mesi	dalla	ultimazione	dei	lavori	con	

l’emissione	del	relativo	certificato.	

Il	certificato	di	collaudo,	redatto	secondo	le	modalità	di	cui	all’art.	229	del	Regolamento,	avrà	carattere	provvisorio	

ed	assumerà	carattere	definitivo	decorsi	due	anni	dalla	data	della	relativa	emissione.	

Decorsi	i	due	anni,	il	collaudo	si	intenderà	approvato	ancorché	l’atto	formale	di	approvazione	non	sia	intervenuto	

entro	due	mesi	dalla	scadenza	del	suddetto	termine.	

Nell’arco	 di	 tale	 periodo	 l’Appaltatore	 è	 tenuto	 alla	 garanzia	 per	 le	 difformità	 ed	 i	 vizi	 dell’opera,	

indipendentemente	dalla	intervenuta	liquidazione	del	saldo.	

L'Appaltatore,	a	propria	cura	e	spesa,	mette	a	disposizione	dell'organo	di	collaudo	gli	operai	e	 i	mezzi	d'opera	

necessari	ad	eseguire	le	operazioni	di	riscontro,	le	esplorazioni,	gli	scandagli,	gli	esperimenti,	compreso	quanto	

necessario	al	collaudo	statico.	

	

Art.		22	

PAGAMENTI	IN	ACCONTO	E	RATA	DI	SALDO	SVINCOLO	DELLA	CAUZIONE	

All’Appaltatore	saranno	corrisposti	pagamenti	 in	acconto	 in	base	a	 stati	d’avanzamento	emessi	ogni	qualvolta	

l’ammontare	dei	lavori	eseguiti	raggiunge	almeno	l’importo	di	€.	60.000,00	(Euro	sessantamila/00	).					

L’ultimo	acconto	sarà	corrisposto	dopo	l’accertamento	dell’avvenuta	ultimazione	dei	lavori,	indipendentemente	

dal	raggiungimento	dell’ammontare	sopra	specificato.	

Allo	svincolo	della	cauzione	ed	al	pagamento	della	rata	di	saldo	si	provvederà	dopo	l’emissione	del	certificato	di	

collaudo	provvisorio	ovvero	del	certificato	di	regolare	esecuzione	nei	tempi	e	con	le	modalità	di	cui	all’art.	235	del	
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Regolamento	ancora	vigente.	

In	qualunque	caso	di	decadenza	o	di	cessazione	della	carica	di	amministratore,	anche	se	la	decadenza	o	cassazione	

avvenga	 ope	 legis	 o	 per	 l’atto	 previsto	 dallo	 statuto	 sociale	 e	 sia	 pubblicata	 nei	 modi	 di	 legge,	 la	 società	

imprenditrice	deve	tempestivamente	darne	comunicazione	all’Amministrazione	appaltante,	in	difetto	della	quale	

l’Amministrazione	non	assume	alcuna	responsabilità	per	i	pagamenti	effettuati	o	da	effettuare.	

	

Art.		23	

RISOLUZIONE	DELLE	CONTROVERSIE	

Qualora	insorgano	controversie	durante	il	corso	dei	lavori,	trovano	applicazione	le	leggi	ed	i	regolamenti		in	vigore.	

	

Art.		24	

PREZZI	UNITARI	

Il	fatto	che	l’Impresa	abbia	concorso	all’appalto	ed	abbia	firmato	il	contratto,	costituisce	esplicita	dichiarazione	

che	 essa	 ha	 preso	 conoscenza	 dei	 lavori	 da	 eseguire,	 dei	 luoghi	 ove	 essi	 si	 svolgono,	 delle	 cave	 che	 danno	 il		

materiale	rispondente	a	quello	prescritto,	dei	luoghi	di	prelevamento	dell’acqua	occorrente	per	i	lavori	e	per		gli	

operai,	delle	distanze	di	trasporto	e	delle	difficoltà	esistenti	per	accedere	ai	vari	luoghi	di	prelevamento	e	di		lavoro	

e	che	quindi	i	prezzi	comprendono:	

a) Per	i	materiali	ogni	spesa	per	fornitura,	trasporto,	dazi	doganali,	cali,	perdite,	sprechi,	indennità	di	cave,	di	

passaggio	etc.	per	darli	pronti	all’impiego	a	piè	d’opera	per	qualsiasi	punto	di	lavoro;	

b) Per	gli	operai	e	mezzi	d’opera	ogni	spesa	per	fornire	i	medesimi	di	attrezzi	ed	utensili	del	mestiere;	

c) Per	i	noli	ogni	spesa	per	dare	a	piè	d’opera	i	macchinari	ed	ogni	loro	accessorio,	pronti	all’uso;	

d) Per	i	lavori	a	misura	ed	a	corpo,	se	previsti,	tutte	le	spese	per	provviste	occorrenti	per	la	loro	lavorazione	e	

per	il	 loro	impiego	in	modo	da	dare	le	opere	compiute	a	perfetta	regola	d’arte,	indipendentemente	se	le	

singole	 lavorazioni	 possano	 essere	 eseguite	 con	 mezzi	 meccanici	 ovvero	 debbano	 essere	 eseguiti	

parzialmente	o	totalmente	a	mano.	
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PARTE	SECONDA	

CAPO	TERZO	

QUALITA’	E	PROVENIENZA	DEI	MATERIALI		

MODO	DI			ESECUZIONE			DELLE	PRINCIPALI	CATEGORIE	DI	LAVORO.	

	

Art.		25	

QUALITA’	E	NORME	DI	ACCETTAZIONE	DEI	MATERIALI	

I	materiali	 da	 impiegare	 nei	 lavori	e	 negli	approvvigionamenti	 proverranno	 in	generale	 da	quelle	 località	che	

l’Impresa	riterrà	di	scegliere	purché	corrispondenti	alle	indicazioni	contenute	nel	presente	Capitolato	e	comunque	

dovranno	preventivamente	essere	accettati	dalla	Direzione	dei	Lavori.	

Per	 quei	materiali,	 per	 i	 quali	 è	 previsto	 il	 pagamento	 separato	 del	 trasporto,	 l’Impresa	 dovrà	 avere	 cura	 di	

scegliere	la	provenienza	più	vicina	al	cantiere,	ferma	restando	la	preventiva	accettazione	della	D.L.	sia	sulla	qualità	

dei	materiali	che	sulla	distanza	di	approvvigionamento.	I	materiali	che	la	D.L.	dichiarerà	inaccettabili	dovranno	e	

ssere	allontanati	dal	lavoro	e	sostituiti	da	altri	idonei,	il	tutto	a	cura	e	spese	dell’Appaltatore.	

Tutti	i	materiali	potranno	essere	sottoposti	a	prove	di	resistenza	e	qualità:	l’Impresa	in	ogni	tempo	è	obbligata	a	

prestarsi,	sostenendone	le	spese,	alle	prove	richieste	anche	più	volte	ripetute,	da	eseguirsi	presso	quegli	Istituti	

che	saranno	indicati	dalla	Direzione	dei	Lavori.	

Dei	campioni	prelevati	potrà	essere	ordinata	la	conservazione	negli	Uffici	dell’Amm.ne,	munendoli	di	suggelli	e	

firme	e	redigendo	appositi	verbali.	

a) Acqua	–	Sarà	sempre	dolce	e	limpida:	per	impasti	cementizi	non	dovrà	presentare	tracce	di	cloruri	e	solfati.	

b) Pietrame	–	Le	pietre	naturali	da	impiegarsi	nelle	murature	ed	in	qualsiasi	altro	lavoro,	dovranno	rispondere	

alle	norme	del	R.D.	16.11.1939,	N.2232,	dovranno	essere	a	grana	compatta	ed	omogenea,	scevre	da	materie	

terrose	e	pulvirulente	e	non	dovranno	contenere	elementi	friabili	e	di	scarsa	consistenza;	a	seconda	l’uso	a	cui	

sono	destinate	dovranno	avere	la	resistenza	prescritta.	Sono	escluse	le	pietre	alterabili	all’azione	degli	agenti	

atmosferici	e	dell’acqua.	

c) Pietrisco	–	Dovrà	provenire	da	rocce	compatte	dure	ed	aventi	una	resistenza	media	alla	compressione	non	

minore	di	kg.	1.000	per	cmq.	e	coefficiente	Deval	non	minore	di	9	su	pezzatura	40/60.	

Dovranno	aversi	tutti	i	requisiti	di	caratterizzazione	e	di	accettazione	non	inferiori	a	quelli	prescritti	per	la	

seconda	categoria	dal	C.N.R.	nel	fascicolo	n.4	del	1953.	

d) Pietrischetto	e	graniglia	–	Saranno	esclusivamente	ottenuti	dalla	frantumazione	meccanica	di	pietrame	avente	

coefficiente	Deval	non	superiore	a	10	e	coefficiente	di	frantumazione	non	inferiore	a	160.	

Le	dimensioni	a	seconda	delle	particolari	prescrizioni	e	l’uso	a	cui	sono	destinati	saranno	comprese	tra	mm.	2	
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e	mm.	25.	Dovranno,	comunque,	aversi	gli	altri	requisiti	di	caratterizzazione	e	di	accettazione	non	inferiori	a	

quelli	prescritti	per	la	1^	categoria	dal	C.N.R.	nel	fascicolo	n.4	del	1953.	

Quale	che	sia	 la	pezzatura	prescritta,	gli	elementi	dovranno	avere	 forma	poliedrica	col	diametro	nei	 limiti	

prescritti	e	con	esclusione	di	elementi	lamellari,	scagliosi	o	aghiformi.	

Non	sarà	accettato	materiale	ricavato	direttamente	dalla	cava.	

E’	tassativamente	prescritto,	come	per	il	pietrisco,	che	in	ogni	singolo	tratto	di	strada	il	materiale	dovrà	essere	

di	natura	omogenea,	restando	vietata	nel	modo	più	assoluto,	la	miscela	di	qualità	diversa.	

e) Sabbia	 –	 La	 sabbia	 sarà	 costituita	 da	 grani	 resistenti	 e	 scricchiolanti	 alla	 mano,	 di	 granulometria	 adatta	

all’opera	da	eseguire,	di	dimensioni	comprese	tra	mm.	2	e	mm.	0,5.	

f) Altri	materiali	–	Per	ogni	altro	materiale	si	intendono	valevoli	le	norme	del	C.N.R.	

	

Art.	26	

TRACCIAMENTI	

Prima	di	por	mano	ai	lavori	di	sterro	e	di	riporto	l’Impresa	eseguirà	la	picchettazione	in	modo	tale	che	risultino	

indicati	 i	 limiti	degli	scavi	e	dei	riporti	 in	base	ai	disegni	di	progetto	ed	alle	 istruzioni	date	dalla	Direzione	dei	

Lavori;	l’Impresa	dovrà	curare	la	conservazione	dei	picchetti	e	la	rimissione	di	quelli	manomessi.	Qualora	ai	lavori	

in	terra	siano	connesse	opere	murarie	si	procederà	al	tracciamento	di	esse	con	l’obbligo	della	conservazione	dei	

picchetti	come	per	i	lavori	in	terra.	

	

Art.	27	

DEMOLIZIONE	DI	MURATURE	

Le	 demolizioni	 di	 murature	 devono	 essere	 eseguite	 con	 ordine	 e	 con	 le	 necessarie	 precauzioni	 in	 modo	 da	

prevenire	qualsiasi	 infortunio.	L’Impresa	è	quindi	pienamente	responsabile	di	 tutti	 i	danni	 che	 le	demolizioni	

potessero	arrecare	alle	persone	e/o	alle	cose.	Si	dovrà,	inoltre,	provvedere	al	puntellamento	delle	parti	pericolanti.	

	

	

Art.	28	

SCAVO	DI	SBANCAMENTO	

Sono	di	sbancamento	tutti	gli	scavi	di	splateamento,	tagli	di	scarpate,	di	trincee	e	di	spianamenti	praticati	al	di	

sopra	del	piano	orizzontale	passante	nel	punto	più	depresso	del	terreno.	

Sono	considerati	anche	scavi	di	 sbancamento	quelli	occorrenti	per	 l’impianto	di	opere	d’arte	superficiali	quali	

banchettoni	e	cunette,	nonché	gli	scavi	per	canali	fugatori,	fossi	e	pozzetti	di	scolo,	sempre	quando	la	profondità	
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di	tutti	gli	scavi	predetti	non	sia	maggiore	di	cm.	60.	

Sono	 infine	considerati	 scavi	di	 sbancamento	quelli	occorrenti	per	 l’asportazione	del	 corpo	stradale	per	 tratti	

interessanti	l’intera	larghezza,	compresa	anche	eventuale	rimozione	di	sovrastrutture	stradali	e	di	muri	a	secco.	

Parimenti	 sono	 di	 sbancamento,	 per	 la	 formazione	 del	 cassonetto,	 quegli	 scavi	 necessari	 per	 far	 posto	 alla	

sovrastruttura	stradale.	Restano	esclusi	quelli,	nel	caso	di	bonifica	di	corpi	stradali	esistenti,	 la	cui	 larghezza	è	

inferiore	ai	m.	2,01.	

	

Art.		29	

SCAVI	DI	FONDAZIONE	

Sono	 scavi	 di	 fondazione	 quelli	 ricadenti	 al	 disotto	 del	 piano	 raggiunto	 con	 lo	 sbancamento,	 chiusi	 fra	 pareti	

verticali	 riproducenti	 il	 perimetro	 delle	 fondazioni	 delle	 opere	 d’arte.	 Sono	 altresì	 scavi	 di	 fondazione	 quelli	

necessari	alle	bonifiche	di	corpi	stradali	esistenti	laddove	la	loro	larghezza	resta	inferiore	ai	m.	2,01.	

Gli	scavi	in	fondazione,	qualunque	sia	la	natura	e	la	qualità	del	terreno,	dovranno	essere	spinti	alla	profondità	che	

la	Direzione	dei	Lavori	riconoscerà	idonea	all’atto	della	loro	esecuzione.	

E’	vietato	all’Appaltatore,	sotto	pena	di	demolire	il	già	fatto,	di	por	mano	alle	murature	prima	che	la	Direzione	dei	

Lavori	abbia	verificato	ed	accettato	il	piano	delle	fondazioni.	

I	 piani	 delle	 fondazioni	 saranno,	 di	 norma,	 orizzontali;	 potranno	 essere	 paralleli	 alla	 livelletta	 stradale	 per	 i	

manufatti	che	si	svolgono	lungo	la	strada,	come	muretti	di	sostegno,	di	controriva,	parapetti,	cordonate,	cunette	e	

simili	ed	in	ogni	altro	caso	se	prescritto	in	dettaglio	dalla	Direzione	dei	Lavori.	

Compiuta	 la	muratura	 in	 fondazione	 lo	 spazio	 restante	 vuoto	 intorno	 alla	 stessa	 dovrà	essere	 diligentemente	

rinzeppato,	 con	 terra	 adatta	 e	 pietre	 battute	 a	 rifiuto,	 a	 cura	 e	 spese	 dell’Appaltatore	 e	 senza	 alcun	 diritto	 a	

compenso.	

Gli	scavi	di	fondazione	dovranno	essere	eseguiti	a	pareti	verticali	e	l’Impresa	dovrà	sostenerli	con	idonea	armatura	

e	sbadacchiatura,	qualunque	sia	la	natura	dei	terreni,	anche	se	spingenti	o	in	movimento,	restando	a	suo	carico	

ogni	danno	alle	cose	ed	alle	persone	che	potessero	verificarsi	per	smottamenti	o	franamenti.	

Nessun	compenso	spetta	all’Impresa	se	il	recupero	dei	materiali	impiegati	per	l’armatura	degli	scavi,	per	qualsiasi	

ragione	anche	di	forza	maggiore,	possa	risultare	parziale	o	totalmente	negativo	o		quando	anche	il	recupero	venisse	

vietato	dalla	Direzione	dei	Lavori	per	non	recare	danno	al	lavoro.	

Qualora	gli	scavi	si	debbano	eseguire	in	presenza	d’acqua,	di	cui	si	rende	necessario	l’esaurimento,	l’Appaltatore	

dovrà	 provvedervi	 con	 i	mezzi	 che	 riterrà	 più	 opportuni;	 purché	 i	 sistemi	 adottati	 siano	 riconosciuti	 idonei	e	

sufficienti	dalla	Direzione	dei	Lavori.	

Tuttavia	è	facoltà	dell’Amm.ne	di	provvedere	all’esaurimento	dell’acqua	in	economia.	
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Per	qualsiasi	categoria	di	scavo	le	materie	scavate,	ove	non	debbano	utilizzarsi,	dovranno	essere	portate	a	rifiuto	

fuori	dalla	sede	e	dalle	scarpate	stradali	e	dalle	pertinenze	della	strada,	su	aree	che	l’Appaltatore	appronterà	a	sue	

cure	e	spese	o	alle	discariche	pubbliche.	Dette	aree	o	pubbliche	discariche	saranno	da	ritenere	nell’ambito	del	

cantiere,	 quando	 ricadenti	 su	 una	 superficie	 delimitata	da	 due	 linee	 equidistanti	m.	 500	dall’asse	 dei	 tronchi	

stradali	oggetto	dell’appalto	e	riportati	all’art.	1	del	presente	Capitolato	per	tutta	la	lunghezza	e	da	ambo	i	lati	dello	

stesso.	Resta	espressamente	vietato	di	depositare	qualsiasi	quantitativo	di	materiale	lungo	il	lato	valle	della	strada	

anche	fuori	dalle	pertinenze	stradali	creando	dei	bordi	in	rialzo	e	riducendo	la	strada	in	trincea.	

	

Art.	30	

FORMAZIONE	DEI	RILEVATI	

I	 rilevati	 saranno	 eseguiti	 con	 le	 esatte	 forme	 e	 dimensioni	 indicate	 nei	 disegni	 di	 progetto	 e	 non	 dovranno	

superare	la	quota	del	piano	di	appoggio	della	soprastruttura.	

Nella	formazione	dei	rilevati	potranno	impiegarsi	 le	materie	provenienti	da	tutti	gli	scavi	di	sbancamento	se	la	

Direzione	dei	Lavori	le	riterrà	idonee.	L’ultimo	strato	dei	rilevati,	per	uno	spessore	di	cm.	30	reso,	dovrà	costituire	

la	sottofondazione	della	soprastruttura	e	dovrà	essere	realizzato	con	terre	idonee.	

Nella	 formazione	 dei	 rilevati	 si	 procederà	 a	 strati	 di	 altezza	 non	 superiore	 a	 30	 cm.,	 i	 quali	 dovranno	 essere	

opportunamente	compattati	con	mezzi	meccanici	idonei.	Sarà	obbligo	dell’Appaltatore	di	consegnare	i	rilevati	al	

giusto	piano	prescritto	con	scarpate	regolarizzate	e	spianate,	cigli	profilati,	fossi	di	guarda	espurgati,	e	con	il	piano	

superiore	parallelo	a	quello	che	sarà	il	piano	della	strada	finita.	

Qualora,	per	qualsiasi	causa,	si	rendessero	necessari	dei	ricarichi,	questi	saranno	a	totale	carico	dell’Appaltatore	il	

quale,	nel	caso	che	sul	rilevato	siano	state	sistemate	opere	d’arte	e	la	pavimentazione	che,	per	effetto	dei	cedimenti	

venissero	danneggiate	o	deformate,	dovrà	rifarle	totalmente	e	ricaricarle	con	materiale	prescritto	e	non	potrà	per	

nessun	motivo	avanzare	richiesta	di	compensi	e	pretendere	il	pagamento	dei	materiali	che	avrà	dovuto	supplire.	

Non	si	potrà	sospendere	la	costruzione	di	un	rilevato	per	qualsiasi	causa,	senza	che	ad	esso	sia	stata	data	una	

configurazione	tale	da	assicurare	lo	scolo	delle	acque	piovane.	

Le	cave	di	prestito	 saranno	aperte	dopo	che	 il	materiale	da	esse	proveniente	sarà	stato	 ritenuto	 idoneo	dalla	

Direzione	dei	Lavori	e	con	 l’obbligo	da	parte	dell’Impresa	del	 rispetto	delle	disposizioni	di	 legge	che	regolano	

l’esercizio	delle	cave.	

La	base	dei	 rilevati,	 se	cadenti	 su	 terreno	a	pendenza	 trasversale	 superiore	al	15%,	dovrà	essere	preparata	a	

gradoni	alti	circa	50	cm.	con	il	fondo	in	contropendenza	rispetto	al	terreno.	Il	piano	di	posa	dovrà	in	ogni	caso	

essere	liberato	dalla	parte	di	terreno	vegetale	per	uno	spessore	di	almeno	cm.	20.	
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Art.	31	

FORMAZIONE	DI	RILEVATI	CON	MATERIALI	ROCCIOSI	

La	stesa	del	materiale	per	la	formazione	dei	rilevati	purché	si	tratti	di	rocce	ritenute	idonee	dalla	Direzione	dei	

lavori,	verrà	eseguita	a	strati	di	spessore	non	superiore	a	50	cm..	I	vuoti	compresi	tra	gli	elementi	rocciosi	più	

grossi,	saranno	convenientemente	e	uniformemente	riempiti	con	elementi	piccoli	onde	ottenere	che	ogni	strato	

sia	ben	sistemato	e	compattato.	

Si	avrà	cura	di	disporre	i	materiali	più	grossolani	nella	parte	più	bassa	del	rilevato,	riservando	quelli	a	mano	a	

mano	 più	 piccoli	 alle	 pareti	 più	 alte	 del	 rilevato	 stesso;	 lo	 strato	 di	 cm.	 30	 sottostante	 il	 piano	 di	 posa	 della	

pavimentazione	sarà	composto	con	detriti	rocciosi	di	dimensione	non	superiore	a	cm.	10.	

Qualora	il	materiale	fosse	costituito	in	parte	da	elementi	di	roccia	e	in	parte	di	terra,	frammischiati,	l’impiego	del	

medesimo	potrà	essere	consentito	se	gli	elementi	rocciosi	saranno	uniformemente	distribuiti	nella	massa	e	gli	

interstizi	colmati	con	materiale	più	piccolo	in	guisa	da	costituire	degli	strati	ben	assestati	e	compatti.	

	

Art.	32	

MALTE	–	CONGLOMERATI	CEMENTIZI	

La	malta	per	le	murature	sarà	costituita	da	kg.	350	di	cemento	tipo	325	e	da	mc.	1,00	di	sabbia.	

Il	conglomerato	non	armato	per	opere	in	elevazione	ed	in	fondazione	sarà	caratterizzato	dai	dosaggi	prescritti	

nelle	relative	voci	di	elenco	prezzi,	restando	a	carico	dell’Impresa	l’onere	di	garantire,	se	prescritta,	 la	relativa	

resistenza	caratteristica.	

La	manipolazione	delle	malte	e	dei	conglomerati	sarà	fatta	con	ogni	diligenza	e	con	tutte	le	buone	regole	d’arte	e	

secondo	le	prescrizioni	che	darà	all’uopo	la	Direzione	dei	Lavori.	

Nel	collocare	in	opera	gli	 impasti,	saranno	usate	tutte	quelle	avvertenze	suggerite	dall’arte,	a	seconda	dei	casi,	

affinché	non	avvenga	la	separazione	dei	componenti.	

Resta	 quindi	 vietato	 il	 getto	 libero	 dall’alto	 nei	 cavi	 di	 fondazione,	 nei	 quali	 gli	 impasti	 debbono	 essere	

accompagnati	con	adatti	mezzi	che	impediscono	la	detta	separazione.	

Nei	getti	in	acqua,	in	specie,	dovrà	aversi	la	massima	cautela	nel	collocarli	a	dimora	con	impiego	di	adatte	tramogge	

in	modo	da	impedire	ogni	dilavamento.	

I	conglomerati	saranno	accuratamente	e	regolarmente	distesi	e	pistonati,	in	maniera	che	non	restino	vuoti	nel	

recinto	del	cavo	e	le	superfici	su	cui	dovranno	elevarsi	le	murature	saranno	spianate	con	ogni	diligenza.	

Le	strutture	non	rispondenti	alle	 richieste	 resistenze	caratteristiche	dovranno	essere	demolite	e	 rifatte	a	cura	

dell’Impresa.	

Per	le	murature	in	conglomerato,	il	cui	getto	debba	eseguirsi	entro	apposite	casseforme,	l’Impresa	dovrà	apporre	
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la	massima	cura	nella	esecuzione	della	casseforme	stessa	in	modo	che	le	superfici	corrispondenti	alle	facce	viste	

siano	regolarmente	spianate;	gli	smanchi	eventuali	saranno	conguagliati	con	malta	cementizia	fratazzata	subito	

dopo	il	disarmo.	

	

Art.	33	

OPERE		IN	CEMENTO	ARMATO	

Qualunque	sia	l’importanza	ed	il	tipo	delle	opere	in	cemento	armato,	l’Impresa	dovrà	condividere	ed	accettare	i	

calcoli	di	stabilità	allegati	al	progetto	eseguiti	secondo	le	norme	tecniche	vigenti	all’atto	della	progettazione	ed	

esecuzione	delle	opere.	

Per	le	opere	da	realizzare	in	zone	classificate	sismiche,	i	calcoli	dovranno	rispondere	anche	alle	norme	delle	leggi	

e	regolamenti	vigenti	in	materia	ed	in	particolare	della	64/74	e	norme	relative.	

Per	 l’esecuzione	 delle	 opere	 in	 c.a.	 l’Impresa	 è	 tenuta	 all’osservanza	 delle	 norme	 contenute	 nelle	 leggi	 sopra	

richiamate.	

L’Impresa,	al	fine	di	ottenere	getti	omogenei	e	compatti,	ha	l’obbligo	di	determinare	con	esperienze	di	laboratorio,	

a	cui	dovrà	fedelmente	uniformarsi,	l’esatta	granulometria	dei	materiali	lapidei	in	guisa	da	ottenere	la	massima	

compattezza.	

E’	parimenti	obbligatoria	la	vibrazione	dei	getti	con	mezzi	e	sistemi	atti	a	garantire	che	questa	venga	a	realizzarsi	

in	modo	uniforme	su	tutta	la	massa	dei	conglomerati.	

Nonostante	ogni	cautela	e	rispetto	delle	leggi	e	delle	norme	anzidette,	l’Impresa	ha	l’obbligo	di	assicurare	che	i	

conglomerati	risultino	con	una	resistenza	caratteristica	non	inferiore	a	quella	prevista	per	l’opera	da	realizzare.	

Le	strutture	non	rispondenti	alle	richieste	resistenze	caratteristiche	dovranno	essere	demolite	e	rifatte	a	cura	e	

spese	dell’Impresa.	

La	Direzione	dei	Lavori	ha	facoltà	di	accertare	la	resistenza	dei	conglomerati	con	appositi	sclerometri	ed	eseguire	

prove	di	laboratorio	secondo	i	criteri	stabiliti	dalle	norme	tecniche	vigenti.	

L’apprestamento	e	l’impiego	di	materiali,	mezzi	d’opera,	manovalanza,	strumenti	e	quanto	altro	possa	occorrere	

per	l’esecuzione	delle	prove	di	carico	e	per	il	collaudo	delle	opere	in	cemento	armato,	sarà	fatto	a	cura	e	spese	

dell’Impresa.	

	

Art.	34	

PALI	MICROPALI	E	TIRANTI	

Il	tipo	di	pali	da	adottare,	il	numero,	il	diametro	e	la	lunghezza	saranno	fissati	dalla	Direzione	dei	Lavori	sulla	base	

dei	dati	di	progetto,		a	seguito	delle	indagini	geotecniche	e	geologiche	effettuate.	Resta	inteso	pertanto	che	all’atto	
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esecutivo	potranno	essere	prescritti	tipi	di	fondazioni	diversi	da	quelli	di	progetto	senza	che	l’Impresa	possa	trarne	

motivo	per	accampare	diritti	di	sorta	o	pretendere	speciali	compensi.	

Il	collaudo	dei	pali	verrà	effettuato	con	prove	di	carico,	che	la	Direzione	dei	Lavori	potrà	chiedere	nel	tempo	e	nel	

numero	che	riterrà	opportuno,	a	cura	ed	a	carico	della	stazione	appaltante;	il	carico	di	prova	sarà	uguale	ad	1,5	

volte	il	carico	di	progetto.	Il	carico	di	contrasto	dovrà	essere	percentualmente	superiore	al	carico	di	prova	onde	

garantire	in	ogni	caso	il	raggiungimento	di	questo	ultimo.	

I	flessimetri	dovranno	essere	sistemati	ad	opportuna	distanza	dall’asse	del	palo,	di	norma	non	inferiore	a	mt.	2,00,	

e	costituiranno	i	vertici	di	un	triangolo	equilatero	di	cui	un	lato	sta	su	un	diametro	del	palo.	

I	cedimenti	del	palo	in	prova	saranno	assunti	pari	alla	media	dei	valori	registrati.	

Il	 carico	 finale	 di	 prova	 dovrà	essere	 raggiunto	 con	 incrementi	 successivi	ed	 uguali,	 per	ciascuno	dei	 quali	 si	

effettueranno	letture	ai	flessimetri,	la	prima	immediatamente,	le	altre	entro	i	primi	trenta	minuti,	le	successive	

ogni	trenta	minuti	fino	alla	stabilizzazione.	Raggiunto	il	carico	previsto,	esso	sarà	mantenuto	immutato	per	almeno	

tre	ore	salvo	che	la	Direzione	dei	Lavori	non	ritenga	opportuno	prolungare	tale	durata.	

Nella	fase	di	scarico	i	decrementi	avranno	valori	identici	agli	incrementi	adottati	nella	fase	di	carico.	

La	seconda	fase	di	carico	avverrà	con	le	stesse	modalità	della	prima,	partendo	con	i	flessimetri	dalla	precedente	

posizione	di	scarico	(cedimento	permanente).	Verrà	redatto	quindi	il	verbale	della	prova,	corredato	dai	seguenti	

elaborati:	pianta	della	fondazione,	stratigrafia	del	terreno,	diagramma	tempi-cedimenti,	tabelle	dei	dati	di	prova.	

a)	Pali	battuti	o	pressati	formati	in	opera:	

I	pali	battuti	formati	in	opera,	del	tipo	simplex	e	derivati,	Franki	e	simili,	saranno	eseguiti	conficcando	nel	terreno,	

con	uno	dei	sistemi	in	uso,	o	speciali	brevettati,	un	tubo	forma,	del	diametro	corrispondente	a	quello	del	palo	in	

esecuzione	sino	a	raggiungere	la	profondità	necessaria	per	ottenere	il	rifiuto	corrispondente	al	carico	che	il	palo	

deve	sostenere,	quale	risulta	dai	calcoli.	

I	tubi	metallici	saranno	provvisti	all’estremità	inferiore	di	puntazze	metalliche	o	di	cemento	armato	atte	a	garantire	

la	chiusura	stagna	durante	la	battitura	e	di	tipo	da	abbandonarsi	in	opera.	

Ultimata	l’infissione	del	tubo	forma,	verrà	realizzato,	a	mezzo	maglio	cadente,	entro	lo	stesso,	oppure	mediante	

aria	 compressa,	 un	 bulbo	 di	 base	 in	 calcestruzzo	 con	 basso	 rapporto	 acqua-cemento.	 Con	 lo	 stesso	 criterio	

verranno	realizzati	la	canna	ed	i	bulbi	intermedi,	curando	che	il	materiale	sia	versato	tratto	per	tratto,	in	volumi	

modesti,	e	pressato	e	battuto	in	modo	da	espandersi	nelle	masse	terrose	circostanti.	

L’armatura	metallica	interesserà	in	tutto	od	in	parte	la	lunghezza	del	palo,	a	seconda	il	progetto.	

L’introduzione	del	calcestruzzo	nel	tubo	forma	avverrà	all’altezza	del	getto	precedente	mediante	benna	speciale	

automatica.	

Durante	i	getti	verrà	evitato	con	ogni	mezzo	il	dilavamento	del	calcestruzzo	per	eventuali	falde	freatiche	o	correnti	
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subalvee.	

Ultimata	l’esecuzione,	ed	eseguite	le	dovute	prove	di	carico,	al	disotto	delle	strutture	di	collegamento	delle	testate	

dovrà	eseguirsi	un	getto	di	calcestruzzo	magro		di		spessore		non	inferiore	

ad	1/5	del	diametro	del	palo	ed	in	ogni	caso	di	spessore	non	inferiore	a	cm.	15.	

Lo	stesso	dicasi	per	i	pali	di	cui	alla	lettera	seguente.	

b)	Pali	trivellati	formati	in	opera:		

Per	i	pali	eseguiti	in	opera	con	tubi	infissi	mediante	trivellazione,	si	eseguirà	la	perforazione	del	terreno	facendo	

scendere	via	via	un	tubo	metallico	(tubo	forma)	con	elementi	di	estremità	fornito	di	ghiera	tagliente,	di	diametro	

uguale	a	quello	teorico	del	palo.	Il	tubo	metallico,	ove	non	sia	di	un	sol	pezzo,	dovrà	essere	formato	con	elementi	

filettati	che	assicurino	la	perfetta	direzione	e	coassialità	del	palo.	

I	 pali	 di	 saggio,	 la	 posa	 in	 opera	 del	 calcestruzzo	 e	 della	 armatura	metallica,	 il	 sollevamento	 del	 tubo	 forma,	

avverranno	con	i	criteri	descritti	alla	lettera	precedente.	

Nel	caso	di	attraversamento	di	vene	dilavanti	si	effettuerà	l’incominciamento	del	tratto	di	palo	interessato	con	

controtubo	di	 lamierino	leggero.	Con	particolare	cura	saranno	poi	evitate	le	soluzioni	di	continuità	nel	getto	di	

calcestruzzo	e	ciò	specialmente	all’atto	dello	sfilamento	del	tubo.	

c)	Micropali,	tiranti	e	simili:		

La	 trivellazione	 deve	 essere	 eseguita	 con	 speciali	 attrezzature	 che	 consentano	 l’avanzamento	 continuo	 e	

progressivo	del	tubo	forma	in	modo	che	il	perforo	risulti	sempre	totalmente	rivestito	e	che	siano	impediti	nella	

maniera	più	assoluta	franamenti,	ancorché	piccoli,	delle	pareti	del	perforo.	

La	perforazione	deve	essere	rigorosamente	eseguita	a	rotazione	con	esclusione	di	qualsiasi	battitura	sui	tubi.	

La	perforazione	non	deve	indurre	nelle	strutture	attraversate	e	nel	terreno	scuotimenti	o	altre	soggezioni.	

La	sabbia	impiegata	per	i	getti	deve	rispondere	a	determinati	requisiti	di	granulometria	in	modo	che	la	miscela	

con	il	cemento	si	presenti	omogenea	e	di	buona	viscosità;	ove	fosse	necessario	aggiungere	fluidificanti,	il	costo	

relativo	è	da	considerare	incluso	nel	prezzo	delle	malte.	

Il	quantitativo	di	acqua	da	impasto	sarà	proporzionato	alle	permeabilità	dei	terreni	in	corso	d’opera.	

Il	getto	dovrà	essere	eseguito	con	continuità	e	costipato	con	l’ausilio	di	aria	compressa	attraverso	testa	di	tenuta,	

in	maniera	che	sia	evitato	nella	maniera	più	assoluta	il	dilavamento	del	conglomerato.	

	

Art.	35	

DISPOSIZIONI		GENERALI		SUI		PONTI	

Le	 larghezze	a	 disposizione	 del	 traffico	 veicolare	 e	 pedonale	 dovranno	 corrispondere	 a	 quanto	 previsto	 nelle	

apposite	opere	tipo,		salvo,		particolarmente		in		caso		di		riparazioni		od		allargamenti,		
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diverse	prescrizioni	della	Direzione	dei	Lavori.	

Le	strutture	portanti	dovranno	essere	dimensionate	in	conformità	delle	norme	già	richiamate	per	i	vari	materiali:	

per	quanto	riguarda	i	carichi,	nel	caso	di	allargamenti	o	riparazioni,	salvo	diversa	disposizione	della	Direzione	dei	

Lavori,	mentre	per	le	nuove	costruzioni	dovranno	essere	rispettate	le	norme	relative	ai	carichi	per	il	calcolo	dei	

ponti	stradali	di	cui	al	D.M		LL.PP.	del	04/05/90	e	circolare	del	Ministero	LL.PP.	n°	34233	del	25/02/91,	nonché	

alle	NTC	del	2008.	

All’atto	del	collaudo,	ed	in	corso	d’opera,	prima	di	aprire	la	strada	al	transito,	si	procederà	alle	prove	di	carico	dei	

principali	manufatti	 in	 c.a.	 od	 in	 c.a.p..	 si	 constaterà	 il	 comportamento	 delle	membrature	 da	 collaudare	 sotto	

l’azione	 di	 un	 sovraccarico	 che	 dia	 le	 stesse	 sollecitazioni	massime	di	 progetto	 o,	 in	 caso	 di	 gravi	 difficoltà	 a	

realizzare	dette	sollecitazioni	(caso	ad	esempio	di	grandi	luci	con	carichi	militari)	ed	ove	ciò	sia	valutato	sufficiente	

agli	effetti	del	collaudo	sia	dal	collaudatore	sia	dalla	Direzione	dei	Lavori,	un	sovraccarico	che	realizzi	per	alcune	

sezioni	principali	tassi	di	lavoro	comunque	non	inferiori	all’80%	di	quelli	imputabili	ai	sovraccarichi	di	calcolo	al	

netto	degli	incrementi	dinamici.	

	

Art.	36	

RIEMPIMENTI	CON	PIETRAME	A	SECCO,	PIETRISCHETTO	O	MISTO	GRANULOMETRICO	

I	riempimenti	di	pietrame	a	secco	per	drenaggi,	vespai,	banchettoni,	rinfianchi	di	manufatti		

ecc.	dovranno	essere	ben	costipati	al	fine	di	evitare	cedimenti	per	effetto	di	carichi	e	spinte.	

Per	 drenaggi	 e	 vespai	 dovranno	 scegliersi	 le	 pietre	 più	 grosse	 e	 regolari	 per	 disporle	 negli	 strati	 inferiori,	

superiormente	si	porranno	le	pietre	più	minute,	la	ghiaia	ed	il	pietrisco,	onde	impedire	alle	terre	soprastanti	di	

internarsi	fra	l’impietramento.	

Al	disopra	di	tali	strati	di	protezione,	ove	non	altrimenti	disposti,	si	pigeranno	le	materie	del	rinterro.	

Ogni	cura	sarà	posta	affinché	non	penetri	in	mezzo	al	pietrame	nessuna	quantità	di	terra,	benché	piccola,	ove	ciò	

dovesse	verificarsi	 l’impresa	dovrà	a	sua	cura	e	spese	dimettere	totalmente	l’impietramento	eseguito,	ripulirlo	

accuratamente	e	ricollocarlo.	

La	 precedente	 norma	 si	 applica	 anche	 per	 i	 riempimenti	 mediante	 l’impiego	 di	 pietrischetto	 o	 misto	

granulometrico.	

	

Art.	37	

GABBIONI	E	LORO	RIEMPIMENTO	

Saranno	formati	con	rete	di	 filo	di	 ferro	zincato	del	diametro	da	mm.	2,4	a	mm.	3,0	e	maglia	massima	10-12	a	

doppia	torsione.	Il	pietrame	di	riempimento	sarà	accomodato	a	mano	e	le	fronti	in	vista	saranno	lavorate	come	
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muratura	a	secco.	Per	le	fronti	in	vista	potranno	essere	adoperati	anche	i	conci	di	tufo,	blocchetti	di	cemento	e	

simili.	

I	piani	di	posa	superiore	ed	inferiore	dell’intero	gabbione	dovranno	essere	perfettamente	spianati.	

	

Art.	38	

CUNETTE	BANCHINE	E	BANCHINE	SEMPLICI	

Esse	saranno	eseguite	in	conglomerato	cementizio	a	kg.	300	di	cemento.	

Le	cunette	banchine	saranno	di	due	tipi:	

1) cunetta	con	spalletta	alta	cm.	30;	

2) cunetta	con	spalletta	alta	cm.	50.	

La	 cunetta	con	 spalletta	alta	 cm.	 30	 sarà	 costituita	 da	 una	 base	 della	 larghezza	 complessiva	 di	 cm.	 86	e	 dello	

spessore	a	ciglio	strada	cm.30	e	all’interno	cm.	27;	la	platea	in	vista	sarà	larga	cm.60.	

La	spalletta	sarà	larga	in	testa	cm.	20	e	alla	base	cm.	26	con	inclinazione	del	paramento	lato	strada	del	20%	rispetto	

alla	verticale.	

La	 cunetta	 con	 spalletta	 alta	m.	 50	 sarà	 costituita	 da	 una	 base	 della	 larghezza	 complessiva	 di	 cm.	 100,	 dello	

spessore	a	ciglio	strada	cm.	30	e	all’interno	cm.	27;	la	platea	in	vista	sarà	larga	cm.60.	

La	spalletta	sarà	larga	in	testa	cm.	30	e	alla	base	cm.	40	con	inclinazione	del	paramento	lato	strada	del	20%	rispetto	

alla	verticale.	

Le	banchine	avranno	lo	spessore	che	designerà	la	Direzione	dei	Lavori.	

La	faccia	apparente	delle	cunette	banchine	e	delle	banchine	sarà	lisciata	a	frattazzo	dopo	il	getto	con	l’aggiunta	di	

cemento	a	spolvero.	

E’	vietata	l’applicazione	di	intonaci	superficiali.	

	

Art.	39	

FONDAZIONI	STRADALI	IN	MISTI	GRANULOMETRICI	

Nella	esecuzione	delle	fondazioni	stradali	dovrà	aversi	cura	che	il	piano	di	appoggio	sia	ben	costipato	e,	se	disposto,	

preparato	con	sabbia	e	con	profilo	trasversale	parallelo	a	quello	che,	in	definitiva,	si	dovrà	dare	alla	superficie	della	

carreggiata	e	che	verrà	disposto	dalla	Direzione	dei	Lavori.	

Le	fondazioni	saranno	formate	da	uno	strato	di	materiale	granulare	misto	a	tout-venant	di	cava	per	quegli	spessori	

che	verranno	ordinati	anche	in	relazione	alla	portanza	del	terreno.	

Tale	strato	avrà	granulometria	assortita	in	modo	da	lasciare	il	minor	numero	di	vuoti,	con	l’esclusione	di	elementi	

di	oltre	mm.	100,	e	l’indice	CBR	post-saturazione	dovrà	avere	un	valore	non	inferiore	a	80.	
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La	fondazione	verrà	anche	assestata	con	rullatura	ad	acqua	o,	se	di	piccole	dimensioni,	battuta	e	vibrata.	

	

Art.	40	

STRATO		DI		BASE		IN		MISTO	BITUMATO	

Lo		strato		di		base,	da		stendere		sopra		la		fondazione		stradale,	sarà		costituito		da		uno		strato		

granulare	di	ghiaia	o	pietrisco,	sabbia	e	additivo	confezionato	in	impianti	meccanici	con	bitume	a	caldo,	e	steso	

mediante	macchina	vibrofinitrice.	

La	miscela	degli	aggregati	da	adottarsi	dovrà	avere	una	composizione	granulometrica	per	al	quale	si	indica	a	titolo	

orientativo	il	seguente	fuso:	

Crivelli	e	setacci	(U.N.I.)	 Miscela	

	 (passante	totale	in	peso	%)	

Crivello	 40	 100	

	 “	 30	 80/100	

	 “	 20	 56/92	

	 “	 10	 35/70	

	 “	 		5	 25/60	

Setaccio	 		2	 15/38	

	 “	 		0,40	 6/18	

	 “	 		0,18	 4/10	

	 “	 		0,075	 2/6	

	

La	percentuale	di	bitume,	riferita	al	peso	totale	degli	inerti,	dovrà	essere	non	inferiore	al	4%	e	comunque	tale	da	

consentire	il	raggiungimento	del	valor	di	stabilità	Marshall	non	inferiore	a	400	kg.	e	scorrimento	non	superiore	a	

6	mm.	

Il	volume	dei	vuoti	residui	a	cilindratura	finita	non	dovrà	essere	maggiore	del	12%.	

	

Art.	41	

CONGLOMERATI	BITUMINOSI	PER	LIVELLAMENTO	E	RISAGOMATURA	E	PER	RAPPEZZI	

I	 lavori	 di	 risagomatura	e	 livellamento	 del	 piano	 viabile	 o	 di	 rappezzi	 della	 pavimentazione,	 dovranno	 essere	

eseguiti	con	l’impiego	di	conglomerati	bituminosi	costituiti	da	una	miscela	di	ghiaia	o	pietrisco,	sabbia	e	additivo	

confezionati	in	impianti	meccanici	con	bitume	a	caldo,	aventi	le	caratteristiche	appresso	riportate	e	posti	in	opera	

secondo	le	norme	seguenti:	
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A) Livellamenti		e	risagomature	

La	 miscela	 degli	 aggregati	 da	 adottarsi	 per	 livellamenti	 e	 risagomature	 del	 piano	 viabile	 dovrà	 avere	 una	

composizione	granulometrica	per	la	quale	si	indica	a	titolo	orientativo	il	seguente	fuso:	

Crivelli	e	setacci	(U.N.I.)	 Miscela	

	 	 	 (passante	totale	in	peso	%)	

Crivello	 25	 100	

	 “	 20	 68/100	

	 “	 10	 42/72	

	 “	 		5	 30/62	

	

Setaccio	 		2	 17/42	

	 “	 		0,40	 7/20	

	 “	 		0,18	 5/12	

	 “	 		0,075	 3/8	

	

La	 percentuale	 di	bitume,	 riferita	al	 peso	 degli	 inerti,	 dovrà	 essere	 non	 inferiore	al	 4,5%	e	comunque	 tale	 da	

consentire	 il	 raggiungimento	 del	 valore	 di	 stabilità	 Marshall	 non	 inferiore	 a	 550	 kg.	 ed	 un	 scorrimento	 non	

superiore	a	5	mm.	

Il	volume	dei	vuoti	residui	a	cilindratura	finita	non	dovrà	essere	maggiore	del	10%.	

La	messa	in	opera	del	conglomerato	bituminoso	dovrà	essere	preceduta	dalla	pulitura	del	piano	viabile	e	delle	

buche	asportando	tutto	l’eventuale	materiale	sciolto	e	dalla	spalmatura	di	emulsione	bituminosa	per	ancoraggio.	

L’emulsione	 bituminosa	 da	 spalmare	 dipenderà	 dalle	 condizioni	 del	 piano	 viabilità	ed	 in	 ogni	 caso	 non	dovrà	

essere	inferiore	ad	1	kg.	di	emulsione	per	mq.	di	pavimentazione	trattata.	

Il	conglomerato	dovrà	essere	opportunamente	rullato	o	costipato;	i	livellamenti	e	le	risagomature,	a	lavorazione	

ultimata,	dovranno	risultare	a	piani	e	quote	corrispondenti	a	quelli	della	pavimentazione	circostante.	

	

B) Rappezzi	

La	 miscela	 degli	 aggreganti	 da	 adottarsi	 per	 l’esecuzione	 di	 rappezzi	 nella	 pavimentazione	 dovrà	 avere	 una	

composizione	granulometrica	per	la	quale	si	indica	a	titolo	orientativo	il	seguente	fuso:	

Crivelli	e	setacci	(U.N.I.)	 Miscela	

	 	 	 (passante	totale	in	peso	%)	

Crivello	 15	 100	
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	 “	 10	 68/100	

	 “	 		5	 40/70	

Setaccio	 		2	 24/50	

	 “	 		0,40	 10/30	

	 “	 		0,18	 7/20	

	 “	 		0,075	 5/12	

	

La	 percentuale	 di	bitume,	 riferita	al	 peso	 degli	 inerti,	 dovrà	 essere	 non	 inferiore	al	 5,5%	e	comunque	 tale	 da	

consentire	 il	 raggiungimento	 del	 valore	 di	 stabilità	Marshall	 non	 inferiore	 a	 750	 kg.	 ed	 uno	 scorrimento	 non	

superiore	a	4	mm.	

Il	volume	dei	vuoti	a	cilindratura	finita	non	dovrà	essere	maggiore	dell’8%.	

La	messa	in	opera	del	conglomerato	bituminoso	dovrà	essere	preceduta	dalla	pulitura	delle	buche	asportando	

tutto	 l’eventuale	 materiale	 sciolto,	 dalla	 incisione	 con	 piccone	 dei	 bordi	 del	 rappezzo	 e	 dalla	 spalmatura	 di	

emulsione	bituminosa	per	ancoraggio.	

L’emulsione	bituminosa	dipenderà	dalle	condizioni	della	superficie	da	rappezzare	ed	in	ogni	caso	non	dovrà	essere	

inferiore	ad	1	kg.	di	emulsione	per	mq.	

I	rappezzi	dovranno	presentare	forma	regolare	con	i	lati	paralleli	od	ortogonali	all’asse	della	strada.	

Il	conglomerato	dovrà	essere	opportunamente	rullato	sino	ad	ottenere	la	chiusura	della	parte		

superiore;	 i	 rappezzi,a	 rullatura	 ultimata,	 dovranno	 risultare	 a	 piani	 e	 quote	 corrispondenti	 a	 quelli	 della	

pavimentazione	circostante.	

	

Art.	42	

CONGLOMERATI	BITUMINOSI	PER	LA	PAVIMENTAZIONE	

La	pavimentazione	potrà	essere	costituita	a	secondo	delle	disposizioni	impartite	dalla	Direzione	dei	Lavori,	da	uno	

solo	o	da	due	strati	di	conglomerato	bituminoso	stesi	a	caldo;	in	presenza	di	due	strati	essi	saranno	di	norma	quello	

inferiore	di	collegamento	(binder)	e	quello	superiore	di	usura.	

Il	conglomerato,	per	ambedue	gli	strati,	sarà	costituito	da	una	miscela	di	pietrischetto,	graniglia,	sabbia	ed	additivo,	

mescolati	con	bitume	a	caldo	e	verrà	steso	in	opera	mediante	macchina	vibrofinitrice.	

A) Caratteristiche	degli	inerti	

Coefficiente	di	qualità	Deval	non	minore	di	10.	

Coefficiente	di	frantumazione	non	superiore	a	160.	

Gli	aggregati	e	gli	additivi	devono	pervenire	dalla	frantumazione	di	rocce	calcaree	non	idrofile.	
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B)	Leganti	-	Bitume	

Penetrazione	80-100	e	100-150.	

Indice	di	penetrazione	compreso	tra	+1	e	–1.	

	

C)	Confezione	degli	impasti	

Per	la	confezione	degli	impasti	si	dovrà	usare	un	impianto	che	assicuri	la	perfetta	regolarità	dell’esecuzione.	

Il	legante	verrà	riscaldato	ad	una	temperatura	compresa	tra	140°	e	160°	mentre	gli	inerti	saranno	riscaldati	

ad	una	temperatura	compresa		tra	150°	170°.	

	

D)	Posa	in	opera	degli	impasti	

Per	regola	generale,	nell’esecuzione	dei	lavori,	l’Impresa	dovrà	attenersi	alle	migliori	regole	d’arte,	nonché	

alle	prescrizioni	che	qui	di	seguito	vengono	date.	

Le	operazioni	da	effettuarsi	per	la	posa	in	opera	dei	conglomerati,	saranno	le	seguenti:	

1) –	Preparazione	e	bitumatura	del	piano	di	posa;	

2) –	Trasporto	e	distesa	del	conglomerato;	

3) –	Rullatura.	

Prima	di	applicare	il	conglomerato	dovrà	procedersi,	ove	occorra,	ad	un	adeguato	lavaggio	del	piano	viabile	per	

liberarlo	dalle	eventuali	incrostazioni	fangose	ed	argillose	e	dai	residui	animali.	

Ove	 tali	 operazioni	 di	 lavaggio	 si	 ritenessero	 superflue,	 in	 relazione	 allo	 stato	 di	 nettezza	 della	 superficie,	 si	

eseguirà	la	pulizia	mediante	adatte	scope,	spazzoloni	di	piazzale	e	soffiatrici.	

Eseguita	 la	 pulizia	 della	 superficie	 sulla	 quale	 il	 conglomerato	 dovrà	 essere	 applicato,	 sempre	 che	 questa	 sia	

completamente	asciutta,	sarà	effettuata	sulla	medesima	una	distesa	di	emulsione	bituminosa,	in	ragione	di	kg.	1	

per	 mq.,	 con	 apparecchio	 spruzzatore	 a	 pressione	 che	 risponde	 allo	 scopo	 di	 una	 uniforme	 ed	 adeguata	

distribuzione	 dell’emulsione	 bituminosa	 stesa,	 ed	 all’occorrenza,	 operai	 muniti	 di	 spazzoloni	 completeranno	

l’uniformità	della	distribuzione	in	parola.	

Indi	si	procederà	alla	stesa	in	opera	del	conglomerato	che	verrà	trasportato	dai	luoghi	di	confezione	e	scaricato	

con	tutte	le	cure	ed	i	provvedimenti	necessari	ad	impedire	di	modificare	e	sporcare	la	miscela	con	terra	ed	elementi	

estranei.	

La	 distesa	 e	 la	 distribuzione	 del	 conglomerato	 dovranno	 essere	 eseguiti	 mediante	 impiego	 di	 macchine	

vibrofinitrici	semoventi.		

Il	quantitativo	di	conglomerato	da	stendere	dovrà	essere	tale	da	ottenere,	a	lavoro	ultimato,	dopo	la	compressione	
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di	cui	si	dirà	appresso,	lo	spessore	richiesto.	

Alla	distesa	del	conglomerato	dovrà	seguire	immediatamente	la	rullatura	che	dovrà	praticarsi	fino	ad	ottenere	una	

perfetta	chiusura	della	parte	superiore	del	conglomerato.	

Per	la	cilindratura	preferibilmente	sarà	impiegato	un	rullo,	a	rapida	inversione	di	marcia,	del	peso	di	almeno	6	

tonnellate,	ed	il	 costipamento	sarà	ultimato	con	rullo	 statico	da	12-14	 tonnellate	ed	in	ogni	caso	dovrà	essere	

continuato	sino	ad	ottenere	il	volume	dei	vuoti	residui	prescritto	per	i	singoli	strati	e	di	cui	si	dirà	appresso.	

Per	evitare	l’adesione	del	materiale	alle	ruote	del	rullo,	si	provvederà	a	spruzzarle	con	acqua.	

Tutti	 i	giunti	 in	corrispondenza	delle	riprese	di	 lavoro	dovranno,	prima	di	addossarvi	un	nuovo	manto,	essere	

spalmati	con	uno	strato	di	emulsione	allo	scopo	di	assicurare	la	perfetta	adesione	delle	parti.	

La	pavimentazione	dovrà	presentarsi	con	una	superficie	ed	un	profilo	perfettamente	regolare	ed	uniforme	e	non	

dovranno,	in	ogni	caso,	apparire	le	giunture	alle	diverse	tratte	del	pavimento,	inoltre	dovrà	rispondere	ai	requisiti	

seguenti:	

a) la	superficie	dovrà	assolutamente	risultare	antisdrucciolevole;	

b) i	 tasselli	prelevati	 in	vari	punti	del	manto	non	debbono	accusare	un	tenore	di	bitume	che	differisca	in	

alcun	punto	da	quello	prescritto,	in	più	o	in	meno	di	una	quantità	maggiore	dell’1%	(uno	per	cento).	

Ultimato	 il	 lavoro	 per	 un	determinato	 tratto,	 la	Direzione	 dei	 Lavori	 verificherà	 che	 il	 lavoro	 stesso	 sia	 stato	

regolarmente	eseguito	e	che	la	superficie	stradale	si	presenti	unita,	compatta	e	regolarmente	sagomata	ed	abbia	i	

due	spioventi,	con	la	pendenza	del	2%,	raccordati,	con	arco	circolare	in	mezzeria	per	i	tratti	in	rettifilo,	mentre	per	

i	 tratti	 in	 curva	 od	 in	 elementi	 di	 raccordo	 la	 superficie	 stradale	 dovrà	 risultare	 sagomata	 in	 funzione	 delle	

caratteristiche	della	curva.	

Ogni	imperfezione	o	difetto	che	dovesse	eventualmente	manifestarsi,	prima	del	collaudo,	sui	tratti	di	strada	già	

aperti	al	traffico,	dovrà	essere	immediatamente	ripresa	a	cura	e	spese	dell’Impresa	con	tempestivi	interventi	e	

scrupolosa	manutenzione.	

	

E)	Composizione	e	caratteristiche	dei	conglomerati	

1) Strato	di	collegamento	(binder)	semichiuso:	

a)	Composizione	granulometrica:	

La	miscela	da	adottarsi	dovrà	avere	una	composizione	granulometrica	tale	da	potere	ottenere	un	conglomerato	

con	le	caratteristiche	sotto	riportate	e	per	la	quale	si	indica	a	titolo	di	orientamento	il	seguente	fuso:	

Crivelli	e	setacci	(U.N.I.)	 Miscela	

	 	 	 (passante	totale	in	peso	%)	

Crivello	 25	 100	
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	 “	 20	 80/100	

	 “	 10	 48/72	

	 “	 		5	 34/62	

Setaccio	 		2	 20/42	

	 “	 		0,40	 8/20	

	 “	 		0,18	 6/12	

	 “	 		0,075	 4/8	

	

La	quantità	in	peso	di	bitume,	riferita	al	peso	degli	aggreganti,	dovrà	essere	non	inferiore	al	5%	.	Essa	dovrà	essere	

comunque	 la	minima	che	 consenta	 il	 raggiungimento	 dei	 valori	 di	 stabilità	Marshall	 e	 compattezza	 di	 seguito	

riportati.	

	

b)	Caratteristiche	del	conglomerato:	

Stabilità	Marshall	eseguita	a	60°	non	inferiore	a	700	kg.	e	scorrimento	non	superiore	a	5	mm..	

Volume	dei	 vuoti	 residui,	 a	 cilindratura	 finita,	 non	maggiore	 del	 12%;	 a	costipamento	 ultimato	 e	cioè	 dopo	 il	

periodo	di	traffico	prima	del	collaudo,	non	maggiore	dell’11%.	

Nel	calcolo	di	tali	percentuali	dovrà	farsi	uso	del	peso	specifico	dei	grani	di	tutta	la	miscela	degli	inerti.	

	

2)	Strato	di	usura	chiuso:	

	 a)	Composizione	granulometrica:	

La	miscela	degli	aggregati,	da	adottarsi	per	lo	strato	di	usura	dovrà	avere	una	composizione	granulometrica	tale	

da	potere	ottenere	un	conglomerato	con	le	caratteristiche	sotto	riportate	e	per	la	quale,	a	titolo	di	orientamento,	

si	indica	il	seguente	fuso:	

	

Crivelli	e	setacci	(U.N.I.)	 Miscela	

	 	 	 (passante	totale	in	peso	%)	

Crivello	 15	 100	

	 “	 10	 70/100	

	 “	 		5	 45/70	

Setaccio	 		2	 28/50	

	 “	 		0,40	 14/30	

	 “	 		0,18	 8/20	
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	 “	 		0,075	 6/12	

	

La	quantità	in	peso	di	bitume,	riferita	al	peso	degli	aggreganti,	dovrà	essere	non	inferiore	al	6%	.	Essa	dovrà	essere	

comunque	 la	minima	che	 consenta	 il	 raggiungimento	 dei	 valori	 di	 stabilità	Marshall	 e	 compattezza	 di	 seguito	

riportati.	

	

b)	Caratteristiche	del	conglomerato:	

	

a) Elevatissima	 resistenza	 meccanica	 e	 cioè	 capacità	 a	 sopportare,	 senza	 deformazioni	 permanenti,	 le	
sollecitazioni	trasmesse	dai	veicoli.	Sarà	richiesto	un	valore	della	stabilità	Marshall,	eseguita	a	60°,	non	

inferiore	a	800	kg.	e	scorrimento	non	superiore	a	4	mm.;	

b) 	Elevatissima	resistenza	all’usura	superficiale	e	sufficiente	ruvidezza;	
c) Grande	compattezza;	 il	 volume	dei	 vuoti	 residui,	 a	 cilindratura	 finita,	 non	dovrà	 superare	 il	 12%	e	 a	

costipamento	ultimato,	cioè	dopo	il	periodo	di	traffico	prima	del	collaudo	non	dovrà	superare	il	10%.	Tali	

percentuali	si	riferiscono	al	volume	apparente.	

	

Art.	43	

NORME		PER		I		CONTROLLI		DEI		LEGANTI		ED		AGGLOMERATI	

Per	controllare	che	le	norme	tecniche	relative	alla	qualità,	tipo,	dimensioni	e	proporzioni	dei		

materiali	 impiegati	nelle	pavimentazioni	 stradali	 siano	osservate,	 si	procederà	alle	esecuzioni	delle	necessarie	

prove	presso	il	Laboratorio	dell’Istituto	di	Costruzioni	Stradali	della	Università	di	Palermo	o	presso	dei		Laboratori	

di	ricerca	e	sperimentazione	autorizzati,	ai	quali	dovranno	essere	consegnati	ad	ogni	richiesta	della	Direzione	dei	

Lavori	 i	campioni	dei	materiali	che	l’assuntore	intende	impiegare	o	impiega	ed	il	personale	della	Direzione	dei	

Lavori	avrà	libero	accesso	e	completa	disponibilità	di	controllo	nei	vari	cantieri	di	produzione	e	preparazione	dei	

materiali	stessi.	

Per	 controllare	 le	 norme	 tecniche	 relative	 alle	 caratteristiche	 meccaniche	 dei	 materiali	 litici	 impiegati	 sono	

competenti	 i	 predetti	 Laboratori,	 ai	 quali	 dovranno	 essere	 rimessi	 i	 campioni	 dei	materiali	 impiegati	 e/o	 da	

impiegare.	

Le	 spese	 occorrenti	 per	 spedizioni,	 prove,	 certificati	 ecc.	 saranno	 sostenute	 dall’Impresa	 anche	 se	 più	 volte	

ripetute.	

Il	prelevamento	dei	campioni	sarà	sempre	fatto,	in	contraddittorio	con	l’Impresa,	dalla	Direzione	di	lavori.	

Nel	caso	che	i	leganti	ed	i	materiali	litici	saranno	stati	impiegati,	l’accertamento	sarà	fatto	mediante	estrazione	del	
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bitume	e	altri	elementi	delle	pavimentazioni	eseguite,	dalle	quali	saranno	prelevati	dei	tasselli	di	cm.	40x40.	

In	assenza	dell’Impresa	il	prelevamento	sarà	fatto	in	presenza	di	sue	testimoni	che	firmeranno	un	verbale.	

	

Art.	44	

RIVESTIMENTO		DI		SCARPATE		CON		RETE		METALLICA	

1) Rivestimento	del	tipo	semplice	

	 A)		Costruzione	delle	protezioni:	

Le	protezioni	saranno	costituite	da	reti	metalliche	debitamente		tese,	ancorate	in	sommità	e	adagiate	sui	pendii	

delle	scarpate.		

Esse	saranno	svolte	in	aderenza	alle	scarpate,	fissate	alla	sommità	a	idonei	tondi	di	ferro	posti	a	un	metro	circa	

dall’inizio	delle	scarpate	e	ancorati	con	staffe	e	picchetti	infissi	nel	terreno,	saranno	fissate	alla	base	a	tondi	di	ferro	

ancorati	 lungo	le	spallette	dell’esistente	cunetta	stradale	oppure	a	picchetti	 infissi	nel	terreno.	Le	reti	saranno	

riunite	tra	loro	con	robuste	legature	in		corrispondenza	dei	vivagni	dei	teli	adiacenti	in	modo	da	formare	un	manto	

di	rivestimento	continuo.	

	

B) Norme	tecniche:	

Rete	metallica	-	Rete	metallica	a	doppia	torsione	con	maglia	esagonale	tipo	6x8	o	8x10	secondo	la	norma	UNI	8018,	

tessuta	 con	 trafilato	 di	 acciaio	 conforme	 alla	 norma	 UNI	 3598,	 avente	 diametro	 da	 2,70	mm	a	 3	mm	 a	 forte	

zincatura	conforme	a	quanto	previsto	dalla	Circolare	del	Consiglio	Superiore	dei	LL.PP.	n.2078	del	27	agosto	1962	

vigente	in	materia.	

I	teli	della	altezza	minima	di	metri	2,00	termineranno	ai	bordi	con	maglie	ripiegate	e	vivagno	che	abbracceranno	

due	fili	tenditori	in	acciaio	UNI	3598	A	zincato,	aventi		uno	spessore	d’anima	di	mm.	3.		

Ancoraggi	di	sommità	-		La	prima	maglia	di	ogni	telo	di	rete	sarà	infilata	in	un	tondo	di	ferro	da	10	mm.	zincato;	i	

tondi	verranno	ancorati,	 con	robuste	cravatte	e	 legature,	a	picchetti	o	 chiodi	o	cambre	di	 ferro,	 con	diametro	

minimo	di	 sommità	di	12	mm.,	 infissi	nel	 terreno	per	almeno	30	cm.	ad	un	 interasse	di	50	cm.	circa	ed	a	una	

distanza	di	un	metro	circa	dal	bordo	superiore	delle	scarpate.	Gli	ancoraggi	in	ferro	dovranno	essere	zincati.	

Ancoraggi	di	base	–	Alla	base	delle	scarpate	i	teli	verranno	fissati	con	robuste	legature,	in	filo	zincato,	ogni	50	cm.	

circa	ad	un	tondo	corrente	in	ferro	zincato	da	10	mm.	detto	tondo	ove	esiste	la	spalletta	della	cunetta	stradale,	

verrà	fissato	ogni	70	cm.	circa		alla	spalletta	stessa	con	graffe	murate.	Ove	non	esista	la	spalletta	oppure	il	piede	

della	scarpata	corra	lontano	da	essa,	il	tondo	verrà	fissato	ogni	70	cm.	con	legature	a	chiodi,	picchetti	e	cambre	

infissi	convenientemente	nel	terreno.	

Montaggi	e	legature	–	I	teli	di	rete	scenderanno	dalla	sommità	delle	scarpate,	l’uno	accanto	l’altro,	parallelamente	
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e	dovranno	risultare	perfettamente	accostati	formando	un	manto	continuo.	Essi	saranno	uniti	tra	loro	con	robuste	

legature	in	filo	di	ferro	zincato		ogni	20	–	30	centimetri	abbraccianti	i	fili	tenditori	(vivagni)	di	due	fili	adiacenti.	

	

2)		Rivestimento	del	tipo	rinforzato	

					A)		Costruzione	delle	protezioni	

Le			protezioni		 	saranno	 		costituite		da	 		rete	 		metallica,	funi			metalliche			ed	 	 	ancoraggi		di	contenimento	di	

sommità,	al	piede	ed	intermedi	disposti	in	modo		da	formare	una	maglia	di	ml.	2,00	x	4,00		o	3,00	x	3,00.	

I	teli	di	rete	scenderanno	dalla	sommità	delle	scarpate	parallelamente	in	aderenza	alle	pendici	rocciose	in	modo	

da	formare	un	manto	di	rivestimento	continuo.	

Il	tutto	nel	rispetto	delle	seguenti	norme	tecniche.	

						B)		Norme	Tecniche	

Rete	Metallica	:	a	doppia	torsione	in	teli	di	larghezza	ml.	2,00	–	3,00	con	maglia	esagonale	tipo	80/100	mm.	secondo	

norma	UNI	8018,	tessuta	con	trafilato	di	acciaio	conforme	alla	norma	UNI	3598,	avente	diametro	da	2,70	a	3,00	

mm.	a	forte	zincatura	conforme	a	quanto	previsto	dalla	Circ.	del	C.S.	dei	LL.PP.	n.	2078	del	27/8/962	vigente	in	

materia.	

I	teli	saranno	uniti	tra	loro	a	mezzo	di	speciali	anelli	con	anima	di	mm.	60	disposti	con	frequenza	di	ogni	40	–	60	

cm.	

Ancoraggi:	costituiti	da	barre	metalliche	zincate	a	caldo	FeB44K	diametro	mm.	20,	lunghezza	ml.	1,50,	munite	alla	

estremità	di	occhiello	circolare,	secondo	le	disposizioni	della	D.L.	ed	infisse	in	fori	del	diametro	non	inferiore	a	

mm.	50	mediante	intasamento	con	malta	cementizia	additivata.	

Gli	ancoraggi	di	sommità	ed	al	piede	saranno	disposti	ad	intervalli	di	ml.	1,50	–	2,00;	quelli	lungo	la	giunzione	dei	

teli	saranno	disposti	ad	intervallo	di	ml.	2,00	–	3,00	in	dipendenza	della	maglia	adottata,	saranno	inoltre	disposti	

ancoraggi	ai	vertici	della	maglia	2,00	x	4,00	o	3,00	x	3,00	con	frequenza	media	di	non	meno	di	tre	ancoraggi	per	

ogni	otto	mq..	

Funi	 metalliche:	 Alla	 sommità	 ed	 al	 piede	 saranno	 utilizzate	 funi	 metalliche	 (carico	 di	 rottura	 150	 kN/cmq)	

orizzontali	del	diametro	di	mm.	16	correnti	all’interno	delle	asole	dei	relativi	ancoraggi,	compreso	il	ripiegamento	

e	bloccaggio	dei	pannelli	di	rete;	il	reticolo	di	contenimento	sarà	realizzato	da	orditura	costituita		da	funi	metalliche	

del	diametro	di	mm.	12	disposte	verticalmente	passanti	nelle	asole	degli	ancoraggi	realizzati	in	prossimità	della	

giunzione	dei	teli	di	rete	e	bloccate,	dopo	adeguate	tesatura,	alle	asole	degli	ancoraggi	di	sommità	e	di	piede;	il	

reticolo	 sarà	 completato	 da	 funi	metalliche	 (carico	 di	 rottura	 150	 kW/cmq)	 del	 diametro	 di	mm.	 6	 disposte	

orizzontalmente	 correnti	 allo	 interno	 della	 sole	 degli	 ancoraggi	 ad	 interasse	 verticale	 di	 ml.	 3,00	 –	 4,00	 in	

dipendenza	della	maglia	adottata.	
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Art.	45	

BARRIERA		PARAMASSI		

La	protezione	della	sede	stradale	dal	pericolo	di	caduta	dei	massi	verrà	realizzata,	mediante	barriera	paramassi	

elastica	costituita	da	montanti	di	estremità	ed	intermedi	in	profilati	di	acciaio,	da	orditura	longitudinale	di	cavi	

funicolari	di	acciaio	collegati	con	ganci	distanziatori,	e	rete	metallica.	

La	barriera	dovrà	avere	le	seguenti	caratteristiche:	

- I		montanti		di		estremità		saranno		in		profilato		di		acciaio	tipo	HEB	non	inferiore	a	mm.	320		muniti	di	apposite	

guide	per	il	passaggio		ed	il	sostegno	dei	cavi	di	acciaio	costituenti	l'orditura	longitudinale	e	di	apposito	attacco		

per	l'unione		di	controvento		laterale	costituita	da	in	profilato	a	C	di	almeno	200	mm..	

- I	montanti		intermedi		saranno	costituiti	da	un	profilato	IPE	oppure	INP	non	inferiore	a	240	mm.	e	dovranno	

essere	muniti	(sull'ala	rivolta	a	monte)	di	adeguati	dispositivi	reggicavo.	L'interasse	dei	montanti	non	dovrà	

essere	superiore	a	10,00	m..	

- I	cavi	funicolari	di	acciaio	dovranno	avere	un	diametro	non	inferiore	a	12	mm.	ed	una	resistenza	a	trazione	

non	inferiore	a	10.000	 	kg.	per	singolo	cavo.	I	cavi	saranno	distanziati	 fra	 loro	non	più	di	20	cm.	e	dopo	la	

tesatura	saranno	bloccati	alle	estremità	mediante	cappio	con	morsetti.	

- I	ganci	distanziatori	saranno	in	ferro	tondo	diametro	10	mm.	opportunamente	sagomati	e		saranno	posti	per	

il	collegamento	dei	cavi		ad	interasse	non	superiore	a		50	cm.		sfalsati	su	file	attigue.	

- La	rete	metallica	dovrà	essere	del	tipo	esagonale	a	doppia	torsione	con	filo	del	diametro	2,7/3,0	mm.	e	dovrà	

essere	collegata	 in	opera	 (all'orditura	 longitudinale)	con	apposita	 legatura	dal	 lato	monte.	E'	 compresa	 la	

sabbiatura	dei	montanti	e	la	verniciatura	antiruggine	polisintetica	con	smalto	speciale	di	clorocaucciù	(colore	

designato	dalla	D.L.).	

Le	strutture	finite	dovranno	essere	esenti	da	difetti	come	bolle	di	fusione,	parti	non	coperti	dalla	zincatura	etc..	

Tutti	i	pezzi	speciali,	organi	di	giunzione	ecc.	dovranno	essere	opportunamente	zincati.	Sarà	peraltro	facoltà	della	

Direzione	dei	Lavori	compiere	le	prove	chimiche,	meccaniche,	le	ispezioni	in	sito	e	allo	stabilimento	di	origine	del	

materiale	 per	 accertare	 la	 qualità	 del	 medesimo.	 Verificandosi	 il	 caso	 che	 non	 si	 trovi	 corrispondenza	 alle	

caratteristiche	previste	o	il	materiale	presenti	evidenti	difetti,	la	Direzione	dei	Lavori,	a	suo	insindacabile	giudizio,	

potrà	rifiutare	per	intero,	o	in	parte,	la	partita	fornita.	

I	pesi	delle	strutture	dovranno	risultare	da	tabelle	fornite	preventivamente	da	ogni	fabbricante,	con	una	tolleranza	

di	±	5%.	

La	profondità	di	infissione	dei	montanti	è	variabile	in	funzione	dell’altezza	della	barriera		paramassi	e	della	posa	
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in	opera	della	struttura	su	terreno	o	su	manufatto,	ma	in	ogni	caso	non	inferiore	a	ml.	0,80.	

	

Art.	46	

SEGNALIMITI	–	INDICATORI		CHILOMETRICI	–	TERMINI		DI		CONFINE	–	DIFESE	

I	 segnalimiti,	gli	 indicatori	chilometrici,	 i	 termini	di	 confine	della	 forma	e	dimensioni	 indicate	nei	 tipi	descritti	

nell’elenco	prezzi	potranno	essere,	secondo	le	prescrizioni	dell’elenco	prezzi,	o	in	conglomerato	ovvero	in	pietra	

da	taglio,	ovvero	in	altro	materiale.	

Se	in	conglomerato	di	cemento,	questo	dovrà	avere	una	resistenza	alla	rottura	non	inferiore	a	kg.	300	per	cmq.	e	

la	superficie	liscia	e	senza	stuccatura;	se	in	pietra	da	taglio	la	parte	fuori	terra	sarà	lavorata	a	grana	ordinaria.	

Il	collocamento	in	opera	con	esclusione	dei	segnalimiti	avrà	luogo	entro	fosse	di	convenienti	dimensioni,	sopra	un	

letto	di	ghiaia	e	sabbia	di	altezza	cm.	10.	

Tali	elementi	si	assicureranno,	nella	posizione	prescritta,	riempiendo	i	vani	laterali	contro	le	pareti	della	fossa	con	

grossa	ghiaia,	ciottoloni	o	rottami	di	pietra	fortemente	battuti.	

Le	difese	stradali	saranno	costituite	da	apposite	barriere	di	sicurezza	rette	o	curve	del	tipo	semplice	o	a	doppia	

fascia	in	lamiera	di	acciaio	Fe	360	B	zincato	a	caldo,	munita	di	marcatura	CE,	apposta	a	seguito	dell'emissione	di	

certificato	CE	di	conformità	alle	norme	tecniche	armonizzate	UNI	EN	1317,	rilasciato	da	un	organismo	notificato	e	

di	dichiarazione	CE	di	conformità	rilasciata	dal	fabbricante	o	dal	suo	mandatario	stabilito	nella	Comunità	europea;	

valutata	al	metro	lineare	di	barriera	compresi	i	sistemi	di	attacco	necessari	per	il	collegamento	dei	vari	elementi,	

l’infissione	 dei	 pali	 di	 sostegno,	 ed	 ogni	 altro	 accessorio,	 il	 tutto	 come	 da	 documentazione	 certificante	

l’effettuazione	delle	prove	previste	dalle	normative.	

Classificazione	delle	barriere	

- Classe	N1:	contenimento	minimo	 	Lc	=	44	KJ		 	

- Classe	N2:	contenimento	medio					Lc	=	82	KJ		

- Classe	H1:	contenimento	normale		Lc	=	127	KJ		 	

- Classe	H2:	contenimento	elevato				Lc	=	288	KJ		

- Classe	H3:	contenimento	elevatissimo				Lc	=	463	KJ		 	

	

Art.	47	

SEGNALETICA		STRADALE	

a)	Supporto	metallico	

I	segnali	saranno	costruiti	in	ogni	loro	parte	in	lamiera	di	ferro	di	prima	scelta	dello	spessore	non	inferiore	a	10/10	
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di	mm.	o	in	lamiera	di	allumini	semicrudo	puro	al	99%,	dello	spessore	non	inferiore	a	25/10	di	mm..	Ogni	segnale	

dovrà	essere	rinforzato	lungo	il	suo	perimetro	con	una	bordatura	di	irrigidimento	realizzata	a	scatola.	

Qualora	 le	 dimensioni	 dei	 segnali	 superino	 la	 superficie	 di	 metri	 quadrati	 1,25,	 i	 cartelli	 dovranno	 essere	

ulteriormente	rinforzati	con	traverse	di	irrigidimento	saldate	secondo	le	mediane	o	le	diagonali.	

Qualora	 infine,	 i	 segnali	 siano	costituiti	da	due	o	più	pannelli	 contigui,	questo	dovranno	essere	perfettamente	

accostati	mediante	angolari	 in	metallo	resistente	alla	corrosione,	opportunamente	forati	e	muniti	di	sufficiente	

numero	di	bulloncini	zincati.	

La	lamiera	di	ferro	dovrà	essere	prima	decapata	e	quindi	fosfatizzata	mediante	procedimento	di	bonderizzazione	

per	ottenere	sulle	 superfici	della	 lamiera	uno	strato	di	cristalli	 salini	protettivi	ed	ancoranti	per	 	 la	 successiva	

verniciatura.	

La	lamiera	di	alluminio	dovrà	essere	resa	scabra	mediante	carteggiatura	meccanica,	sgrassata	a	fondo	e	quindi	

sottoposta	 a	 procedimento	 di	 fosfocromatizzazione	 od	 analogo	 procedimento	 di	 pari	 affidabilità	 su	 tutte	 le	

superfici.	

Il	materiale	grezzo,	dopo	aver	subito	 i	 suddetti	processi	di	preparazione	ed	un	 trattamento	antiossidante	con	

applicazione	di	vernici	tipo	Wash	primer,	dovrà	essere	verniciato	a	fuoco	con	opportuni	prodotti,	secondo	il	tipo	

di	metallo,	e	la	cottura	a	forno	dovrà	raggiungere	una	temperatura	di	140°	c.	Il	retro	dei	segnali	e	la	scatolatura	

verranno	ulteriormente	finiti	in	colore	grigio	neutro	con	speciale	smalto	sintetico.	

Ad	evitare	forature,	tutti	i	segnali	dovranno	essere	muniti	di	attacco	standard	(adatto	a	sostegni	in	ferro	tubolari	

diam.	60	m.	e	ad	“U”)	composti	da	staffe	a	corsoio	della	lunghezza	utile	di	cm.	12	saldate	al	segnale,	da	controstaffe	

in	acciaio	zincato	dello	spessore	di	m.	3	con	due	fori,	nonché	da	bulloni	pure	zincati	(e	relativi	dadi)	interamente	

filettati	da	cm.	7,5.	

	

b)	Faccia	anteriore	

La	pellicola	rifrangente	avente	le	caratteristiche	specificate	ai	punti	c)	e	d)	del	presente	articolo,	dovrà	costituire	

un	rivestimento	senza	soluzione	di	continuità	di	tutta	 la	faccia	utile	del	cartello,	nome	convenzionale	“a	pezzo	

unico”,	intendendo	definire	con	questa	denominazione	un	pezzo	intero	di	pellicola,	sagomata	secondo	la	forma	del	

segnale,	stampato	mediante	metodo	serigrafico	con	speciali	paste	trasparenti	per	le	parti	colorate	e	nere	opache	

per	i	simboli	ed	infine	protetto	interamente	da	apposito	trasparente	di	finitura	che	garantisca	la	inalterabilità	della	

stampa.	

La	realizzazione	“a	pezzo	unico”	si	riferisce	a	triangoli	a	dischi	della	segnaletica	di	pericolo,	divieto	e	di	obbligo.	

Per	quello	che	riguarda	la	segnaletica	di	indicazione	(segnali	di	direzione,	preavvisi	di	bivio	ecc.)	essa	dovrà	essere	

interamente	riflettorizzata,	sia	per	ciò	che	concerne	il	fondo	del	cartello	che	i	bordi,	i	simboli	e	le	iscrizioni,	in	modo	

che	tutti	i	segnali	appaiano	di	notte	secondo	lo	schema	dei	colori	con	i	quali	appaiono	di	giorno,	in	ottemperanza	
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agli	 artt.	 124	 e	 seguenti	 del	 Regolamento	 di	 Esecuzione	 del	 Codice	 della	 Strada	 (vedi	 D.P.R.	 16/12/1992	 e	

successive	modifiche).	

Per	i	segnali	di	indicazione	la	composizione	grafica,	la	simbologia,	i	caratteri	alfabetici	componenti	le	iscrizioni,	

devono	essere	conformi	a	quanto	stabilito	dal	Regolamento	di	Esecuzione	del	Codice	della	Strada	 (vedi	D.P.R.	

16/12/1992	e	successive	modifiche).	

In	ogni	caso	l’altezza	dei	caratteri	alfabetici	componenti	le	iscrizioni	deve	essere	tale	da	garantire	una	distanza	di	

leggibilità	non	 inferiore	a	mt.	100	ed	allo	 scopo	di	mantenere	un	sufficiente	potenziale	di	 “bersaglio	ottico”	e	

richiamo	visivo,	i	segnali	di	preavviso	di	bivio	dovranno	avere	dimensioni	non	inferiori	a	mt.	0,90x1,00.	

Quando	 i	 segnali	 di	 indicazione,	ed	 in	 particolare	quelli	 di	 direzione,	 siano	del	 tipo	 perfettamente	 identico,	 la	

Direzione	dei	Lavori	potrà	richiederne	la	realizzazione,	interamente	o	parzialmente,	con	metodo	serigrafico.	

	

c) Livelli	di	qualità	delle	pellicole	retroriflettenti		

GENERALITÀ	

Oggetto	

Le	 presenti	 norme	 contengono	 le	 caratteristiche	 colorimetriche,	 fotometriche	 e	 tecnologiche	 cui	 devono	

rispondere	le	pellicole	retroriflettenti	e	le	relative	metodologie	di	prova	alle	quali	devono	essere	sottoposte	per	

poter	essere	utilizzate	nella	realizzazione	della	segnaletica	stradale.	

Accertamento	dei	livelli	di	qualità	

Le	 caratteristiche	 delle	 pellicole	 retroriflettenti	 devono	 essere	 verificate	 esclusivamente	 attraverso	 prove	 da	

eseguire	presso	uno	dei	seguenti	laboratori:	

-	Istituto	Sperimentale	dell’Ente	Autonomo	delle	FF.SS.	–	Roma;	

-	Istituto	Elettrotecnico	Nazionale	Galileo	Ferraris	–	Torino;	

-	Stazione	Sperimentale	per	le	Industrie	degli	Oli	e	dei	Grassi	–	Milano;	

-	Centro	Sperimentale	dell’ANAS	–	Cesano;	

-	 Centro	Superiore	Ricerche,	prove	e	dispositivi	della	M.C.T.C.		del		Ministero	dei	Trasporti		-	Roma;	

-	Laboratorio	prove	e	materiali	–	Soc.	Autostrade	–	Fiano	Romano;	

-	Istituto	di	Ingegneria	Università	di	Genova;	

-	 altri	 laboratori	dotati	di	 idonee	attrezzature	previste	dal	presente	disciplinare	tecnico,	che	abbiano	acquisita	

apposita	autorizzazione	dal	Ministero	LL.PP.	

I	produttori	di	pellicole	retroriflettenti	dovranno	tenere	a	disposizione	di	qualsiasi	Ente	interessato	ai	certificati	

di	 conformità	 relativi	 ad	 esse	 rilasciati	 da	 uno	 dei	 laboratori	 prima	 indicati	 e,	 ove	 richiesto,	 esibirne	 copia	 a	

garanzia	delle	forniture	effettuate.	

La	 certificazione	 dovrà	 essere	 presentata	 nella	 sua	 stesura	 integrale;	 in	 essa	 tutte	 le	 prove	 dovranno	 essere	
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chiaramente	e	dettagliatamente	specificate	e	dovrà	essere	dichiarato	che	le	prove	stesse	sono	state	eseguite	per	

l’intero	ciclo	sui	medesimi	campioni.	

Dalle	certificazioni	dovrà	risultare	la	rispondenza	alle	caratteristiche	fotometriche	e	colorimetriche	previste	dal	

presente	disciplinare	tecnico	ed	il	superamento	delle	prove	tecnologiche	appresso	elencate.	

Il	 Ministero	 dei	 Lavori	 Pubblici	 ha	 facoltà	 di	 accertare	 in	 qualsiasi	 momento	 che	 le	 pellicole	 retroriflettenti	

corrispondano	alle	 certificazioni	di	 conformità	presentate	dal	produttore	delle	pellicole,	 se	dagli	accertamenti	

effettuati	dovessero	risultare	valori	degli	standard	inferiori	ai	minimi	prescritti	e	prove	tecnologiche	non	superate,	

il	Ministero	dei	lavori	Pubblici	provvederà	a	darne	opportuna	comunicazione	a	tutti	gli	Enti	interessati.	

Pellicola	di	classe	1	

A	normale	risposta	luminosa	con	durata	di	7	anni.	

Il	coefficiente	areico	di	intensità	luminosa	deve	rispondere	ai	valori	minimi	prescritti	nella	tab.	2	del	paragrafo	3.2		

e	 deve	mantenere	 almeno	 il	 50%	dei	 suddetti	 valori	 per	 il	 periodo	minimo	di	 7	 anni	 di	 normale	esposizione	

all’esterno	in	condizioni	medio	ambientali.	

Per	la	vita	utile	del	segnale	valori	inferiori	devono	essere	considerati	insufficienti.	

Pellicola	di	classe	2	

Ad	alta	rispondenza	luminosa	con	durata	di	10	anni.	

Il	coefficiente	areico	di	intensità	luminosa	deve	rispondere	ai	valori	minimi	prescritti	nella	tab.	3	del	paragrafo	3.2		

e	 deve	mantenere	almeno	 l’80%	dei	 suddetti	 valori	 per	 il	 periodo	minimo	di	 10	anni	 di	 normale	esposizione	

all’esterno	in	condizioni	medio	ambientali.	

Per	la	vita	utile	del	segnale	valori	inferiori	devono	essere	considerati	insufficienti.	

	

Pellicole	di	tipo	A	

Pellicole	retroriflettenti	termoadesive.	

Private	del	foglio	protettivo	dell’adesivo,	si	applicano	a	caldo	e	sottovuoto	sui	supporti	per	la	segnaletica	stradale.	

	

Pellicole	di	tipo	B	

Pellicole	retroriflettenti	autoadesive.	

Private	del	foglio	protettivo	dell’adesivo,	si	applicano	mediante	pressione	manuale	ovvero	con	attrezzature	idonee	

sui	supporti	per	la	segnaletica	stradale.	

Limite	colorimetrico	

Linea	(retta)	nel	diagramma	di	cromaticità	(C.I.E.	45.15.200)	che	separa	l’area	di	cromaticità	consentita	da	quella	

non	consentita.	
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Fattore	di	luminanza	

Rapporto	tra	la	luminanza	della	superficie	e	quella	di	un	diffusore	perfetto	per	riflessione	illuminato	nelle	stesse	

condizioni	(C.I.E.	45.	20.	200).	

Coefficiente	areico	di	intensità	luminosa	

Quoziente	 	 che	 si	 ottiene	 dividendo	 l’intensità	 luminosa	 (I)	 del	 materiale	 retroriflettente	 nella	 direzione	 di	

osservazione	 per	 il	 prodotto	 dell’illuminamento	 (El)	 sulla	 superficie	 retroriflettente	 (misurato	 su	 un	 piano	

ortogonale	alla	direzione	della	luce	incidente)	e	della	sua	area	(A).	

	

R’	=										I____	

								(El	)	x	A	

	

Angolo	di	divergenza	

Angolo	 compreso	 tra	 la	 direzione	 della	 luce	 incidente	 e	 la	 direzione	 secondo	 la	 quale	 si	 osserva	 la	 pellicola	

retroriflettente.	

Angolo	di	illuminazione	

Angolo	compreso	tra	la	direzione	della	luce	incidente	e	la	normale	alla	pellicola	retroriflettente.	

	

Coordinate	tricromatiche	e	fattore	di	luminanza	

Prescrizioni:	

Le	 coordinate	 tricromatiche	 dei	 colori	 da	 impiegare	 nella	 segnalazione	 stradale	 devono	 rientrare	 nelle	 zone	

consentite	nel	diagramma	colorimetrico	standard	C.I.E.	1931.	Il	fattore	di	luminanza	non	deve	essere	inferiore	al	

valore	minimo	prescritto	nella	seguente	tab.	I.	

	

							Tab.	I	–	Coordinate	colorimetriche	valide	per	le	pellicole	di	Classe	1	e	Classe	2	

COLORE	

		 		

Coordinate	dei	4	punti	che	delimitano	le	zone	
consentite	nel	diagramma	

Fattore	di	luminanza	

minimo	

colorimetrico	C.I.E.	1931	(illuminante	
normalizzato	D65	geometria	45/0)	 PELLICOLE	

		

1	 2	 3	 4	
CLASSE	1	 CLASSE	2	

		 		 		 		 		 		 		 		

BIANCO	 X	 0,350	 0,300	 0,285	 0,335	 0,35	 0,27	

		 Y	 0,360	 0,310	 0,325	 0,375	 		 		
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GIALLO	 X	 0,545	 0,487	 0,427	 0,4	65	 0,27	 0,16	

		 Y	 0,454	 0,423	 0,483	 0,534	 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		

ROSSO	 X	 0,690	 0,595	 0,569	 0,655	 0,05	 0,03	

		 Y	 0,310	 0,315	 0,341	 0,345	 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		

VERDE	 X	 0,007	 0,248	 0,177	 0,026	 0,04	 0,03	

		 Y	 0,703	 0,409	 0,362	 0,399	 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		

BLEU	 X	 0,078	 0,150	 0,210	 0,137	 0,01	 0,01	

		 Y	 0,171	 0,220	 0,160	 0,038	 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		

ARANCIO	 X	 0,610	 0,535	 0,506	 0,570	 0,15	 0,14	

		 Y	 0,390	 0,375	 0,404	 0,429	 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		

MARRONE	 X	 0,430	 0,430	 0,494	 0,540	 0,04	 0,03	

		 Y	 0,340	 0,390	 0,420	 0,370	 		 		

	

Metodologia	di	prova	

La	 misura	 delle	 coordinate	 tricromatiche	 e	 del	 fattore	 di	 luminanza	 deve	 essere	 effettuata	 secondo	 quanto	

specificato	 nella	 pubblicazione	 C.I.E.	 n.15	 (E.1.3.1.)	 1971.	 Il	 materiale	 si	 intende	 illuminato	 con	 luce	 diurna	

rappresentata	dall’illuminante	normalizzato	D65	(C.I.E.	45.15.145)		ad	un	angolo	di	45	gradi	rispetto	alla	normale	

alla	 superficie	mentre	 l’osservazione	 va	 effettuata	 nella	 direzione	 della	 normale	 (geometria	 45/0).	 La	misura	

consiste	 nel	 rilievo	 del	 fattore	 di	 radianza	 spettrale	 nel	 campo	 380/780	 mm.	 da	 effettuare	 mediante	 uno	

spettrofotometro	che	consenta	la	geometria	descritta.	

	

Coefficiente	areico	di	intensità	luminosa	

Prescrizioni	

Il	coefficiente	areico	di	intensità	luminosa	non	deve	essere	inferiore,	per	i	vari	colori	ed	i	vari	angoli	di	divergenza	

e	di	illuminazione,	ai	valori	prescritti	nella	seguente	Tab.	II	per	le	pellicole	retroriflettenti	di	Classe	1.	e	nella	Tab.	

III	per	le	pellicole	retroriflettenti	di	Classe	2.	Per	i	colori	ottenuti	con	stampa	serigrafica	sul	colore	bianco	di	base,	

il	coefficiente	areico	di	intensità	luminosa	non	deve	essere	inferiore	al	70	%	dei	valori	minimi	indicati	per	i	colori	

di	riferimento	riportati	rispettivamente	nelle	seguenti	tabelle:	
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																							Tab.	II	Pellicole	di	Classe	1	a	normale	risposta	luminosa	

	 	

		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 VALORI	MINIMI	DEL	COEFFICIENTE	AREICO	DI	INTENSITA'	LUMINOSA	

ANGOLI	 	 	 	 	 	 	 		

		 		 	 	 (cd		x		lux	-1		x	m	-2	)	 	 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Div.	 Ill.	 BIANCO	 GIALLO	 ROSSO	 VERDE	 BLEU	 ARANCIO	MARRONE	

20'	

5°	 50,00	 35,00	 10,00	 7,00	 2,00	 20,00	 0,60	

30°	 24,00	 16,00	 4,00	 3,00	 1,00	 4,50	 0,20	

40°	 9,00	 6,00	 1,80	 1,20	 0,04	 2,20	 ===	

2°	

5°	 5,00	 3,00	 0,80	 0,60	 0,20	 1,20	 0,02	

30°	 2,50	 1,50	 0,40	 0,30	 0,10	 0,60	 0,02	

40°	 1,50	 1,00	 0,30	 0,20	 0,06	 0,40	 ===	

	

Tab.	III		Pellicole	di	Classe		2		a	normale	risposta	luminosa															

	

	

VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA' LUMINOSA
ANGOLI

(cd  x  lux -1  x m -2 )

Div. Ill. BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLEU ARANCIO MARRONE

20'

5° 180,00 122,00 25,00 21,00 14,00 65,00 8,50

30° 100,00 67,00 14,00 11,00 7,00 40,00 5,00

40° 95,00 64,00 13,00 11,00 7,00 20,00 ===

0,60 0,20 1,50

2°

5° 5,00 3,00

40° 1,50 1,00

0,02

30° 2,50 1,50 0,40 0,30 0,10 0,90 0,01

0,80

===0,30 0,20 0,06 0,80
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Metodologia	di	prova	

La	 misura	 del	 coefficiente	 areico	 di	 intensità	 luminosa	 deve	 essere	 effettuata	 secondo	 le	 raccomandazioni	

contenute	nella	pubblicazione	C.I.E.	n.	54	con	illuminante	normalizzato	A	(2856K).	

Per	la	misura	del	coefficiente	areico	di	intensità	luminosa	devono	essere	considerate:	

- la		misura	dell’area	della	superficie	utile	del	campione	d;	

- la	misura	dell’illuminamento	E1	in	corrispondenza	del	campione;	

- la	misura	dell’illuminamento	Er	su	rilevatore	per	ottenere	l’intensità	luminosa	emessa	dal	campione	

mediante	la	relazione.	

	

I=	Er	x	d	

	

La	 verifica	 del	 coefficiente	 areico	 di	 intensità	 luminosa	 viene	 effettuata	 su	 due	 provini	 della	 pellicola	

retroriflettente	allo	stato	tal	quale	(nuova)	e	su	provini	sottoposti	ad	invecchiamento	artificiale,	secondo	il	punto	

4.4	alla	resistenza	alla	nebbia	salina	secondo	il	punto	4.5	ed	alla	resistenza	ai	carburanti	secondo	il	punto	4.6	

Condizioni	di	prova	

Le	prove	devono	essere	iniziate	dopo	una	permanenza	minima	di	24	ore			alla		 	temperatura		di		23	±	2	C°	con	

umidità	relativa	pari	a	50		±	5	%.	Le	prove	di	resistenza	devono	essere	effettuate	su	provini	sigillati	con	un	prodotto	

idoneo.	

	

Spessore	incluso	l’adesivo	

Prescrizioni	

Classe	1	non	superiore	a	mm.	0,25	

Classe	2	non	superiore	a	mm.	0,30	

	

Metodologia	di	prova	

Un	pezzo	di	pellicola	 retroriflettente	delle	dimensioni	di	 circa	cm.	15	x15	dal	quale	sia	 stato	 rimosso	 il	 foglio	

protettivo	 dell’adesivo,	 viene	 applicato	 su	 una	 lamiera	 di	 alluminio	 il	 cui	 spessore	 è	 stato	 precedentemente	

misurato	 con	 un	micrometro.	 Si	 effettuano	 quindi	 almeno	 3	 determinazioni	 in	 zone	 differenti	 dello	 spessore	

complessivo	 della	 lamiera	 e	 della	 pellicola	 utilizzando	 lo	 stesso	micrometro.	 La	media	 delle	 differenze	 tra	 lo	

spessore	complessivo	e	quello	della	sola	lamiera	rappresenta	lo	spessore	medio	della	pellicola.	

	

Adesività	

Prescrizioni:	
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Le	pellicole	retroriflettenti	di	tipo	A	e	di	tipo	B,	devono	aderire	perfettamente	ai	supporti	su	cui	sono	applicate	e	

non	dare	segni	di	distacco	almeno	per	il	periodo	di	vita	utile	della	pellicola.	

Metodologia	di	prova	

Su	 tre	 pannelli	 di	 alluminio	 di	 circa	 cm.	 6	 x	 12	 si	 applica,	 secondo	 le	 indicazioni	 della	 ditta	 produttrice	 della	

pellicola,	un	pezzo	di	circa	cm.	2	x	4	della	pellicola	retroriflettente	da	sottoporre	alla	prova.	Dopo	avere	preparato	

i	provini	secondo	quanto	indicato	al	punto	4.1	si	rimuovono	circa	2	centimetri	lineari	di	pellicola	con	l’aiuto	di	un	

bisturi	o	di	una	lametta.	

Si	tenta	di	rimuovere	quindi	i	rimanenti	cm.	2		lineari	di	pellicola	manualmente,	senza	l’aiuto	di	attrezzatura	alcuna.	

La	prova	si	considera	superata	positivamente:	

-	se		nonostante	l’aiuto	di	un	bisturi	o	di	una	lametta	non	risulta	possibile	la	rimozione	dei	primi	cm.		

			2	lineari	di	pellicola;	

- se	la	rimozione	manuale	di	cui	sopra	provoca	la	rottura,	anche	parziale	della	pellicola.	

	

Resistenza	all’invecchiamento	accelerato	strumentale	

Prescrizioni:	

Al	termine	della	prova	di	1.000	ore	per	la		pellicola	di	classe	1	e	di	2.200	ore	per	quella	di	classe	2	(500	ore	per	il	

colore	arancio),	le	pellicole		retroriflettenti	non	devono	mostrare	alcun		difetto	(bolle,	spellamenti,	fessurazioni,	

distacco).	

Inoltre	le	coordinate	tricromatiche	devono	rispondere	alle	prescrizioni	di	cui	alla	Tab.	I	ed	il	coefficiente	areico	di	

intensità	 luminosa	relativo	ad	un	angolo	di	divergenza	di	20’	ed	ad	un	angolo	di	 illuminazione	di	5,	non	deve	

risultare	inferiore	ai	seguenti	valori:	

-	50	%	dei	valori	minimi	di	cui	alla	Tab.	II	per	le	pellicole	di	classe	1;	

-	80	%	dei	valori	minimi	di	cui	alla	Tab.	III	per	le	pellicole	di	Classe	2.	

	

Metodologia	di	prova	

Su	tre	pannelli	di	alluminio	si	applica	un	pezzo	di	pellicola	avente	dimensioni	di	cm.	9x9.	

Dopo	 la	 preparazione	 secondo	 quanto	 indicato	 al	 punto	 4.1	 i	 provini	 vengono	 sottoposti	 ad	 invecchiamento	

artificiale,	in	conformità	alla	norma	ASTMG	26	–	83.	

Le	modalità	di	prova	sono	le	seguenti:	

-	metodo	di	prova	“A”:	

-	esposizione	continua	alla	luca	ed		esposizione	intermittente	a	spruzzi	di	acqua;			

-	ciclo	di	prova:					102	minuti	di	luce	seguiti	da	18	minuti	di	luce	a	spruzzi	di	acqua;	
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-		sorgente	luminosa:	

				lampada	allo	xenon	da	6500	W;	

-		filtro	interno	ed	esterno	in	vetro	al	borosilicato;	

-		irraggiamento	sul	campione:	

			controllato		mediante		regolazione		della	potenza		di		lampada		a		gradi		per		la		simulazione		della				

			distribuzione	spettrale	relativa	di	energia	della	luce	diurna	lungo	tutta	la	regione	attinica;	

-		temperatura	massima	in	corrispondenza	dei	provini		durante		l’esposizione	alla		sola		azione		delle			

				radiazioni	:	63			±	5			C	(misurata	mediante	termometro	a	bulbo	nero);	

-		umidità	relativa:	65		±		5		%;	

-		temperatura	dell’acqua	all’ingresso	nell’apparecchio	di	spruzzo:	16		±	5	C.	

Al	 termine,	dopo	aver	 lavato	con	acqua	deionizzata	 i	provini	ed	averli	asciugati	con	un	panno	morbido,	 se	ne	

osserva	 lo	 stato	 di	 conservazione	 e	 si	 effettua	 la	 verifica	 delle	 caratteristiche	 colorimetriche	 e	 fotometriche	

previste.	

	

Resistenza	alla	nebbia	salina	

Prescrizioni	

Al	 termine	 della	 prova,	 le	 pellicole	 retroriflettenti	 non	 devono	 mostrare	 alcun	 difetto	 (bolle,	 spellamenti,	

fessurazioni,	distacco),	ed	in	particolare	le	coordinate	tricromatiche	devono	ancora	rispondere		alle	prescrizioni	

di	cui	alla	Tab.	I:	il	coefficiente	areico	di	intensità	luminosa	relativo	ad	un	angolo	di	divergenza	di	20’		ed	un	angolo	

di	illuminazione	di	5,	non	deve	risultare	inferiore	ai	seguenti	valori:	

-	50	%	dei	valori	minimi	di	cui	alla	Tab.	II	per	le	pellicole	di	Classe	1;			

-	80	%	dei	valori	minimi	di		cui	alla	Tab.	III	per	le	pellicole	di	Classe	2.	 	

	

Metodologia	di	prova	

Su	 tre	 pannelli	 di	 	 alluminio	 delle	 dimensioni	 di	 cm.	 9	 x	 12	 si	 applica	 un	pezzo	 di	 pellicola	 avente	 anch’esso	

dimensioni		di	cm.	9	x	12.	

Dopo	la	preparazione	secondo		quanto	indicato	al	punto	4.1		li	si	sottopone	all’azione	della	nebbia	salina,	ottenuta	

da	una	soluzione	acquosa	di	cloruro	di	sodio	al	5	%	(5	parti	in	peso	di	NaCl	in	95	parti	di	acqua	deionizzata),	alla	

temperatura	di	35	±	2	C.	

La	prova	è	costituita	da	due	cicli	di	22	ore	separati	da	un	intervallo	di	2	ore	a	temperatura	ambiente,	durante	il	

quale	i	provini	si	asciugano.	

Al	termine,	dopo	aver	lavato	con	acqua	 	deionizzata	i	provini	ed	averli	asciugati	con	un	panno	morbido,	se	ne	
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osserva	lo	stato	di	conservazione.	

Trascorse	24	ore,	si	controlla	una	seconda	volta	lo	stato	di	conservazione	dei	provini	e	si	effettua	la	verifica	delle	

caratteristiche	colorimetriche	e	fotometriche	previste.	

	

Resistenza	ai	carburanti	

Prescrizioni	

Al	 termine	 della	 prova,	 le	 pellicole	 retroriflettenti	 non	 devono	 mostrare	 alcun	 difetto	 (bolle,	 spellamenti,	

fessurazioni,	distacco),	ed	in	particolare	le	coordinate	tricromatiche	devono	ancora	rispondere	alle	prescrizioni	di	

cui	alla	Tab.	I;	il	coefficiente	areico	di	illuminazione	di	20’	ed		un	angolo	di	illuminazione	di	5,	non	deve	risultare	

inferiore	ai	seguenti	valori:	

-	50	%	dei	valori	minimi	di	cui	alla	Tab.	II	per	le	pellicole	di	Classe	1;			

-	80	%	dei	valori	minimi	di		cui	alla	Tab.	III	per	le	pellicole	di	Classe	2.	 	

	

Metodologia	di	prova	

Su	 tre	 pannelli	 di	 	 alluminio	 delle	 dimensioni	 di	 cm.	 6	 x	 12	 si	 applica	 un	pezzo	 di	 pellicola	 avente	 anch’esso	

dimensioni		di	cm.	6	x	12.	

Dopo	la	preparazione	secondo		quanto	indicato	al	punto	4.1	i	pannelli	vengono	immersi	in	una	vaschetta	di	vetro	

contenente	una	miscela	costituita	per	il	70	%	da	isottano	e	per	il	30	%	da	toluene.		

La	prova	ha	la	durata	di	1	minuto	alla	temperatura	di	23	±	2	C.	Al	termine,	i	provini	vengono	tolti	dal	liquido	di	

prova;	 si	 lavano	 con	 acqua	 	 deionizzata,	 si	 	 asciugano	 con	 un	 panno	 morbido	 e	 se	 ne	 osserva	 lo	 stato	 di	

conservazione.	

Trascorse	24	ore,	si	controlla	una	seconda	volta	lo	stato	di	conservazione	dei	provini	e	si	effettua	la	verifica	delle	

caratteristiche	colorimetriche	e	fotometriche	previste.	

	

Resistenza	ai		saponi	ed	i	detersivi	

Prescrizioni	

Al	 termine	 della	 prova,	 le	 pellicole	 retroriflettenti	 non	 devono	 mostrare	 alcun	 difetto	 (bolle,	 spellamenti,	

fessurazioni,	distacco).	

Metodologia	di	prova	

La	prova	si	esegue	come	indicato		al	punto	4.6.2	utilizzando	però	normali	saponi	e	detergenti	neutri	disponibili	in	

commercio.	

Durata	della	prova:	1		ora	alla	temperatura	di		23	±	2	C.	
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Resistenza	all’impatto	

Prescrizioni:	

Al	termine	della	prova,	le	pellicole	retroriflettenti	non	devono	mostrare	segni	di	rottura	o	di	distacco	di	supporto.	

Metodologia	di	prova	

Su	tre	pannelli	di	alluminio	delle	dimensioni	di	cm.	15	x15x0,05,	si	applica	un	pezzo	di	pellicola	in	esame	avente	

anch’esso	dimensioni	di	cm.	15x15.	

Dopo	la	preparazione	secondo	quanto	indicato	al	punto	4.1	i	provini	devono	essere	appoggiati	sui	bordi	in	modo	

da	lasciare	un’area	libera	di	cm.	10x10.	

Si	sottopone	il	centro	dei	provini	all’impatto	di	una	biglia	di	acciaio	del	diametro	non	superiore	a	mm.	51	e	del	peso	

di	540	in	caduta	da	una		altezza	di	cm.	22.	

	

Individuazione	delle	pellicole	retroriflettenti	

I	produttori	delle	pellicole	retroriflettenti,	rispondenti	ai	requisiti	di	cui	al	presente	disciplinare	tecnico,	dovranno	

provvedere		a	rendere	riconoscibile	a	vista	quelle	con	durata		di	7	anni;	mediante	un	contrassegno	integrato	con	

la	 struttura	 interna	 della	 pellicola,	 inasportabile,	 non	 contraffatibile	 e	 visibile	 per	 tutto	 il	 periodo	 di	 durata,	

contenente		il	marchio	o	il	logotipo	del	fabbricante	e	la	dicitura	“7	anni”.	

I	 fabbricanti	dei	 segnali	 stradali	dovranno	curare,	e	per	gli	 	Enti	acquirenti	accertare,	 che	su	ogni	porzione	di	

pellicola	impiegata	per	realizzare	ciascun	segnale	compaia,	almeno	una	volta,	il	suddetto	contrassegno.	

Non	potranno	pertanto	essere	utilizzate	sui	segnali	stradali	pellicole	retroriflettenti	a	normale	risposta	luminosa	

sprovviste	del	marchio	anzidetto.	

	

d) Retro	dei	segnali		

Sul	 retro	 dei	 segnali	 dovrà	 essere	 indicato	 il	 nome	del	 fabbricante,	 l’anno	della	 fornitura	 del	 cartello	 e	 l’Ente	

proprietario	della	strada.	Il	complesso	di	tali		iscrizioni	non	dovrà	occupare	una	superficie	maggiore	di	cmq.	200	

secondo	quanto	disposto	dall’art.	77	del	Regolamento	di	Esecuzione	del	Codice	della	Strada.	

Nel	caso	di	installazione	di	nuova	segnaletica	verticale,	l’impresa	dovrà	provvedere	ad	iscrivere	ove	necessario,	in	

modo	 indelebile,	 a	 proprie	 cura	 e	 spese,	 gli	 estremi	 del	 provvedimento	 amministrativo	 che	 ne	 dispone	 la	

collocazione	per	la	regolamentazione	del	traffico,	secondo	le	indicazioni	che	verranno	impartite		dalla	Direzione	

Lavori.	

	

e)		sostegni	



 
 Città Metropolitana di Palermo 

 Area  Viabilità - Edilizia - Beni Culturali   
 Direzione  Viabilità 

________________________________________________________________________________________________ 
  
SP 84 “di Vicari” 
Lavori per la messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi             

Capitolato Speciale d’Appalto 
________________________________________________________________________________________________ 
  
 

pag 48  di  56 

I	sostegni	verranno	trattati,	previa	fosfatizzazione	del	grezzo,	con	due	mani	di	antiruggine	ed	una	mano	di	vernice	

a	fuoco	di	colore	grigio	neutro.		

	

f)		Tipo,	dimensioni	e	misure		dei	segnali	

Tutti	i	segnali	devono	essere	rigorosamente	conformi	ai	tipi,	dimensioni	e	misure	prescritti	dal	Regolamento	di	

Esecuzione	del	Codice	della	Strada	approvato	con	D.P.R.	n.495	del	16/12/1992	e	D.P.R.	n.610	del	16/09/1996.	

	

g)		Posa	in	opera	di	segnaletica	verticale	

La	 collocazione	 dei	 segnali	 verticali	 deve	 essere	 eseguita	 	 scavando	 una	 buca	 di	 adeguate	 dimensioni,	 con	

fondazione,	per	l’ancoraggio	del	sostegno,	in	conglomerato	di	cemento	dosato	a	Kg.	300	di	cemento	di	dimensioni	

non	inferiori	a	cm.	40x40x50.	

Il	segnale,	dopo	essere	stato	fissato	al	sostegno	a	perfetta	regola	d’arte	mediante	le	apposite	staffe,	deve	essere	

collocato	perfettamente	verticale	e	così	mantenuto	fino	alla	totale	presa	del	dado	di	fondazione.	

La	collocazione	degli	specchi	parabolici	comporta	una	maggiore	cura	per	il	fissaggio	dello	specchio	al	sostegno,	

regolando	 la	 inclinazione	 affinchè	 si	 raggiunga	 lo	 scopo	 che	 la	 posa	 in	 opera	 dello	 specchio	 si	 prefigge;	 la	

fondazione,	per	l’ancoraggio	del	sostegno,	in	conglomerato	di	cemento	dosato	a	Kg.	300,	non	deve	essere	inferiore	

a	cm.	50	x	50	x	50.	

La	posa	in	opera	di	segnalimiti	e	cippi,	sarà	eseguita	con	fondazione	come	sopra	ma	delle	dimensioni	di	cm.	25	x	

25	x	25.	

	

h)		Esecuzione	di	segnaletica	orizzontale	

L’esecuzione	 di	 segnaletica	 orizzontale	 sarà	 effettuata	 con	 impiego	di	 vernici	 rifrangenti	 di	 grande	 resistenza	

all’usura,	applicate	a	mezzo	di	compressore	a	spruzzo.	

La	larghezza	delle	strisce	longitudinali	continue	non	deve	essere	inferiore	a	cm.	12;	 la	distanza	fra	due	strisce	

longitudinali	affiancate	deve	essere	di	cm.	12;	la	larghezza	delle	strisce	trasversali,	continue	e	discontinue,	non	

deve	essere	mai	inferiore	a	cm.	50	(artt.	138	e	seguenti	del	Regolamento	di	Esecuzione	del	Codice	della	Strada).	

	

	

Art.		48	

PIANTAGIONI	

Quando	la	direzione	dei	lavori	disporrà	la	messa	a	dimora	di	piantagioni,	i	lavori	di	preparazione	e	l’impianto	delle	

piante	 e	 degli	 alberelli	 dovranno	 effettuarsi	 durante	 la	 stagione	 invernale	 e	 precisamente	 nel	 periodo	 dal	 1°	
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Novembre	al	31	Marzo.	
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CAPO	QUARTO	

NORME	PER	LA	MISURAZIONE	E	VALUTAZIONE	DEI	LAVORI.	

	

Art.		49	

MISURAZIONE	DELLE	OPERE	

Per	tutte	le	opere	dell’appalto	le		quantità	dei	lavori	saranno	determinate	con	misure	geometriche	escluso	ogni	

altro	metodo,	salvo	diverse	prescrizioni	di	cui	al	presente		Capitolato.	

	

Art.		50	

SCAVI	

Gli	scavi	a	cielo	aperto	per	sbancamenti	saranno	valutati	a	volume	effettivo	e	pagati	col	relativo	prezzo	di	elenco	

in	relazione	alla	natura	del	taglio	eseguito.	

Nel	caso	di	scavo	di	larghezza	ristretta	per	fondazioni	di	opere	d’arte,	drenaggi	e	simili,	lo	scavo	di	sbancamento	

sarà	determinato	dal	piano	orizzontale	passante	per	il	punto	più	depresso	delle	intersezioni	delle	pareti	del	cavo	

con	la	superficie	del	terreno.		

Lo	scavo	di	fondazione,	per	tutta	l’altezza,	dal	piano	di	fondazione	a	quello	di	sbancamento	sopraindicato,	sarà	

sempre	valutato	a	pareti	verticali	con	la	base	uguale	a	quella	della	muratura	che	dovrà	contenere	e	pagato	con	i	

prezzi	relativi	alle	varie	profondità	che	saranno	misurate	partendo	dal	piano	raggiunto	con	lo	sbancamento,	senza	

tener	conto	dello	spazio	occupato	dalle	armature.	

Rimane	 contrattualmente	 stabilito	 che	 con	 i	 prezzi	 di	 elenco	 dei	 vari	 scavi	 si	 intendono	 compensati	 tutte	 le	

lavorazioni	 necessarie,	 indipendentemente	 dai	mezzi	 con	 cui	 gli	 scavi,	 per	 qualsiasi	motivo,	 vengono	 di	 fatto	

eseguiti	sia	con	mezzi	meccanici	ovvero	parzialmente	o	totalmente	a	mano;	si	intendono	perciò	compensati	il	taglio	

di	alberi	e	la	estirpazione	di	ceppaie,	arbusti	e	simili,	il	taglio	del	materiale,	la	eventuale	armatura	e	sbadacchiatura	

occorrente,	il	sollevamento	delle	materie,	il	paleggio,	il	carico,	il	trasporto	e	lo	scarico	in	rilevato	o	a	rifiuto	nei	

luoghi	approntati	dall’impresa	nell’ambito	del	cantiere	purchè	non	si	arrechi	danno	ai	lavori,	lo	spianamento	del	

fondo,	la	sagomatura	delle	scarpate	ed	il	rinterro	dello	scavo	attorno	alla		struttura	muraria,	compreso	anche	le	

indennità	occorrenti	per	 le	 cave	di	prestito	e	di	deposito	ed	 inoltre	ogni	 spesa	necessaria	per	 taglio	di	alberi,	

estirpazione	 di	 siepi	 di	 ogni	 tipo,	 di	 ceppaie	 di	 qualsiasi	 dimensione,	 di	 radici,	 ed	 ogni	 altro	 lavoro	 per	 la	

preparazione	dei	terreni	interessati	dalle	opere.	

Nel	caso	di	trasporto	a	rifiuto	al	di	fuori	dell’ambito	del	cantiere,	lo	stesso	verrà	pagato	a	parte	e	la	distanza	da	

prendere	in	considerazione	sarà	la	via	più	breve	congiungente	l’area	di	discarica	con	il	limite	estremo	del	cantiere.	

E’	compreso,		altresì,	il	compenso	per	il	taglio	delle	eventuali	rocce	anche	da	mina	che	ricadessero	negli	scavi	sia	a	
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cielo	aperto	che	in	fondazione,	purchè	il	loro	volume	non	superi	rispettivamente	mc.	0,50	e	mc.	0,30.	

I	materiali	utili	lapidei	ricavati	da	tutti	gli	scavi	e	tagli	si	intendono	di	proprietà	dell’Impresa	che	potrà	impiegarli	

nelle	strutture	murarie	da	eseguire	semprecchè	riconosciuti	idonei	dalla	Direzione	dei	Lavori.	In	caso	contrario	

dovranno	essere	allontanati	a	cura	e		spese	dell’Impresa.	

In	nessun	caso	si	terrà	conto	dell’aumento	di	volume	che	i	materiali	subiscono	per	effetto	dello	scavo.	

Per	gli		scavi	eseguiti	in	terreni	ove	affiori	l’acqua,	se	il	fondo	dello	scavo	si	trova	a	profondità	non	maggiore	di	cm.	

20	rispetto	al	 livello	costante	a	cui	si	stabilisce	l’acqua	stessa,	 lo	esaurimento	di	essa	è	compreso	nel	prezzo	di	

elenco	di	tutti	gli	scavi	ordinari	e	pertanto	non	sarà	corrisposto	alcun		compenso	speciale.	

Quando	gli	scavi	si	eseguono	a	profondità	maggiore	di	cm.	20	sotto	il		livello	costante	a	cui	si	stabiliscono	le	acque,	

essi	 verranno	 prima	 valutati	 in	 relazione	 alle	 varie	 profondità	 come	 scavi	 ordinari,	 secondo	 la	 suddivisione	

indicata	nell’elenco	dei	prezzi,	e	solo		per	la		parte	al	disotto	dei	cm.	20	ora	detti	sarà	corrisposto	il	compenso	per	

l’esaurimento	dell’acqua;	ove	mancasse	per	questo	il	prezzo	di	elenco	e	l’Amministrazione	si	avvalesse	della	facoltà	

di	eseguire	gli	esaurimenti	in	economia,	lo	scavo	entro	i	cavi	così	prosciugati	verrà	pagato	come	scavo	normale	di	

fondazione.	

I	compensi	di	elenco	stabiliti	per	gli	esaurimenti	d’acqua	verranno	corrisposti	solamente	in	occasione	degli	scavi	

e	 compensano	 non	 soltanto	 il	 lavorio	 e	 prosciugamento	 durante	 l’esecuzione	 degli	 scavi	 ma	 	 altresì	 il	

prosciugamento	che	potesse	occorrere	durante	la	esecuzione	delle	murature.	

Qualora	la	Direzione	dei	Lavori	disponesse	di	approfondire	uno	scavo	già	aperto	ed	occorresse	quindi	allargare	la	

sezione,	l’Impresa	è	obbligata	al	disarmo	e	successivo	riarmo,	ma	nessun	compenso	può	richiedere	per	tale	lavorio,	

comunque	difficoltoso,	essendosi	di	questa	eventualità	tenuto	conto	nei	prezzi	unitari	ed	avrà	diritto	al	pagamento	

con	i	prezzi	di	elenco	dello	scavo,	quale	ultimato.	

Nel	caso	venga	disposto	che	il	fondo	dei	cavi	abbia	le	pareti	scampanate,	lo	scavo	per	la	scampanatura,	per	il	suo	

effettivo	volume,	andrà	in	aggiunta	a	quello	dello	scavo	relativo	alla	profondità	raggiunta.	E’	escluso	qualsiasi	altro	

compenso	anche	quando	 il	 lavorio	di	 scampanatura	dovesse	obbligare	a	 rimuovere	 le	armature	ed	apportarvi	

modifiche	e	rafforzamenti.	

	

Art.		51	

RINTERRI	

I	rilevati	saranno	misurati	col	metodo	delle	sezioni	ragguagliate.	

Non	 si	 terrà	 conto	 del	maggior	 volume	delle	 terre	 necessario	a	 garantire	 gli	 assestamenti	 e	 le	 compattazioni,	

dovendo,	 i	 rilevati,	 essere	 consegnati	 dall’Impresa	 costipati	 secondo	 le	 prescrizioni	 del	 Capitolato	 e	 altezza	

esattamente	rispondente	alle	quote	prescritte	ed	alle	sagome	stabilite.	
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Nei	 prezzi	 di	 elenco	 relativi	 alla	 formazione	 dei	 rilevati,	 sia	 con	materie	 da	 cave	 di	 prestito	 sia	 con	materie	

provenienti	dagli	scavi,	è	escluso	il	corrispettivo	per	taglio	di		alberi,	estirpazione		di	ceppaie,	arbusti	e	simili,	che	

verrà	pagato	con	 la	voce	d’elenco	 “preparazione	del	piano	di	posa”,	mentre	è	compreso	 il	 corrispettivo	per	 la	

profilatura	dei	cigli	e		delle	scarpate,	per	la	formazione	delle	banchine,	che	in		ogni	caso	debbono	essere	costituite	

da	materiale	 arido	 o	meglio	misto-granulare,	 degli	 arginetti,	 per	 la	 sistemazione	del	 cassonetto;	 resta,	 invece,	

altresì	escluso	il	corrispettivo	per	la	eventuale	compattazione	del	piano	di	posa	con	mezzi	meccanici.	

Inoltre	è	compreso,	nei	due	citati	prezzi,	il	compenso	per	l’obbligo	da	parte	dell’Impresa	di	eseguire	i	gradoni	per	

l’impianto	dei	rilevati,	qualora	la	pendenza	trasversale	del	terreno	di	assise	superi	il	15	%	e	di	trasportare	a	rifiuto		

i	materiali	e	quelli	non	riconosciuti	idonei.	

L’onere	della	compattazione	meccanica	dei	rilevati	è	compresa	nei	relativi	prezzi	di	elenco	e	sarà	eseguita	a	tratti	

di	 spessore	non	superiore	a	30	cm.	e	 comprende	 l’inumidimento	ed	aerazione,	e	 la	 compattazione	all’umidità	

ottima,	sino	al	raggiungimento	della	prescritta	densità,	mediante	l’impiego	dei	mezzi	idonei	che	potranno	essere	

indicati	di	volta	in	volta	dalla	Direzione	dei	Lavori.	

	

Art.		52	

RIEMPIMENTI		DI		PIETRAME		A		SECCO,		PIETRISCHETTO																																																																	O		MISTO		

GRANULOMETRICO	

Il	riempimento	di	pietrame	a	secco	a	ridosso	delle	murature	e	quello		per	drenaggio,	vespai	etc.	sarà	valutato	a	

metro	cubo	per	il	suo	volume	effettivo,	misurato	in	opera.	Tale	norma	si	applica	anche	per	i	riempimenti	mediante	

pietrischetto	o	misto	granulometrico.	

	

Art.		53	

FONDAZIONI			STRADALI	

I	prezzi	di	elenco	della	fondazione	formata	con	tout-venant	ovvero	con	misto	granulare	comprendono	l’onere	del	

compattamento	del	terreno	di	impianto,	la	fornitura,	lo	spargimento,	compattazione	e	umidificazione	del	materiale	

e	 sarà	 corrisposto	 in	 base	 al	 volume	 accertato	 dopo	 l’assestamento	 del	 materiale	 stesso,	 quando	 si	 tratti	 di	

esecuzione	di	 sovrastruttura	 stradale,	 anche	 comprendente	 l’eventuale	 risagomatura,	mentre	 nel	 caso	 di	 sola	

risagomatura,	 riempimento	 di	 buche	 e	 simili,	 il	 prezzo	sarà	corrisposto	 in	 base	al	 volume	 accertato	 al	 sito	 di	

impiego	sul	mezzo	di	trasporto.	

Art.		54	

CONGLOMERATI		E		CEMENTI		ARMATI	

I	conglomerati	per	fondazione,	ed	i	cementi	armati,	costituiti	di	getto	in	opera,	saranno	in	genere	pagati	a	metro	



 
 Città Metropolitana di Palermo 

 Area  Viabilità - Edilizia - Beni Culturali   
 Direzione  Viabilità 

________________________________________________________________________________________________ 
  
SP 84 “di Vicari” 
Lavori per la messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi             

Capitolato Speciale d’Appalto 
________________________________________________________________________________________________ 
  
 

pag 53  di  56 

cubo	di		conglomerato,	escluso		il	ferro	da	impiegare	per	i	cementi	armati	che	verrà	pagato	a	parte	a	peso.	

Essi	 saranno	misurati	 in	opera	sulla	base	delle	dimensioni	prescritte,	 esclusa	quindi	ogni	eccedenza,	ancorchè	

inevitabile,	dipendente	dalla	forma	degli	scavi	aperti	e	dal	modo	di	esecuzione	dei	lavori.	

Nei	prezzi	di	elenco	dei	conglomerati	e	cementi	armati,	sono	anche	compresi	le	armature	di	ogni	sorta,	grandi	e	

piccole,	i	palchi	provvisori	di	servizio	per	l’innalzamento	dei	materiali,	nonché	i	lavori	di	ristuccatura	e	rifinitura	

dei	getti	che	all’atto	del	disarmo	presentassero	delle	manchevolezze.	Restano	invece	escluse,	e	quindi	da	pagare	a	

parte,	le	sole	casseforme.	

I	getti	di	conglomerato	di	cemento	per	volte,	ponticelli	ovoidali	e	rettangolari,	da	gettarsi	in	opera	od	anche	fuori	

opera,	ove	non	diversamente	stabilito	nell’elenco	dei	prezzi	saranno	contabilizzati	come	calcestruzzo	ordinario	

secondo	la	dosatura,	qualunque	possa	essere	la	difficoltà	del	getto	e	gli	accorgimenti	che	l’Impresa	dovrà	adottare	

per	la	buona	riuscita	dell’opera.	

Nel	prezzo	di	elenco	è	anche	compreso	il	compenso	per	la	vibratura,	nonché	tutte	le	eventuali	centine	e	modine	

occorrenti.	

	

Art.		55	

PALI			DI			FONDAZIONE	

Per		i		pali		trivellati		o		battuti			formati		in		opera		il		prezzo		a		ml.	comprende		l’onere		per		la	formazione	del	foro,	

la	fornitura,	il	getto	ed	il	costipamento	del	calcestruzzo	fino	al	20	%	in	più	rispetto	al	volume	teorico,	l’onere	della	

eventuale	 foratura	a	 vuoto,	 le	 prove	 di	 carico	 con	 le	modalità	 impartite	 dalla	D.L.;	 restano	esclusi	 l’onere	 per	

l’eventuale	infissione	del	tubo	forma	con	il	conseguente	graduale	ritiro	e	l’eventuale	posa	di	una	controcamicia	di	

lamierino	con	il	contenimento	del	getto	nella	parte	in	acqua	o	per	l’attraversamento	di	cavità.	Resta	altresì	esclusa	

l’eventuale	fornitura	e	posa	in	opera	dell’armatura	metallica	che	verrà	compensata	con	il	relativo	prezzo	di	elenco.	

a)			Per	i	pali	eseguiti	con	l’impiego	di	fanghi	betonici,	fermi	restando	tutti	gli	oneri	indicati	in	precedenza,	in	quanto	

compatibili,	resta	stabilito	che	la	loro	lunghezza	è	determinata	dalla	quota	di	posa	del	plinto	sino	alla	massima	

profondità	accertata	al	termine	della	fase	di	perforazione.	

Nei	 prezzi	 di	 tutti	 i	 pali	 trivellati	 eseguiti	 in	 opera	 di	 qualunque	 diametro,	 è	 sempre	 compreso	 l’onere	

dell’estrazione	e	trasporto	a	rifiuto	delle	materie	provenienti	dallo	scavo	del	foro;	è	inoltre	compreso	l’onere	per	

la	scapitozzatura	della	parte	superiore	del	palo.	Nessuna	maggiorazione	di	prezzo	compete	infine	per	l’esecuzione	

di	pali	comunque	inclinati	e	di	qualunque	tipo.	

b)	-		Per	i	micropali	tiranti	e	simili	resta	stabilito	che	la	lunghezza	della	perforazione	è	determinata	dalla	quota	del	

piano	di	inizio	della	trivellazione	sino	alla	massima	profondità	accertata	al	termine	della	fase	di	perforazione;	il	

prezzo	a	ml.	comprende	la	fornitura,	preparazione	e	posa	in	opera	di	miscela	cementizia,	nel	rapporto	cemento	–	
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acqua	 2	 a	 1	 eventualmente	 additivata,	 per	 l’esecuzione	 della	 	 guaina	 di	 rivestimento,	 fino	 ad	 un	 massimo	

assorbimento	di	2	volte	il	volume	teorico	del	foro.	

	

Art.	56	

GABBIONI			METALLICI			E			LORO		RIEMPIMENTO	

Il	prezzo	assegnato	in	elenco	comprende	la	fornitura	e	posa	in	opera	di	gabbioni	di	rete	metallica,	la	preventiva	

sistemazione	 del	 letto	 di	 posa,	 sia	 piano	 che	 inclinato,	 le	 legature	 con	 filo	 uguale	 a	 quello	 della	 rete	 ed	 ogni	

accorgimento	per	dare	l’opera	di	buon	aspetto	estetico	e	ben	solida.	

Restano	esclusi,	invece,	e	quindi	da	pagare	a	parte,	il	loro	riempimento	e	la	fornitura	di	pietrame.	

	

Art.		57	

LAVORI		IN		FERRO	

Tutte	 	 le	 	opere	 	 in	ferro	 	 lavorato	 	saranno		 in	 	genere	 		valutate	a	peso	ed	i	relativi	prezzi	di	elenco	verranno	

applicati	al	peso	effettivo,	determinati	prima	della	posa	in	opera,	con	pesatura	diretta	fatta	in	contraddittorio	ed	a	

spese	dell’Appaltatore.	

Nei	prezzi	dei	lavori	in	ferro	è	compreso	ogni	e	qualunque	compenso	per	sfrido,	lavorazione,	montature,	posa	in	

opera	e	coloritura;	sono	pure	compresi	l’esecuzione	dei	necessari	fori	ed	incastri	nelle	murature	ordinarie	od		in	

pietra	da	taglio,	le	impiombature	e	suggellature	ovvero	le	malte	ed	il	cemento	secondo	quanto	disposto	ed	è	esclusa	

soltanto	la	fornitura	del	piombo	per	il	quale	sarà	corrisposto	il	prezzo	del	materiale	in	provvista.	

	

Art.		58	

CONGLOMERATI			BITUMINOSI	

Gli			strati		di		conglomerati			bituminosi		e		in			genere		qualunque		tipo	di		pavimentazione		di	qualsiasi		spessore	

verranno,	 di	 norma,	 misurati	 in	 ragione	 della	 superficie	 effettivamente	 coperta,	 intendendosi	 	 prescritti	 gli	

spessori,	e	nel	relativo	prezzo	unitario	è	compreso	ogni	magistero	e	fornitura	per	dare	il	lavoro	completo	con	le	

modalità	e	norme	indicate.	

Se	i	trattamenti	sono	da	valutare	a	metro	cubo,	i	conglomerati	bituminosi	saranno,	per	il	loro	volume,	misurati	a	

piè	d’opera	sull’autocarro	al	suo	arrivo	al	sito	d’impiego.	

Il	 prezzo	 di	 elenco	 comprende	 ogni	 magistero	 per	 provviste,	 preparazione,	 trasporto,	 impiego	 e	 rullatura,	

comprende	anche	lo	strato	di	emulsione	e	bitume	da	spalmare	sulla	superficie	da	ricoprire	per	ancoraggio.	

Il	prezzo	 tiene	conto	anche	del	 calo	che,	per	effetto	dei	 trasporti,	dovesse	verificarsi	nel	volume.	Nel	prezzo	è	

compresa	altresì	la	preparazione	delle	superfici	da	rappezzare	e	cioè	la	riquadratura	con	piccone	della	superficie,	
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la	 spicconatura,	 la	 pulitura,	 l’asportazione	 e	 trasporto	 a	 discarica	 dei	 materiali	 di	 risulta	 dalle	 precedenti	

operazioni.	

Qualora	i	leganti	bituminosi,	gli	aggreganti,	i	conglomerati	presentassero	deficienze	o	irregolarità	sia	rispetto	alle	

prescrizioni	contenute	nel	presente	Capitolato,	sia	rispetto	alle	quantità	dei	componenti	che	entrano	a	far	parte	

delle	miscele	ed	impasti,	l’Impresa	è	passibile	del	rifiuto	delle	partite	e	delle	applicazioni	delle	penali,	qui	appresso	

stabilite,	che	la	Direzione	dei	Lavori	applicherà	direttamente	in	contabilità,	portandole	in	deduzione.	

Qualora	le	deficienze	comportino	una	riduzione	del	valore	della	resistenza	Marshall	prescritto	secondo	il	tipo	del	

conglomerato	 bituminoso	 esso	 potrà	 essere	 accettato,	 sempre	 che	 ciò	 sia	 ritenuto	 possibile,	 a	 giudizio	

insindacabile	della	Direzione	dei	Lavori,	ma	si	farà	luogo	ad	una	detrazione	in	contabilità	pari	al	20	%	del	prezzo	

unitario	relativo.	

	

Art.		59	

RIVESTIMENTO		DI			SCARPATE			CON			RETE			METALLICA	

Il	 rivestimento	 del	 tipo	 semplice	 sarà	 valutato	 a	 peso	 ed	 il	 prezzo	 di	 elenco	 verrà	applicato	 al	 peso	 effettivo,	

determinato	prima	della	posa	in	opera,	con	pesatura	diretta	fatta	in	contraddittorio	ed	a	spese	dell’Appaltatore.	

Il	rivestimento	del	tipo	rinforzato	sarà	valutato	a	mq.	.	

Nel	prezzo	è	compreso	ogni	 	compenso	necessario	per	dare	 il	 lavoro	 finito	a	 regola	d’arte	 in	osservanza	delle	

prescrizioni	contenute	nel	precedente	art.	44	e	nelle	relative	voci	di	elenco	prezzi.	

	

Art.		60	

PIANTAGIONI	

Nelle	piantagioni	l’Impresa,	oltre	agli	oneri	dello	scavo	e	alla	successiva	messa	a	dimora	della	piantina	completa	di	

paletto	di	sostegno	e	di	filo	metallico,	si	assume	i	seguenti	oneri:	

1) Nei	mesi	di	marzo	ed	aprile	successivi	all’impianto,	dovrà	essere	eseguita	una	zappatura	del		terreno	attorno	

alla	pianta	onde	rompere	la	crosta	superficiale,	formare	una	conca	onde	consentire	alle	radici	di	aereggiarsi;	

2) 	Provvedere	alla	 rilegatura	delle	piantine	ed	alla	 sistemazione	dei	 rami	spinati	 che	per	 	qualsiasi	motivo	si	

fossero	distaccati	dai	paletti	di	sostegno;	

3) 	Innaffiamento	sino	al	collaudo	e	la	funzionalità	delle	conche	dovrà	essere	garantita	sino	al	collaudo;	

4) 	All’atto	del	collaudo	verranno	detratte,	ai	prezzi	di	elenco,	le	piante	che	non	risultassero	in	piena	vegetazione.	

Si	precisa	che,	in	ogni	caso,	l’Impresa	ha	diritto	di	avere	accreditate	e	liquidate	solo	quelle	piantine	che	risultassero	

in	piena	vegetazione.	

Con	il	prezzo	di	elenco	si	intendono	compensate	tutte	le	operazioni	necessarie	a	consegnare	le	piantagioni	in	piena	
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efficienza.	

	

Art.		61	

MANUTENZIONE		DELL’ALBERATURA		STRADALE,		POTATURA		DI		ALBERI		E		TAGLIO		DI		RAMI	

La	manutenzione	dell’alberatura	stradale	consiste	nella	esecuzione	di	tutte	quelle	cure	di	cui		

hanno	bisogno	le	piante		messe	a	dimora	in	epoca	recente	e	cioè:	nella	zappatura	del	terreno	circostante	le	piante	

per	l’estirpazione	delle	erbe	e	la	formazione	delle	conche	per	l’irrigazione,	nella	sostituzione	dei	paletti	di	sostegno	

danneggiati	o	estirpati,	nella	irrigazione	durante	il	periodo	estivo,	nella	eliminazione	dei	rametti	secchi	e	di	quanto	

altro	occorre	per	assicurare	 il	completo	attecchimento	di	 tutte	quelle	piante	che	manifestano	una	vegetazione	

precaria.	

Per	 la	 manutenzione	 dell’alberatura	 stradale	 potranno	 essere	 eseguiti	 i	 lavori	 di	 potatura	 con	 i	 quali	 verrà	

migliorata	la	vegetazione	rigenerando	le	chiome	e	nello	stesso	tempo	verranno	eliminati	eventuali	rami	che	si	

protendono	sulla	carreggiata	e	che	ostacolano	la	viabilità.	Tale	operazione	va	 	eseguita	secondo	le	regole	delle	

coltivazioni	arboree	e	va	fatta	in	tempi	idonei	al	fine	di	non	danneggiare	il	corso	evolutivo	della	pianta.	

Al	solo	fine	di	garantire	la	sicurezza	del	traffico	potrà	essere	eseguito	il	taglio	di	uno	o	più	rami	di	albero	costituenti	

pericolo	o	intralcio	per	la	circolazione.	Tale	operazione	va	eseguita	tagliando	i	rami	secondo	le	disposizioni	della	

Direzione	dei		Lavori;	viene	compensata	con	il	prezzo	appositamente	fissato	nell’elenco	prezzi	quando	è	effettuata	

su	uno	o	più	alberi	ma	non	sull’alberatura	di		una	strada	o	su	tratti	di	essa;	perciò	resta	stabilito	che	tale	prezzo	

può	essere	applicato	solo	fino	a	tre	alberi	per	una	stessa	strada	e	solo	se		non	eseguita	contemporaneamente	alla	

potatura	di	altri	alberi.	A	partire	da	un	numero	di	alberi	superiore	a	tre	verrà	applicato	per	tutti	il	prezzo	della	

potatura.	

Tutto	il	materiale	di	risulta	della	potatura	e	del	taglio	di	rami	resta	di	proprietà	dell’Impresa	che	ha	l’obbligo	del	

suo	allontanamento	dalla	strada	e	sue	pertinenze.	

L’Impresa	durante	l’esecuzione	di	tali	lavori	ha	l’obbligo	del	suo	allontanamento	dalla	strada	e	sue	pertinenze.	

L’Impresa	durante	l’esecuzione	di	tali	lavori	ha	l’obbligo	di	adottare	tutte	le	cautele	necessarie	a	salvaguardare	il	

traffico,	 compreso	 l’impiego	della	 segnaletica	mobile	e	del	personale	ove	occorra;	 l’impresa	stessa	 resta	unica	

responsabile	di	qualsiasi	possibile	incidente.	
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7 21.334,17 21.334,17 42.668,34           

8 11.387,75 11.387,75 22.775,49           

9 27.865,10 27.865,10 27.865,10 27.865,10 27.865,10 27.865,10 167.190,62         

10 8.105,05 8.105,05             

11 5.709,82 5.709,82             

12 11.841,05 11.841,05           
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REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

CONTRATTO APPALTO 

Lavori: ……………………………………………………………………………… 

Importo complessivo dei lavori  € ………………………………………………… 

CUP: ………………………………………………………………………………… 

CIG: ………………………………………………………………………………… 

L’anno duemila……………………il giorno……… del mese di……… in Palermo, 

nella sede della Città Metropolitana, sita in via Maqueda n.100. 

Davanti a me, Dr. …………………………………Segretario Generale della Città 

Metropolitana di Palermo (C.F. ………………………………), sono personalmente 

comparsi: 

-  da una parte il Dr. …………………………. nato a ……… il ……………… che 

interviene nel presente contratto nella qualità di Direttore della Direzione “Gare e 

Contratti, Centrale di Committenza per lavori, forniture e servizi” della Città 

Metropolitana di Palermo, (C.F. n° 80021470820) giusto decreto del Sindaco 

Metropolitano n° ………del …………… in nome, per conto e nell’interesse della 

Città Metropolitana stessa e, 

-  dall’altra parte il Sig. ……………………………nato a …………………… (…..) il 

…………………… che interviene nel presente contratto nella qualità di Legale 

Rappresentante dell’Impresa “………………………………..” con sede legale in 

…………………………………… (…) via …………………………….. n. ……, 

(C.F. …………………………………), giusta visura della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura – Ufficio Registro Imprese di 

…………………. del ………………………… documento n° ……………………., 
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acquisita da questa Amministrazione attraverso il sistema “Telemaco-Infocamere” e 

che nel presente contratto viene richiamata per farne parte integrante e sostanziale 

ma non allegata.. 

-  Detti comparenti, della cui identità personale e dei cui comprovati poteri di firma io 

Ufficiale rogante sono certo, avendo i requisiti di legge rinunciano, d’accordo fra di 

loro e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni. 

Si premette che: 

-  con deliberazione del Commissario Straordinario n° ……… del ……………… 

esecutiva  ai  sensi  di  legge  è stato approvato  il  progetto  esecutivo  relativo ai 

lavori ……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….,  per un 

importo complessivo  di  € ………………………… (di cui € ………………….. per 

lavori a base d’asta, € ………………… per oneri di sicurezza, e la restante somma 

a disposizione dell’Ente appaltante per IVA, spese tecniche, mprevisti etc), spesa 

finanziata da …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

-  con determinazione dirigenziale n°……… del ……………… della Direzione 

“………………………………………………………………………………..” si è 

stabilito di procedere all’appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura aperta ex 

art. 59 del Dlgs. 18 aprile 2016 n° 50, con il criterio del prezzo più basso inferiore a 

quello posto a base di gara di cui all’art. 95 comma 4° lett. a) del Dlgs. n° 50/2016 e 

ss.mm.ii. e con l’applicazione dell’art. 97 comma 8° dello stesso per l’esclusione 

delle offerte anomale. 

-  con determinazione della Direzione …………… n° …… del ……………. è stato 
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nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, dei lavori suddetti 

l’Arch./Ing  ……………………………… dipendente di questa Amministrazione; 

-  con determinazione dirigenziale n° ……… del ………………… della Direzione 

“Gare e Contratti, Centrale di Committenza per lavori, forniture e servizi” è stato 

approvato il bando relativo alla procedura aperta di cui sopra ai sensi dell’art. 59 del 

Dlgs n° 50/2016, da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 

inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) di cui all’art. 

95 comma 4° lett. a) del Dlgs.  50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità, al fine della 

esclusione delle offerte anomale, di cui all’art. 97 comma 8°. 

A seguito dell’esperimento della procedura aperta di cui sopra è risultata 

aggiudicataria dell’appalto in oggetto l’impresa “………………………………… 

…………………………” di ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(….) con il ribasso percentuale del ………………% da applicare uniformemente a 

tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, giuste risultanze di cui ai verbali di gara in 

data ……………………… allegati e approvati in uno alla Determinazione 

Dirigenziale della Direzione “Gare e Contratti, Centrale di Committenza per lavori, 

forniture e servizi” n° ……… del ………………….. di “aggiudicazione efficace” che 

viene richiamata ma non allegata al presente contratto per farne parte integrante e 

sostanziale.  

Si è data pubblicità dell’esito di gara mediante pubblicazioni dei verbali di gara e della 

succitata determinazione n° ……… all’albo on-line di questa Stazione Appaltante 

nonché mediante avviso per estratto dell’esito di gara sul sito “Internet” della stessa.  

L’impresa aggiudicataria sopra citata, prima della stipulazione del presente contratto, 

ha prodotto a questa Amministrazione appaltante la documentazione di rito. 
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Ai fini dell’osservanza della disciplina antimafia approvata con Dlgs. n° 159/2011 e 

ss.mm.ii. sono stata acquisite sull’impresa aggiudicataria …………………………… 

telematicamente attraverso il sistema “________” in dotazione a questa Stazione 

appaltante  giusta nota prot. ……… del ……………… le informazioni antimafia di 

cui all’art. 91 del suddetto decreto con esito negativo.  

Con verbale sottoscritto in data ……………… il Responsabile Unico del 

Procedimento ……………………………… e l'Impresa appaltatrice hanno dato atto, 

concordemente, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori. 

Quanto sopra premesso le parti contraenti chiedono ora il mio ministero per addivenire  

alle seguenti pattuizioni e stipulazioni.   

ARTICOLO 1 (Narrativa). La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale 

del presente contratto. 

ARTICOLO 2 (Conferimento appalto).  La Città Metropolitana di Palermo, come 

sopra rappresentata, dà in appalto all’impresa “……………………………………… 

…………………………………” di …………………... (….), come rappresentata in 

comparsa, l’esecuzione dei lavori specificati in premessa, da realizzare in conformità 

al progetto esecutivo e al capitolato speciale d’appalto redatti dalla Direzione 

“……………………………………………………………………………………” di 

questa Amministrazione appaltante, ed approvati con deliberazione del Commissario 

Straordinario n° …… citata in premessa, con parere tecnico favorevole reso dal 

Responsabile unico del procedimento con parere rep. ….. del ………………... 

ARTICOLO 3  (Documenti che fanno parte del contratto) Fanno parte integrante 

del presente  contratto,  e  si  intendono  allegati  ancorché  non materialmente  uniti al 

medesimo ma depositati agli atti della Direzione “Gare e Contratti, Centrale di 
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Committenza per lavori, forniture e servizi“ di questa Amministrazione appaltante, i 

documenti appresso elencati: 1) Capitolato speciale d’appalto; 2) Elenco prezzi unitari; 

3) Computo metrico estimativo; 4) Elaborati grafici; 5) Corografia; 6) Piano generale 

di sicurezza e coordinamento e 7) Piano operativo di sicurezza prodotto dall’Impresa 

appaltatrice. 

ARTICOLO 4 (Accettazione appalto). Il Sig. ……………………………………, 

nella qualità di cui in comparsa, dichiara di accettare l’appalto di cui all’articolo 

precedente, di obbligarsi ad eseguirlo in conformità al progetto, ai prezzi unitari offerti 

e per il prezzo complessivo indicato al successivo art. 10. Dichiara, altresì, che 

s’impegna ed obbliga ad accettare incondizionatamente e rispettare termini patti e 

condizioni tutti contenuti nel succitato capitolato speciale d’appalto, del quale ha preso 

piena conoscenza. 

Inoltre dichiara che s’impegna ed obbliga: 

a) ad osservare ed adempiere tutte le prescrizioni che darà la Direzione dei lavori per 

la buona riuscita delle opere e a completare le opere stesse nei termini stabiliti dal 

Capitolato Speciale d’appalto; 

b) ad accettare, nel caso di ritardo, sia all’inizio che all’ultimazione dei lavori, in 

rapporto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d’appalto, le relative penali o 

multe; 

c) a riconoscere alla Città Metropolitana il diritto di conseguire il pagamento delle 

multe o penali procedendo direttamente alla compensazione con i crediti 

dell’impresa appaltatrice. 

ARTICOLO 5 (Clausole di autotutela) L’impresa appaltatrice si obbliga 

espressamente a comunicare tramite il RUP a questa Stazione appaltante e 

all’Osservatorio Regionale del Lavori Pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, 
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l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e 

le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei 

lavoratori da occupare. Si obbliga espressamente ad inserire identica clausola nei 

contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le 

eventuali autorizzazioni non saranno concesse,  

L’impresa appaltatrice si obbliga  altresì a non appaltare lavorazioni  di qualsiasi tipo  

ad altre  imprese che hanno preso parte alla gara in forma singola o  associata,  

consapevole  del fatto  che in caso contrario le stesse non saranno autorizzate. 

L’impresa appaltatrice si obbliga a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi 

tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto. Si obbliga infine a collaborare con le forze di polizia 

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale con richiesta di tangenti, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere 

etc., e ad inserire tali identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. 

con la consapevolezza che in difetto le eventuali autorizzazioni  non saranno concesse. 

Da parte  sua  questa Stazione appaltante, oltre  ai  casi in  cui  ope  legis  è previsto  

lo scioglimento del contratto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto stesso ovvero 

revocherà l’autorizzazione all’eventuale sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al 

verificarsi dei presupposti di cui all’art. 67 del Dlg.vo n° 159/2011 e ss.mm.ii. . 

ARTICOLO 6 (Tempo utile per l’ultimazione dei lavori ) Il tempo utile per dare 

ultimati tutti i lavori in appalto è stabilito, giusta previsione di cui all’art. …….del 

capitolato speciale d’appalto, in giorni …………………………….. (………) naturali, 

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

ARTICOLO 7 (Trattamento e tutela dei lavoratori) L’impresa appaltatrice, come 

rappresentata in comparsa, si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti  occupati 
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nei lavori oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non 

inferiori a  quelle risultanti  dai contratti collettivi di lavoro  vigenti nel settore, per la  

zona e nei  tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad  applicare i  suddetti 

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L’impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà  

paritetica,  previste  per i  dipendenti dalla vigente normativa con particolare  riguardo 

a  quanto previsto dall’art. 18, comma 7 della legge n° 55/90 e dall’art. 7 del capitolato 

generale d’appalto approvato  con D.M. n° 145/00. 

ARTICOLO 8 (Cauzione definitiva). Si da atto che a garanzia delle obbligazioni 

assunte con il presente contratto, l’Impresa appaltatrice ha costituito, ai sensi dell’art. 

103 comma 1° del Decreto Legislativo n° 50/2016, cauzione definitiva per l’importo 

complessivo di € ……………………… (€uro ………………………………………) 

mediante polizza fideiussoria assicurativa - munita di autentica notarile - emessa dalla 

“…………………………” Agenzia ……………… di ……………… in data 

…………. con n° ………… in conformità alla scheda tecnica e allo schema/tipo 1.2 

approvato con DM 12 marzo 2004 n° 123 del Ministero delle Attività Produttive  

La cauzione definitiva come sopra costituita cesserà di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione e, giusto quanto previsto dall’art. 103 comma 5° del D.Lgs 50/2016, sarà 

progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento nel limite massimo dell’80% 

dell’importo inizialmente garantito..  

ARTICOLO 9 (Ulteriori coperture assicurative) Ai sensi dell’art. 103 comma 7° 

del D.Lgs n° 50/2016 e a garanzia della responsabilità per danni causati a persone 

(responsabilità civile verso terzi) o cose (responsabilità per il danneggiamento o 
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distruzione delle opere realizzate o esistenti) in conseguenza della esecuzione dei 

lavori e delle attività connesse l’impresa appaltatrice ha altresì prodotto polizza 

fidejussoria C.A.R. n° ……………………… emessa in data ………………. dalla 

“……………………………” per il tramite dell’Agenzia ……… di ……………. con 

decorrenza …………… e scadenza ……… in conformità allo schema tecnica 2.3 di 

cui al DM 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive. 

ARTICOLO  10  (Prezzo  dell’appalto).  L’importo netto dell’appalto di cui al 

presente contratto viene stabilito in € …………………………… (€uro 

………………………………………/…..) in conformità  al ribasso del  ………..% 

offerto  in  sede  di gara  oltre i  costi delle misure di sicurezza pari ad € …………… 

…………………. per un importo complessivo di € …………………………… (€uro 

…………………………………………………../…..). 

ARTICOLO  11  (Il Subappalto)   Il presente contratto non può essere ceduto a pena 

di nullità. 

L’impresa appaltatrice, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di 

avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del Dlgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. della 

possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni: ……… 

 ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Città 

Metropolitana, ai sensi dell’art. 105, comma 4° del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto 

stabilito dal citato art. 105 comma 2° del medesimo decreto. 

ARTICOLO 12 – (Risoluzione del contratto e diritto di recesso). Le ipotesi di 

risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del Dlgs. n° 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 
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La Città Metropolitana ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente 

contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.Per quanto 

non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice 

Civile. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'impresa appltatrice sarà 

dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in 

ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla Stazione appaltante in ordine al 

completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento 

dell'impresa appaltatrice, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una 

nuova gara. 

ARTICOLO 13 – (Regolare esecuzione). Il certificato di collaudo è sostituito dal 

certificato di regolare esecuzione come previsto dall'art.102 comma 2° del D.Lgs. 

50/2016.  

Sino a che non sia redatto il certificato di regolare esecuzione con esito favorevole 

delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'impresa 

appaltatrice; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori 

ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 

1669 c.c., l'impresa appaltatrice si farà garante nei confronti della Stazione appaltante 

delle opere dalla stessa realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate 

dal subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero 

necessari ovvero opportuni. 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 

due anni dalla data di emissione del medesimo. 

ARTICOLO 14 – (Cessione del corrispettivo d’appalto). E’ consentita la cessione 

del corrispettivo d’appalto, da parte dell'impresa appaltatrice, secondo le modalità 
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previste dall’art. 106 comma 13° del D.Lgs. 50/2016. 

 ARTICOLO 15 (Riferimento alle norme generali). Tra le parti si conviene che, per  

quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto, dal verbale di aggiudicazione o 

dal presente contratto, le parti stesse s’intendono impegnate ed obbligate  a  risolvere  

i  rapporti  nascenti  dal presente  contratto  con  le  norme contenute nel Dlgs. n°  

50/2016 e ss.mm.ii., con le norme ancora vigenti del DPR  207/2010, con quelle di cui 

al DM. 19/4/2000 n° 145 e ss.mm.ii., con le norme del Codice Civile nonché con le 

restanti norme legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori pubblici nella 

Regione Sicilia. 

ARTICOLO 16 (Pagamenti). I pagamenti dipendenti dall’esecuzione dei suddetti 

lavori saranno corrisposti all’impresa appaltatrice nei modi e termini indicati nel più 

volte citato capitolato speciale d’appalto all’art. ……. con mandati da estinguersi 

mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato con codice IBAN IT 

…………………………………………………………………………… intrattenuto 

dall’impresa stessa presso  “………………………………………………………… 

……………………………………………………” Agenzia di ……………………, 

Soggetto delegato ad operare sul conto suddetto è il Sig………………………nato a 

…………………… il ……………… nella qualità di ……………………………… 

L’impresa appaltatrice al riguardo si obbliga ad assicurare in ogni fase relativa 

all’esecuzione dell’appalto la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della 

legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm., anche nei rapporti con eventuali 

subappaltatori e subcontraenti, consapevole che l’eventuale violazione del suddetto 

obbligo comporterà la risoluzione “ipso iure“ del presente contratto ex art. 1456 

cod.civ.. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8° della citata legge, l’impresa appaltatrice o subappaltatrice 
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o subcontraente, qualora abbia notizie dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede a darne immediata comunicazione a 

questa Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 

Palermo.  

ARTICOLO 17 (Elezione domicilio legale). L’impresa appaltatrice, come 

rappresentata in comparsa, dichiara di eleggere domicilio in Palermo presso 

……………………………………………………………………………………… 

Pertanto si conviene in conseguenza che, a tutti gli effetti della applicazione del 

presente contratto, in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti, sia giudiziari 

che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente appalto, e ciò sia ad 

iniziativa dell’Amministrazione sia ad iniziativa della Direzione dei Lavori. 

Il Rappresentante della Citta Metropolitana di cui in comparsa, dichiara che il 

domicilio legale dell’Amministrazione è in Palermo Via Maqueda n°100. 

ARTICOLO 18 (Risoluzione delle controversie) Al presente contratto si applicano 

le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario di cui all’art. 205 del DLgs 

n° 50/2016 e ss.mm.ii. . Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente 

contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 

bonario, sono devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo. E’ esclusa la 

competenza arbitrale. 

ARTICOLO 19 (Spese). Le spese relative all’imposta di bollo assolte in modalità 

telematica mediante “Modello Unico Informatico” per l’importo forfettario di € 45,00 

ai sensi del DM 22 febbraio 2007, la tassa fissa di registrazione ed ogni altra spesa 

(tutto incluso e nulla escluso) inerente, a qualsiasi titolo e causa al presente contratto, 

sono poste per intero a totale carico dell’impresa appaltatrice. 

Io Segretario Generale, richiesto, ho ricevuto il presente contratto in forma pubblica 
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amministrativa, redatto di persona di mia fiducia in unico originale e in modalità 

elettronica, costituito da numero ………. facciate intere e numero ………… righe 

della presente fin qui che, dopo letto ed approvato, viene sottoscritto digitalmente 

come sotto dalle parti e da me Segretario Generale rogante. 

 

 




