

TITOLARIO 5.3.12.2/4/2015



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI

DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Gara 4

Seduta pubblica

CIG: 826330355A.

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 10:00 nella sede della Città Metropolitana di Palermo, Direzione Viabilità,

PREMESSO

- che con determina a contrarre n. 218 del 16.04.2020, l'Amministrazione Città Metropolitana di Palermo ha deliberato di affidare l'attività di " *progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento, sicurezza in fase di progettazione inerente l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio e corredo della SP n. 12 di Contessa*" stabilendo di procedere ai predetti servizi mediante gara telematica a procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 60 e 95 comma 3 lett.b) e art. 157 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che, con nota n. 49988 del 21.08.2020, da parte del Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Salvatore Pampalone, nominato con D.D. n. 05 del 16.07.2020, è stata convocata per il giorno 09.09.2020, la Commissione Giudicatrice, costituita con D.D. n. 456 del 21.08.2020, composta dal Presidente Ing. Salvatore Pampalone, dall'Avv. Franca Gennuso nella qualità di Esperto amministrativo e dall'Ing. Salvatore Quaranta nella qualità di esperto tecnico, sorteggiati dall'UREGA per la Costituzione della commissione giudicatrice, giusto verbale del 12/08/2020 relativamente all'affidamento dell'Attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per l'intervento per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio e corredo della SP n. 12 di Contessa. Atteso però che l'Avv. Franca Gennuso il 9.09.2020 non era presente perché non regolarmente convocata a causa di un errore di digitazione del suo indirizzo di posta elettronica certificata, il Presidente disponeva di rinviare la seduta di insediamento al giorno 22 settembre 2020, ore 10.00;
- che il 22.09.2020 con verbale assunto al prot. NP 34652020 del 22.09.2020 si è proceduto all'insediamento della Commissione Giudicatrice al completo e alla parziale disamina della prima busta amministrativa relativa al seguente operatore: Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G.Graziano E M.Masi, Laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L.,

Gvg Engineering Srl, Pierluigi Marchesini Viola), rinviando al 1° ottobre 2020 la prosecuzione dei lavori.

- che il 01.10.2020 con verbale assunto al prot. NP 34182020 si è proceduto alla continuazione della disamina della busta amministrativa del primo concorrente Rtp Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G.Graziano E M.Masi, Laboratorio Per l'Architettura Storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering Srl, Pierluigi Marchesini Viola) attivando il soccorso istruttorio, sia nei confronti della Capogruppo Ingegna S.R.L. che per tutti gli operatori facenti parte del costituendo RTI per le motivazioni tutte contenute nel verbale n. 3 dell'1.10.2020.

La Commissione giudicatrice, procede, quindi, in data odierna alla prosecuzione dei lavori dichiarando aperta la seduta pubblica alle ore 10:20. *In limine* si dà atto della presenza del Geom. Carmelino Giunta in rappresentanza della Capogruppo CR ENGINEERING AND ARCHITECTURE SRL, giusta procura del rappresentante legale, Arch. Roberto Francesco Giunta. A questo punto il RUP, Ing. Gaspare Gucciardi, accede alla piattaforma www.acquistinretepa.it per la disamina dei documenti pervenuti a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio attivato nei confronti della prima concorrente "Ingegna S.R.L. (Ingegna S.R.L., Studio Geologico Associato G.Graziano E M.Masi, Laboratorio per l'architettura storica S.T.P. S.R.L., Gvg Engineering Srl, Pierluigi Marchesini Viola)", giusto verbale n. 3 dell'1.10.2020. La Commissione prende atto che il predetto operatore economico in data 13.10.2020 riscontrava, tramite sistema, la richiesta di integrazioni di cui al soccorso omettendo però di allegare la documentazione richiesta. Atteso però che il Rup inviava solo in data 08.10.2020 il verbale n. 3 succitato da cui ricavare le richieste documentali integrative nonché le delucidazioni sollecitate dalla Commissione e che il predetto verbale concedeva n. 8 giorni alla ditta per adempiere alle richieste integrative, la Commissione ha deciso di intimare alla ditta *de qua* di provvedere alle integrazioni richieste entro e non oltre il giorno 16.10.2020, pena l'esclusione dalla gara. Pertanto il Rup ha immediatamente comunicato tale disposto alla ditta partecipante.

A questo punto La Commissione, in attesa dei chiarimenti richiesti, procede all'esame della documentazione amministrativa riguardante il secondo concorrente RTP "CR Engineering and Architecture srl".

Essendo le ore 14.40 la Commissione sospende i lavori e si autoconvoca per la prosecuzione per il giorno 26.10.2020 ore 10:00.

Il presente verbale che occupa n. 2 fasciate compresa la presente, viene letto, confermato e sottoscritto dai Commissari di gara e dal Presidente come di seguito.

Presidente Ing. Salvatore Pampalone _____

Componente Avv. Franca Gennuso _____

Componente Ing. Salvatore Quaranta _____

Ufficiale Verbalizzante Dott. Antonio Palumbo _____