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N° CODICE DESCRIZIONE U.Mis. | Quantita' | Prezzo Un Importo incid %
1 1111 Scavo di shancamento per qualsiasi m3 250,21 5,1§ 1.296,3 0,447
2 1.15.1 Scavo a sezione obbligata, per m3 122,5 5,81 719,09 0,24¢
3 1.2.2 Sovrapprezzo agli scavi a sezione m3 52,5( 0,54 30,44 0,011
4 1.25.1 trasporto di materie, provenienti da m3 x km 14.434,2 0,65 9.382,2 3,234
5 1.3.4 Demolizione parziale o totale, per m3 21,89 22,01 481,8 0,16¢
6 1.4.1.2 Scarificazione a freddo di m?2 17,5( 4,62 80,84 0,024
7 1.4.2.2 Scarificazione a freddo di m?2 30,0( 1,34 41,4( 0,014
8 1.4.3 Irruvidimento di superficie stradale in m2 175,0 3,6§ 644,0 0,227
9 1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in m 23,4( 3,79 88,64 0,03]
10 1.45 Dismissione di pavimentazione stradale m2 x cm 50,0( 1,271 63,5( 0,029
11 1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi m2 330,5 1,10 363,51 0,124
12 1.5.4 Costituzione di rilevato, per la m3 77,5( 5,43 420,87 0,144
13 1.55 Costituzione di rilevato, per la m3 17,5( 26,71 467,43 0,161
14 1.5.6 Compenso addizionale al prezzo m3 x km 4375 0,65 284,38 0,09¢
15 3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture m3 5,39 165,44 891,7¢ 0,30¢
16 3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture m3 15,84 181,09 2.877,5 0,997
17 3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture m3 6,0( 184,7¢ 1.108,6 0,387
18 3.1.2.6 Conglomerato cementizio per strutture m3 48,6( 189,44 9.206,7 3,174
19 3.1.5 Conglomerato cementizio vibrato per m3 3,78 222,14 839,8 0,29(
20 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata kg 30.730,7 2,71 83.280,3 28,717
21 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati m2 191,8 38,54 7.404,6 2,557
22 3.24 Fornitura e collocazione di rete kg 257,54 3,45 888,51 0,30¢
23 4.1.1.1 | Trasferimento in cantiere di corpo 1,00 3.382,1 3.382,1 1,16€
24 4.1.2.13 | Palo gettato in opera, eseguito con m 375,0 164,55 61.706,2 21,274
25 4155 Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego m 18,75 62,46 1.171,1 0,404
26 4.1.16 Fornitura e posa in opera all'interno m 30,0( 8,21 246,3 0,084
27 6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con m3 11,54 27,94 322,71 0,111
28 6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto m3 75,24 33,2§ 2.503,9 0,867
29 6.1.4.1 Conglomerato bituminoso per strato di m2/cm 2.630,0 2,45 6.443,5 2,22
30 6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso mz2/cm 1.052,0 2,73 2.871,9 0,99(
31 6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per mz2/cm 3.138,0 3,4€ 10.857,4 3,744
32 6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui m3 x km 5.204,7 0,65 3.383,0 1,167
33 6.5.1.2 Fornitura e posa in opera di barriere m 80,0( 148,2( 11.856,0 4,08¢
34 6.5.1.3 Fornitura e posa in opera di barriere m 80,0( 226,44 18.118,4 6,248
35 6.5.1.6 Fornitura e posa in opera di barriere m 28,0( 354,7( 9.931,6 3,424
36 6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali cad 4,00 162,6( 650,4 0,224
37 6.6.15.1 | Fornitura e collocazione di targa cad 4,00 166,44 665,96 0,23(
38 6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali m 250,0 1,26 315,0 0,10¢
39 7.2.9 Pannello orizzontale grigliato kg 208,0 8,9( 1.851,2 0,63¢
40 19.6.2 Fornitura e posa in opera, di m2 303,0 4,96 1.502,8 0,51¢
41 19.7.4 Fornitura e posa in opera di geotessile m2 336,0 5,77 1.938,7 0,664
42 19.10.1.4 | Fornitura e posa in opera di tubi di m 40,0 27,86 1.114,4 0,384
43 23.1.4 Costituzione di rilevato, per la m3 101,2 14,79 1.497,4 0,51¢
44 26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in m2 120,0 14,14 1.696,8 0,584
45 26.1.32 Transenna modulare di tipo cad 4,0 102,34 409,57 0,141
46 26.1.33 |Nastro segnaletico per delimitazio m 100,0 4,07 407,0:| 0,14(
A7 26.1.39 | Coni per delimitazione di zone di cad 50,0( 8,0( 400,0 0,13¢
48 26.3.1.1 | Segnaletica di sicurezza e di salute cad 2,00 67,2( 134,4 0,044
49 26.3.1.2 | Segnaletica di sicurezza e di salute cad 2,00 73,97 147,94 0,05]
50 26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di cad 2,00 35,61 71,24 0,024
51 26.3.5 Semaforo a 2 luci orientabili, una cad 2,00 53,27 106,54 0,037
52 26.3.6 Impianto di preavviso semaforico mobile cad 2,00 37,01 74,06 0,02¢
53 26.3.7.6 | Cartelli da applicare a muro o su cad 2,00 23,1( 46,2( 0,01¢
54 26.6.5 Maschera di protezione contro le cad 2,00 0,95 1,9(¢ 0,001
55 26.6.7 Guanti di protezione termica, con cad 2,00 4,29 8,58 0,001
56 26.6.11 | Tuta ad alta visibilita di vari colori cad 2,00 40,61 81,27 0,024
57 26.6.14 | Cuffia antirumore ad alto potere cad 2,00 18,94 37,9( 0,017
58 26.7.2.1 | Locale spogliatoio delle dimensioni cad 1,00 539,41 539,41 0,186
59 26.7.2.2 | Locale spogliatoio delle dimensioni cad 2,00 263,94 527,9 0,184
60 26.8.1.2 | MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO cad. 640,0 0,403 257,97 0,084
61 26.8.17 | DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI cad 3,00 9,56 28,64 0,01(
62 26.8.18 | DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A cad 3,00 6,70 20,10 0,007
63 26.8.22 | ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% It. 10,0( 6,30 63,0( 0,027
64 26.8.25.2 | SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante mc. 10,0( 0,86 8,6( 0,004
65 26.8.26.3 | SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle cad 400,0 1,40 560,0 0,199
66 26.8.27 | ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO cad 1,0(1 73,06 73,0 0,024
67 26.8.31 | CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA cad 640,0 0,54 352,0 0,121
68 26.8.32 |[NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO mese 4,00 536,43 2.145,7 0,74(
69 26.8.39 | COSTI PER INFORMAZIONE Al LAVORATORI ora 4,00 46,81 187,24 0,064
70 A4l Operaio comune (1°livello) h 40,0( 30,44 1.217,6 0,42(
71 A71 Pala meccanica con benna di qualsiasi h 16,00 102,44 1.639,2 0,564




TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
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N° CODICE DESCRIZIONE U.Mis. | Quantita' | Prezzo Un Importo incid %
72 A72 Pala meccanica, Mini pala, mini h 32,0( 75,74 2.424,0 0,83¢
73 F.5 Fornitura di delineatore normale di cad 4,00 33,84 135,4 0,047
74 F.6 Fornitura di delineatore normale di cad 4,00 19,3( 77,2( 0,027
75 Z.10 Fornitura e sistemazione di pietrisco m3 16,4( 23,0( 377,2 0,13(
76 Z.13 Conglomerato bituminoso per m3 21,19 231,34 4.886,1 1,684
77 Z.15 Smontaggio di barriere metalliche abbatt m 180,0 9,35 1.683,0 0,58(
78 Z2.35 Esecuzione di strisce larghezza 15 cm ml 500,0 1,39 695,0 0,24(
79 2.45 Ripresa di murature in pietra m3 1,8 315,0( 595,31 0,204
80 Z.51 Fornitura e sistemazione di ghiaietto m3 105,0 24,0( 2.520,0 0,864
81 Z.70 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4 m 3,75 139,84 524,44 0,181
82 Z.80 Compenso addizionale al prezzo m3 x km 2.531,2 0,65 1.645,3 0,567

Totali .... 290.000,0; 100,0000

290.000,0




CITTA" METROPOLITANA DI PALERMO

Provincia
PALERMO

CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORO

OGGETTO Strada Provinciale n° 130 "Di Montenero". Lavori di urgenza per la sistemazic
tratto in frana, la regimazione delle acque e la ricostruzione del muro di sostegno
ammalorato alla progr.va Km.ca 2+700. Importo Progetto €.400.000,00

COMMITTENTE CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - Direzione Viabilita

Il Progettista
Ing. Elio Venturella
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N° CODICE DESCRIZIONE U.Mis. | Quantita' | Prezzo Un Importo incid %
01) Scavi, rinterri, demalizioni, rilevati,
1 1.1.11 Scavo di shancamento per qualsiasi m3 250,21 5,14 1.296,3 0,447
2 1.15.1 Scavo a sezione obbligata, per m3 122,5 5,81 719,09 0,24¢
3 1.2.2 Sovrapprezzo agli scavi a sezione m3 52,5( 0,54 30,44 0,011
4 1.2.5.1 | trasporto di materie, provenienti da m3 x km 14.434,2 0,65 9.382,2 3,234
5 1.34 Demolizione parziale o totale, per m3 21,89 22,01 481,8 0,16¢
6 1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in m 23,4( 3,79 88,64 0,03]
7 1.45 Dismissione di pavimentazione stradale mz2 x cm 50,0( 1,27 63,5( 0,027
8 1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi m2 330,5 1,10 363,51 0,124
9 154 Costituzione di rilevato, per la m3 77,5( 5,43 420,87 0,144
10 1.55 Costituzione di rilevato, per la m3 17,5( 26,71 467,43 0,161
11 1.5.6 Compenso addizionale al prezzo m3 x km 437,5 0,65 284,3 0,09¢
12 23.1.4 Costituzione di rilevato, per la m3 101,24 14,79 1.497,4 0,516
13 Z2.80 Compenso addizionale al prezzo m3 x km 2.531,2 0,65 1.645,3 0,567
Totali .... 16.741,0 5,7727¢
02.01) Fondazionestradale
14 6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con m3 11,54 27,94 322,71 0,111
15 6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto m3 75,24 33,24 2.503,9 0,864
16 6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui m3 x km 2.169,7 0,65 1.410,3 0,486
17 19.6.2 Fornitura e posa in opera, di m2 303,0 4,96 1.502,8 0,51¢
Totali .... 5.739,9 1,9792¢
02.02) Conglomerati bituminosi
18 1.4.1.2 Scarificazione a freddo di m? 17,5( 4,67 80,85 0,02¢
19 1.4.2.2 Scarificazione a freddo di m? 30,0( 1,38 41,4( 0,014
20 1.4.3 Irruvidimento di superficie stradale in m2 175,0 3,6§ 644,0 0,227
21 6.1.4.1 Conglomerato bituminoso per strato di mz2/cm 2.630,0 2,45 6.443,5 2,221
22 6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso m2/cm 1.052,0 2,73 2.871,9 0,99(
23 6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per m2/cm 3.138,0 3,44 10.857,4 3,744
24 Z.13 Conglomerato bituminoso per m3 21,14 231,34 4.886,1 1,684
Totali .... 25.825,3 8,9052¢
02.03) Segnaletica stradale
25 6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali cad 4,0( 162,6( 650,4 0,224
26 6.6.15.1 | Fornitura e collocazione di targa cad 4,00 166,44 665,96 0,23(
27 6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali m 250,0 1,26 315,0 0,10¢
28 F.5 Fornitura di delineatore normale di cad 4,00 33,84 135,4 0,047
29 F.6 Fornitura di delineatore normale di cad 4,00 19,3( 77,2( 0,027
30 Z2.35 Esecuzione di strisce larghezza 15 cm ml 500,0 1,39 695,0 0,24(
Totali .... 2.538,9 0,8755(
02.06) Lavori di difficile valutazione
31 A4l Operaio comune (1°livello) h 40,0( 30,44 1.217,6 0,42(
32 A71 Pala meccanica con benna di qualsiasi h 16,00 102,44 1.639,2 0,564
33 A72 Pala meccanica, Mini pala, mini h 32,0( 75,74 2.424.0 0,836
Totali .... 5.280,8 1,8209]
03) Operein conglomerato cementizio, opere murarie, acciaio per
c.a., reti elettrosaldate, casseformi,
34 3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture m3 3,5( 165,44 579,04 0,20(
35 3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture m3 15,84 181,09 2.877,5 0,997
36 3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture m3 6,00 184,7¢ 1.108,6 0,387
37 3.1.5 Conglomerato cementizio vibrato per m3 3,78 222,14 839,8¢ 0,29(
38 3.2.1.2 | Acciaio in barre a aderenza migliorata kg 317,8 2,71 861,24 0,297
39 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati m2 80,0( 38,54 3.087,2 1,064
40 3.24 Fornitura e collocazione di rete kg 257,54 3,45 888,51 0,30¢
41 6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui m3 x km 3.035,0 0,65 1.972,7 0,68(
42 7.2.9 Pannello orizzontale grigliato kg 208,0:| 8,90 1.851,2 0,63¢
43 19.7.4 Fornitura e posa in opera di geotessile m2 336,0 5,77 1.938,7 0,664
44 19.10.1.4 | Fornitura e posa in opera di tubi di m 40,0( 27,86 1.114,4 0,384
45 Z.10 Fornitura e sistemazione di pietrisco m3 16,4( 23,0( 377,2 0,13(
46 2.45 Ripresa di murature in pietra m3 1,8¢9 315,0( 595,31 0,204
A7 Z.51 Fornitura e sistemazione di ghiaietto m3 105,0 24,0( 2.520,0 0,864
Totali .... (‘ 20.611,7 7,1075]
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N° CODICE DESCRIZIONE U.Mis. | Quantita' | Prezzo Uf Importo incid %
48 26.1.26 | Recinzione perimetrale di protezione in m2 120,0 14,14 1.696,8 0,584
49 26.1.32 Transenna modulare di tipo cad 4,0 102,34 409,57 0,141
50 26.1.33 |Nastro segnaletico per delimitazio m 100,0 4,07 407,0:| 0,14(
51 26.1.39 Coni per delimitazione di zone di cad 50,0( 8,00 400,0 0,13¢
52 26.3.1.1 | Segnaletica di sicurezza e di salute cad 2,00 67,2( 134,4 0,04¢
53 26.3.1.2 | Segnaletica di sicurezza e di salute cad 2,00 73,97 147,94 0,05]
54 26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di cad 2,00 35,61 71,24 0,024
55 26.3.5 Semaforo a 2 luci orientabili, una cad 2,00 53,27 106,54 0,037
56 26.3.6 Impianto di preavviso semaforico mobile cad 2,00 37,03 74,06 0,026
57 26.3.7.6 | Cartelli da applicare a muro o su cad 2,00 23,1( 46,2( 0,01¢
58 26.6.5 Maschera di protezione contro le cad 2,00 0,95 1,9(¢ 0,001
59 26.6.7 Guanti di protezione termica, con cad 2,00 4,29 8,58 0,009
60 26.6.11 Tuta ad alta visibilita di vari colori cad 2,00 40,61 81,27 0,02¢
61 26.6.14 | Cuffia antirumore ad alto potere cad 2,00 18,94 37,9( 0,017
62 26.7.2.1 | Locale spogliatoio delle dimensioni cad 1,00 539,41 539,41 0,186
63 26.7.2.2 | Locale spogliatoio delle dimensioni cad 2,00 263,91 527,9 0,187
64 26.8.1.2 | MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO cad. 640,0 0,403 257,91 0,08¢
65 26.8.17 | DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI cad 3,00 9,56 28,68 0,01(¢
66 26.8.18 | DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A cad 3,00 6,70 20,1( 0,007
67 26.8.22 | ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% It. 10,0( 6,30 63,0( 0,022
68 26.8.25.2 | SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante mc. 10,0( 0,86 8,6( 0,00z
69 26.8.26.3 | SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle cad 400,0 1,40 560,0 0,193
70 26.8.27 | ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO cad 1,0% 73,06 73,0 0,02¢
71 26.8.31 | CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA cad 640,0 0,54 352,0 0,121
72 26.8.32 |NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO mese 4,00 536,43 2.145;7 0,74(
73 26.8.39 | COSTI PER INFORMAZIONE Al LAVORATORI ora 4,00 46,81 187,24 0,06

Totali .... 8.386,9 2,89204
06) Barrierestradali di sicurezza
74 6.5.1.2 Fornitura e posa in opera di barriere m 80,0( 148,2( 11.856,0 4,08¢
75 6.5.1.3 Fornitura e posa in opera di barriere m 80,0( 226,44 18.118,4 6,248
76 6.5.1.6 Fornitura e posa in opera di barriere m 28,0( 354,7( 9.931,6 3,424
77 Z.15 Smontaggio di barriere metalliche abbatt m 180,0 9,35 1.683,0 0,58(
Totali .... 41.589,0 14,3410;
08) Pali
78 3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture m3 1,8¢ 165,44 312,7 0,109
79 3.1.2.6 Conglomerato cementizio per strutture m3 48,6( 189,44 9.206,7 3,174
80 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata kg 30.412,9 2,71 82.419,0 28,42(
81 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati m2 111,8 38,54 4.317,4 1,484
82 4.11.1 Trasferimento in cantiere di corpo 1,0(¢ 3.382,1 3.382,1 1,164
83 4.1.2.13 | Palo gettato in opera, eseguito con m 375,0 164,54 61.706,2 21,27¢
84 4155 Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego m 18,75 62,46 1.171,1 0,404
85 4.1.16 Fornitura e posa in opera all'interno m 30,0( 8,21 246,3 0,084
86 2.70 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4 m 3,75 139,84 524,44 0,18]
Totali .... 163.286,2 56,3056
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 290.000,0
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RIEPILOGO CATEGORIE | Pag. | %Incidenza IMPORTO
01) Scavi, rinterri, demolizioni, rilevati, 1 5,77: 16.741,0
02) Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali 13,58: 39.384,9:
02.01) Fondazione stradale 4 1,97¢ 5.739,9;
02.02) Conglomerati bituminosi 5 8,90t 25.825,3
02.03) Segnaletica stradale 7 0,87¢ 2.538,9(
02.06) Lavori di difficile valutazione 8 1,821 5.280,8I
03) Opere in conglomerato cementizio, opere murarie, acciaio per c. 9 7,10¢ 20.611,7]
elettrosaldate, casseformi,
05) Opere provvisionali di sicurezza 12 2,892 8.386,9!
06) Barriere stradali di sicurezza 15 14,34: 41.589,0!
08) Pali 16 56,30¢ 163.286,2
SOMMANO | LAVORI € 290.000,0
Costo netto manodopera incluso nei lavori 22.826,43
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (2,892038% sui lavori) 8.386,9:
adetrarre 31.213,34 31.213,34
€ 258.786,66
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Oneri discarica evari 15.410,00
Indagini geognostiche 4.400,00
Per imprevisti 8.500,00
competenzéecniche 1,60[290000%1,60:100] 4.640,00
competenze tecniche per ufficio D.L.(archeologo) 3.000,00
spese accertamenti di léboratorio 8.000.00
PerIVA sui lavori 22%[Z®0000*22:100] o
. T . 63.800,00
Versamento di Autorita di Vigilanza LL.PP. rimborso 250.00
per occupazione temporanea 2_000”00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 110.000,00 110.000,(
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 400.000,0(

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO i .
Il Progettista

Ing. Elio Venturella

A1
L4




TABELLA A : ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO

(ARTT. 107,108,109 D.P.R.N.207/2010)

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - Direzione Viabilita

Strada Provinciale n° 130 "Di Montenero". Lavori di urgenza per la sistemazione del tratto in frana,

regimazione delle acque e la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla progr.va Km.ca 2;

Importo Progetto €.400.000,00

la
+700.

% - Sicurezza
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE Qualificaz| i
— obblig. 0
incid. ) Importo
OPERE GENERALI
OGS Strade. autostrade, ponti, viadotti. ferrovie, metropolitane, funicolari| 29,3t X 85.124,7| 9,8t 8.386,9
OPERE SPECIALIZZATE
OS1:-A Barriere stradali di sicurez 14,3¢ X 41.589,0
OS2  |Opere strutturali speci 56,31 X 163.286,2
290.000,0






