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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Strade Area Est. Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo.  

 

 

Importo lordo lavori: €  1.540.500,00    Totale Costo sicurezza: €  19.275,94    
Incidenza sicurezza:  1,251  
%  

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  6,34  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  6,42% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 
Prezzi 

Descrizione Quantità Prezzo di 
Applicazi. 

Prezzo x 
Quantità Utili Imp. 

Spese 
Generali 

Spese 
Sicurez. 

 
Materia. 

Materiali 
x Quantità 

 
Noli 

Noli x 
Quantità 

 
Trasporti 

Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi 3100 5,18 16.058,00          439,99 2,74% 

1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per 1416,65 5,87 8.315,74          1.113,48 13,39% 

1.2.2 Sovrapprezzo agli scavi a sezione 387,5 ,58 224,75          0,00 0% 

1.2.5.1 
trasporto di materie, provenienti da 

137217,8
2 ,65 89.191,58          0,00 0% 

1.3.4 Demolizione parziale o totale, per 485 22,01 10.674,85          763,25 7,15% 

1.4.1.2 Scarificazione a freddo di 7050 4,62 32.571,00          3.081,22 9,46% 

1.4.2.2 Scarificazione a freddo di 60 1,38 82,80          6,80 8,21% 

1.4.3 Irruvidimento di superficie stradale in 60 3,68 220,80          7,55 3,42% 

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in 441,6 3,79 1.673,66          724,86 43,31% 

1.4.5 Dismissione di pavimentazione stradale 100 1,27 127,00          40,01 31,50% 

1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi 4415 1,10 4.856,50          334,61 6,89% 

1.5.4 Costituzione di rilevato, per la 787,5 5,43 4.276,13          496,03 11,60% 

1.5.5 Costituzione di rilevato, per la 17,5 26,71 467,43          11,03 2,36% 

1.5.6 Compenso addizionale al prezzo 437,5 ,65 284,38          0,00 0% 

2.4.2 Paramento per rivestimento di manufatti 250 97,88 24.470,00          6.917,67 28,27% 

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture 93,5 165,45 15.469,58          352,71 2,28% 

3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture 378,92 181,09 68.618,62          1.434,13 2,09% 

3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture 9 184,78 1.663,02          42,41 2,55% 

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 9728,8 2,71 26.365,05          3.883,57 14,73% 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 1415,11 38,59 54.609,09          8.316,96 15,23% 

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 1342,54 3,45 4.631,76          668,36 14,43% 

3.5.3.2 in assenza di traffico, per scorrimento 9,5 1.707,99 16.225,91          2.880,10 17,75% 

3.5.3.9 maggiorazione per presenza di traffico 9,5 341,59 3.245,11          0,00 0% 

6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 11,55 27,94 322,71          4,36 1,35% 

6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto 1465,9 33,28 48.785,15          551,27 1,13% 

6.1.4.1 Conglomerato bituminoso per strato di 45650 2,45 111.842,50          1.073,69 0,96% 

6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 18260 2,73 49.849,80          428,71 0,86% 

6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per 55194 3,46 190.971,24          2.081,59 1,09% 

6.3.1.1 Fornitura e posa di gabbioni in rete 400 147,61 59.044,00          10.238,23 17,34% 

6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui 70388,93 ,65 45.752,80          0,00 0% 

6.5.1.1 barriera di classe N2, da posizionare 1000 110,08 110.080,00          6.913,02 6,28% 

6.5.1.2 Fornitura e posa in opera di barriere 1000 148,20 148.200,00          8.299,20 5,60% 



Importo lordo lavori: €  1.540.500,00    Totale Costo sicurezza: €  19.275,94    
Incidenza sicurezza:  1,251  
%  

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  6,34  % 
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6.5.1.3 Fornitura e posa in opera di barriere 120 226,48 27.177,60          994,70 3,66% 

6.5.1.6 Fornitura e posa in opera di barriere 90 354,70 31.923,00          932,15 2,92% 

6.5.2 Fornitura e collocazione di manufatti 1276 7,68 9.799,68          749,68 7,65% 

6.5.4 Fornitura e posa di rete metallica a 1200 32,51 39.012,00          4.533,19 11,62% 

6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 20 162,60 3.252,00          151,22 4,65% 

6.6.15.1 Fornitura e collocazione di targa 20 166,49 3.329,80          188,80 5,67% 

6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali 2000 1,26 2.520,00          505,76 20,07% 

6.7.1 Interventi di disgaggio e pulizia di 1200 2,71 3.252,00          2.117,38 65,11% 

7.2.9 Pannello orizzontale grigliato 468 8,90 4.165,20          550,22 13,21% 

19.6.2 Fornitura e posa in opera, di 5068 4,96 25.137,28          4.039,56 16,07% 

19.7.3 Fornitura e posa in opera di geotessile 712 5,40 3.844,80          946,21 24,61% 

19.7.4 Fornitura e posa in opera di geotessile 2400 5,77 13.848,00          3.187,81 23,02% 

19.10.1.4 Fornitura e posa in opera di tubi di 250 27,86 6.965,00          664,46 9,54% 

23.1.4 Costituzione di rilevato, per la 830 14,79 12.275,70          522,94 4,26% 

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 240 14,14 3.393,60   3.393,60       0,00 19,09% 

26.1.32 Transenna modulare di tipo 8 102,38 819,04   819,04       0,00 0,92% 

26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione 200 4,07 814,00   814,00       0,00 23,21% 

26.1.39 Coni per delimitazione di zone di 40 8,00 320,00   320,00       0,00 2,36% 

26.3.1.2 Segnaletica di sicurezza e di salute 2 73,97 147,94   147,94       0,00 1,28% 

26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 4 35,61 142,44   142,44       0,00 2,65% 

26.3.5 Semaforo a 2 luci orientabili, una 6 53,27 319,62   319,62       0,00 3,54% 

26.3.6 Impianto di preavviso semaforico mobile 6 37,03 222,18   222,18       0,00 5,10% 

26.3.7.6 Cartelli da applicare a muro o su 2 23,10 46,20   46,20       0,00 5,45% 

26.6.5 Maschera di protezione contro le 4 ,95 3,80   3,80       0,00 0% 

26.6.7 Guanti di protezione termica, con 4 4,29 17,16   17,16       0,00 0% 

26.6.11 Tuta ad alta visibilità di vari colori 4 40,61 162,44   162,44       0,00 0% 

26.6.14 Cuffia antirumore ad alto potere 2 18,95 37,90   37,90       0,00 0% 

26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni 1 539,41 539,41   539,41       0,00 30,78% 

26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni 5 263,95 1.319,75   1.319,75       0,00 0% 

26.8.1.2 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO 2400 ,40 967,20   967,20       0,00 0% 

26.8.17 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI 10 9,56 95,60   95,60       0,00 0% 

26.8.18 
DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI 
A 10 6,70 67,00   67,00       0,00 0% 

26.8.22 
ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 
70% 20 6,30 126,00   126,00       0,00 0% 

26.8.25.2 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante 20 ,86 17,20   17,20       0,00 0% 

26.8.26.3 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle 1200 1,40 1.680,00   1.680,00       0,00 0% 

26.8.27 ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO 1 73,06 73,06   73,06       0,00 0% 
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26.8.31 
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA 2400 ,55 1.320,00   1.320,00       0,00 0% 

26.8.32 
NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI 
LAVABO 12 536,43 6.437,16   6.437,16       0,00 0% 

26.8.39 
COSTI PER INFORMAZIONE AI 
LAVORATORI 4 46,81 187,24   187,24       0,00 0% 

A41 Operaio comune (1°livello) 96 30,44 2.922,24          2.337,79 80,00% 

A71 Pala meccanica  32 102,45 3.278,40          819,60 25,00% 

A72 Mini pala meccanica da 70 HP 96 75,75 7.272,00          1.818,00 25,00% 

F.5 Fornitura di delineatore normale di 20 33,85 677,00          0,00 0% 

F.6 Fornitura di delineatore normale di 20 19,30 386,00          0,00 0% 

Z.10 Fornitura e sistemazione di pietrisco 152,44 23,00 3.506,12          52,94 1,51% 

Z.11 Fornitura e sistemazione di misto 54,65 22,35 1.221,43          18,44 1,51% 

Z.12 Fornitura e sistemazione di misto 120 22,35 2.682,00          40,50 1,51% 

Z.13 Conglomerato bituminoso per livellamento 462 231,35 106.883,70          1.955,97 1,83% 

Z.15 Smontaggio di barriere metalliche abbatt 1800 9,35 16.830,00          7.573,50 45,00% 

Z.35 Esecuzione di strisce larghezza 15 cm 4000 1,39 5.560,00          1.115,89 20,07% 

Z.45 Ripresa di murature in pietra 2,84 315,00 894,60          447,30 50,00% 

Z.51 Fornitura e sistemazione di ghiaietto 750 24,00 18.000,00          271,80 1,51% 

Z.80 Compenso addizionale al prezzo 23750 ,65 15.437,50          0,00 0% 

 1.540.500,00 97.640,62

 




